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PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE FORMACIÓN DE UN 




Este proyecto de ejecución se enmarca dentro de la labor que Acción Social Católica 
desempeña en la región de la Tandjilé, Chad, concretamente en el Centre d’Enfants 
Charles Lwanga para el cuidado y formación de niños vulnerables en Bayaká, Kélo. El 
punto de partida es el actual estado de desarrollo del centro y los objetivos son: 
 Dotar al centro y las comunidades vecinas de la capacidad de autoproveerse de 
cereal mediante la puesta en regadío de la parcela aneja al mismo. La capacidad 
de producción actual apenas proporciona cereal suficiente para medio año, 
especialmente maíz y sorgo. 
 Posibilitar el correcto almacenamiento del grano producido mediante la 
construcción de las instalaciones necesarias para ello. Las limitaciones en 
almacenamiento de grano producen, no sólo en el centro sino en todas las zonas 
rurales del país, un desequilibrio en la calidad y cantidad de la alimentación entre 
la época de cosecha y el resto del año, favoreciendo la especulación. 
 Posibilitar la obtención de pasto verde para el ganado mediante la construcción de 
la instalación necesaria para el cultivo hidropónico de maíz. El ganado, sobre todo 
bovino, sufre el mismo desequilibrio en su alimentación que los humanos al no 
poder encontrar pasto verde (esencial en su nutrición) a lo largo de los últimos 
meses de la época seca, lo que provoca su escaso crecimiento y la falta de 
producción de leche. 
 Dotar al centro de un espacio de formación para adultos con posibilidad de uso 
como aula de informática mediante las instalaciones pertinentes. El centro no sólo 
forma a los niños que en él residen sino que trata de dar un servicio educativo a la 
comunidad rural y urbana adyacente, el cual podría ser mejorado notablemente 
con la instrucción en conocimientos básicos en informática. 
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1. MEMORIA EXPOSITIVA 
1.1 Agentes 
Acción Social Católica – Mindual 
Acción Social Católica (ASC), fundada en 1903 como la Liga Católica de Zaragoza y 
renombrada en 1906, surge como una institución de laicos cristianos que busca incidir 
en la sociedad para alentar valores como la fraternidad y la justicia. En esta línea, y 
entre otras muchas obras, funda en 1905 la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la 
Inmaculada Concepción, la (hasta hace poco) CAI. Desde entonces, la participación en 
instituciones eclesiales y civiles (ocupando concejalías en el Ayuntamiento de Zaragoza 
y con representación en el Congreso de los Diputados) se vio paralizada por la convulsa 
situación política del país desde la llegada al poder de Primo de Rivera hasta el final de 
la época franquista. 
A partir de 1978 comienza la reactivación. Acciones más recientes son la creación de la 
Fundación CAI-ASC con su centro Joaquín Roncal, centro de actividad formativa y 
solidaria en el centro de la ciudad, y los distintos proyectos de cooperación internacional 
que coordina, financia y desarrolla en países de África (Chad y Benin) y Sudamérica 
(Paraguay). 
En la realización de dichos proyectos, ASC trabaja en red con otras asociaciones, 
organizaciones e instituciones. Mención especial merece la colaboración con 
Ilumináfrica (fundación de oftalmólogos que colaboran en la lucha contra la ceguera 
evitable) en los hospitales que ASC apoya en Chad (Dono-Manga y Bebedja), con 
Caritas en los proyectos de microcréditos y radiodifusión con sede en Laï, y con 
Mindual S.A., actor principal en este proyecto. 
Mindual S.A. es una empresa familiar de montajes eléctricos en la que hace 6 años 
surgó el proyecto Energía Para el Mundo. Con el propósito de dotar de capacidad de 
generación y aprovechamiento de energía eléctrica a las personas más necesitadas de los 
países más pobres, un grupo de trabajadores de la empresa (desde montadores hasta 
propietarios) invierte cada año dos semanas de sus vacaciones en viajar a Chad y poner 
al servicio de la población local sus conocimientos y su saber hacer, afrontando todos 
los gastos que ello supone. Dedicando los primeros viajes a la electrificación del 
hospital de Dono-Manga, colaboran actualmente en la dotación de electricidad a los 
proyectos agropecuarios y de formación que ASC impulsa en el Centro. Sin la 
colaboración de estas personas, las ideas de progreso se quedarían en el papel. 
1.2 Información previa 
República de Chad 
Chad, parte de las colonias africanas de Francia hasta 1960, soportó tres décadas de 
guerra civil, así como las invasiones de Libia, antes de que la paz fuera restaurada en 
1990. El Gobierno finalmente redactó una constitución democrática y celebró unas 
elecciones fraudulentas en 1996 y 2001. En 1998 estalló una rebelión en el norte del 
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país, que ha resurjido esporádicamente a pesar de varios acuerdos de paz entre el 
gobierno y los insurgentes. En junio de 2005, el Presidente de la República, Idriss Deby, 
celebró con éxito un referéndum (lleno de irregularidades) para eliminar los límites 
constitucionales de mandatos presidenciales y ganó unas polémicas elecciones en 2006. 
Las campañas rebeldes esporádicas continuaron a lo largo de 2006 y 2007. La capital 
experimentó una importante insurrección a principios de 2008, pero no ha tenido 
ninguna amenaza significativa rebelde desde entonces, en parte debido al acercamiento 
en 2010 de Chad con Sudán, quien previamente había apoyado a los rebeldes chadianos. 
Deby, en 2011, fue reelecto para su cuarto mandato en las elecciones que observadores 
internacionales describieron como “procedimiento sin incidentes”. En enero de 2014, 
Chad comenzó una rotación de dos años en el Consejo de seguridad de las Naciones 
Unidas. 
   
Imagen 1. Bandera y ubicación de Chad. 
Chad está situado en África Central. Con un área total de 1 284 0001 km2 (2.5 veces 
España), de los cuales 24 800 km2 corresponden a masas de agua (el 2%), comparte un 
total de 6406 km de frontera con (empezando por el norte y en el sentido de las agujas 
del reloj) Libia, Sudán, República Centroafricana, Camerún, Nigeria y Níger. Sin acceso 
al mar, la mayor concentración de agua con la que cuenta es el lago Chad. En el norte 
del país el clima es desértico, mientras que en el sur es tropical. Sus principales recursos 
naturales son el petróleo, el uranio, el natrón (carbonato de sodio hidratado usado en la 
elaboración de vidrio), el caolín, la pesca (lago Chad), el oro, la piedra caliza, la arena, 
la grava y la sal. Cuenta con un total de 40 000 km de carreteras, de los cuales 15 000 
corresponden a caminos locales. 
Chad cuenta con 11 631 000 habitantes,  siendo la edad media de 17.2 años y la 
esperanza de vida de 50 años. Sólo un 22.5% de esta población es urbana, residiendo 
aproximadamente la mitad en N’Djamena (Yamena), la capital. Las lenguas oficiales 
son el francés y el árabe, aunque se hablan más de 120 lenguas y dialectos diferentes. La 
religión mayoritaria es el islam (53.1%), seguido por el cristianismo (20.1% católicos y 
14.2% protestantes) y con un porcentaje importante de animistas (7.3%). Existe servicio 
militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres, aunque por falta de inversión 
no tiene una implantación completa. La mitad de la población no tiene acceso a agua 
potable y cerca del 90% carece de cobertura sanitaria. El riesgo de contagio de 
enfermedades como la hepatitis A y E, la fiebre tifoidea, la malaria, el dengue y 
                                                 
1 Sobre el uso de los separadores de decimales y miles, se seguirán las indicaciones del Comité 
Internacional de Pesos y Medidas, recogidas en este documento. En la elección entre “,” y “.” como 
separador decimal, se escoge la segunda opción siguiendo las recomendaciones de dicho Comité 
tendentes a la homogeneidad de criterios. 
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distintos tipos de diarreas y meningitis es muy alto. El 30% de los niños menores de 5 
años tienen infrapeso y casi el 60% de la población es analfabeta. El 48% de los niños 
con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años desempeña trabajo infantil, un total 
de 1 475 960 niños y niñas. Todos estos indicadores, por supuesto, son mucho más 
desfavorables para las mujeres y niñas por la inferior consideración que reciben. En 
Chad hay más de 580 000 refugiados: 367 000 provenientes de Sudán, 91 000 de 
República Centroafricana, 14 000 de Nigeria y 111 000 desplazados internos. La 
moneda oficial es el franco CFA2, con cambio al euro fijado en 656 francos CFA. Su 
Índice de Desarrollo Humano3 es 0.372 sobre 1 (el de España es 0.869), sólo por encima 
de República Centroafricana, República Democrática del Congo y Níger. 
 
Imagen 3. Índice de Desarrollo Humano en 2013. 
Centre d’Enfants Charles Lwanga – El proyecto 
El Centro es el hogar durante buena parte del año de 50 niños y niñas que, por diversos 
motivos, han perdido a uno de sus padres o a ambos, quedándose en una situación grave 
de vulnerabilidad. En una ciudad con 3600 huérfanos, en un país donde el trabajo 
infantil y la trata de personas son negocios rentables y cotidianos, dar a estos pequeños 
un hogar, una educación, una formación, una familia… es darles una nueva vida.  
El Centro, que recibe su nombre de un catequista ugandés del siglo XIX canonizado tras 
su martirio, ocupa los terrenos que sirvieron inicialmente como leprosería. Las 
edificaciones que persisten de esa época se utilizan en la actualidad como casas de 
acogida para todas las personas (generalmente matrimonios con sus hijos) que verano 
tras verano se desplazan al centro para recibir formación en materias diversas 
organizada por la Diócesis. 
En ese proyecto se embarcaron, hace ya cinco años, Sergio y Pili respaldados por la 
Diócesis de Laï, con su obispo aragonés Miguel Ángel Sebastián al frente, y ASC. 
Durante los cuatro años que permanecieron en el Centro han sido padres, educadores, 
gestores, agricultores, enfermeros, reporteros, chóferes… Se han entregado para hacer 
                                                 
2 Las siglas hacen referencia a: Colonias Francesas de África – Comunidad Francesa de África – 
Comunidad Financiera de África. Su significado ha ido variando a lo largo de las décadas. 
3 Datos de 2013 (Índice de Desarrollo Humano).  
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realidad este magnífico proyecto. Ahora están ya de vuelta en Granada tras recibir el 
relevo de otros tres cooperantes que continuarán su labor durante otros 3 años. 
 
Imagen 4. Momento de la experiencia de cooperación en Chad en 2013. 
Todos los proyectos de cooperación internacional que se desarrollan en Chad y en el 
resto de países del Tercer Mundo (como si existiera más de uno), como el Centro que 
ahora nos ocupa, son puentes de humanidad que acercan realidades que la sociedad 
prefiere mantener alejadas. Por un lado, favorece el desarrollo y la mejora de las 
condiciones de vida y las relaciones entre las personas que son acompañadas por estos 
programas (niños, jóvenes y adultos); por otro, descubre una cruda realidad a todo aquel 
que se atreve cruzar la frontera del desconocimiento: todos habitamos, dentro de una 
misma familia, una casa común y de todos depende que la convivencia sea justa y digna 
para todas las personas. 
Normativa de construcción 
En Chad, salvo en Yamena y las áreas cercanas a ella donde el gobierno central ejerce 
una influencia directa, la legislación compete a los consejos de las regiones locales. En 
la mayoría de ciudades los gobernantes deciden sobre la legalidad de sus propias 
acciones, muchas veces sin atenerse más que a su voluntad. En las zonas rurales, el 
poder sobre las decisiones de bajo nivel reside en los consejos comunales formados por 
los ancianos del lugar. Teniendo esto presente, es fácil comprender que no exista en 
Chad una normativa sobre la construcción definida, clara e implantada. Es por eso que 
en el actual proyecto se seguirá en todo momento la normativa de aplicación en 
territorio español, en concreto el Código Técnico de la Edificación en lo que a cálculo 
de estructuras se refiere. Para el cálculo de las instalaciones de riego se seguirá el 
modelo de cálculo usado por GESTAR. 
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1.3 Descripción del proyecto 
El actual proyecto de cooperación internacional se desarrolla en Bayaká, un barrio rural 
de Kélo, la quinta ciudad a nivel de población de Chad, en la región de la Tandjilé. 
Busca la autosuficiencia económica y agrícola del Centro d’Enfants Charles Lwanga, un 
hogar para niños vulnerables que trabaja con la comunidad local para generar 
posibilidades de desarrollo económico y social. En la elaboración, financiación e 
implantación de este proyecto colaboran Acción Social Católica y Mindual S.A., 
además de numerosos cooperantes y misioneros residentes en el país. 
 
Imagen 5. Kélo, Chad.. 
Regadío 
En noviembre de 2013, nueve cooperantes nos desplazamos hasta el Centre d’Enfants 
Charles Lwanga para instalar y poner en funcionamiento un sistema de regadío que 
daría servicio a 1.5 ha de terreno en las que se plantarían y cultivarían cereales, 
hortalizas y árboles frutales. Esta superficie forma parte del terreno de 14 ha anejo al 
Centro que es usado hasta la fecha parcialmente para cultivar algunos cereales con 
procedimientos tradicionales con un rendimiento muy bajo. 
Dicha instalación se diseñó para, mediante la bomba instalada en el pozo de 28 m de 
profundidad excavado a tal efecto, abastecer una bolsa de superficie de 200 m3 de 
capacidad y a la salida de la cual se instaló una bomba para proveer la presión necesaria 
al circuito. La alimentación eléctrica de las bombas, únicos elementos de la instalación 
que la requieren, se consigue mediante paneles fotovoltaicos instalados sobre 
estructuras metálicas convenientemente orientadas. Además, se colocó un grupo 
electrógeno diésel para evitar cortes en el suministro de corriente eléctrica. El conjunto 
de válvulas y llaves de paso al completo es mecánico, por lo que el control de los turnos 
y áreas de riego es manual. 
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El objetivo del presente proyecto es poner en regadío las 12.5 ha restantes partiendo de 
la instalación descrita. Los requisitos son los siguientes: 
 Abastecimiento de agua de riego para una superficie de 11 ha para cultivo de 
cereales4 con puntas de requerimientos de riego de 70 m3 por hectárea y día. 
 Abastecimiento de agua de riego para una superficie de 1,5 ha para cultivo de 
árboles frutales5 con puntas de requerimientos de riego de 14 m3 por hectárea y 
día. 
Se buscará en todo momento la homogeneidad de elementos usados en pos de un 
mantenimiento lo más simple posible. Por este motivo se diseñará el resto de la 
instalación con los materiales y componentes usados en la fase inicial, en concreto la 
tubería general, los ramales de cada sector y las líneas de goteros. A la hora de 
considerar los requerimientos hídricos se supondrá una coincidencia total de las 
necesidades máximas de agua en todos los sectores de riego aunque en la práctica éstos 
se irán alternando a lo largo de todo el año. La simulación de la red planteada se 
realizará, bajo la tutela de Susana García Asín, con el programa Gestar6 de diseño y 
gestión de regadíos, desarrollado por el área I+D+i Gestar de la Universidad de 
Zaragoza, actualmente con sede en Walqa, y con Ricardo Aliod Sebastián al frente. 
Almacenamiento 
Hasta la fecha, el almacenamiento del escaso grano cosechado se realiza en sacos en un 
almacén de 180 m2, compartido con material de todo tipo: de construcción, sanitario, 
maquinaria… Este mismo espacio da acceso a un pequeño taller y a un cuarto de 
almacenamiento de los útiles de labranza que son usados por los niños en sus prácticas 
en el huerto. 
Se plantea un almacén de planta rectangular de 153 m2 dedicado exclusivamente al 
almacenamiento de todo aquello que tenga que ver con la actividad agrícola, desde las 
semillas hasta la cosecha, incluyendo las herramientas manuales propias de dicha 
actividad (la maquinaria se seguirá almacenando en el almacén existente). La superficie 
destinada para el almacenamiento del grano cosechado7 será de 76 m2, lo que supone 
una carga distribuida8 de 600 kg/m2. Se contará con un espacio de 31 m2 para el 
                                                 
4 En todos los cálculos de necesidades (hídricas, de almacenamiento…) de cereales consideraremos el 
maíz, puesto que es el más exigente. Por ejemplo, en su ciclo de cultivo requiere de 500 a 600 mm de 
agua (Manual Técnico del Maíz - Cargill), mientras que el sorgo, principal cereal cultivado en el país 
(Africa Infomarket) se puede adaptar a necesidades mínimas de 250 mm (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de Argentina). 
5Consideramos la plantación de mangos, idóneos por el clima y la implantación en la zona. La  antigua 
Cooperación Suiza, ahora dirigida por la Belacd (Cáritas), que está situada a escasos metros del Centro y 
con la que se colabora desde hace años, injerta distintas variedades de mangos consiguiendo una floración 
escalonada, ideal para obtener una recolección estable durante un largo periodo de tiempo en vez de una 
gran cantidad en un momento puntual. 
6 Más información en: www.acquanalyst.com.    
7 Tomamos los datos del Banco Mundial de Rendimiento de los cereales (Indicadores del Banco Mundial) 
para Chad en 2013, 1000 kg/ha, aplicamos una tasa de mejora de este dato del 100% y consideramos un 
área de cultivo de 14 ha suponiendo que en un mismo año llegue a utilizarse toda la superficie para el 
cultivo. Este supuesto abarca escenarios en los que se cultiven distintos cereales o leguminosas a lo largo 
de la época seca y arroz de cara al final de la época húmeda. 
8 Volumen específico del maíz en grano en saco según FAO 1,8 m3/t (Volúmen específico de cereales - 
FAO), altura del saco 0,9 m. 
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almacenamiento de la fruta recolectada, el cual se realizará en cajas de madera. Además, 
se reservará una zona para guardar los útiles manuales de labranza (carretillos, azadas y 
otras herramientas pequeñas) y otra para piezas del sistema de regadío que se almacenen 
como recambios, 31 m2 entre ambas. 
La construcción que se proyecte como almacén deberá estar elevada sobre el nivel del 
terreno para evitar posibles inundaciones en la época de lluvias, deberá tener los 
suficientes medios de impermeabilización de suelo y paredes para asegurar que el grano 
no se echa a perder en el almacenamiento y deberá estar ventilado para evitar en el 
mayor grado posible las condensaciones y las acumulaciones de calor. En general, 
deberá estar suficientemente iluminado para operar con normalidad en su interior a 
cualquier hora del día. 
En este punto surge la duda de si sería más conveniente almacenar el grano cosechado 
en un silo. Las ventajas de esta opción serían: 
 Mayor capacidad de almacenaje a largo plazo con aprovechamiento de la altura. 
 Mayor homogeneidad del producto almacenado. 
 Posibilidad de mecanización del llenado y vaciado del silo. 
Como desventajas podríamos destacar: 
 Riesgos derivados del almacenamiento en silo de cereales (creación de 
atmósfera explosiva). 
 Falta de implantación en el país, por lo que la construcción sería dificultosa y 
costosa. 
 Necesidad de un silo para cada producto almacenado. 
 Necesidad de electricidad y de elementos mecánicos de transporte (elevador de 
canjilones, transportador) con dificultad de acceso a recambios en el mercado 
local. 
 Riesgo de pérdida de todo el producto almacenado en el silo por hongos o 
insectos. 
Por estas razones se ve conveniente continuar con el almacenamiento en sacos de los 
granos cosechados.  
Cultivo hidropónico 
La actividad ganadera en la zona es escasa. La posesión de ganado es una inversión: el 
que tiene dinero y lo quiere invertir en algo seguro compra animales a la espera de 
vender su carne, pieles y huesos en un futuro a un precio muy elevado. Dada la escasez 
de ganado y las condiciones adversas a las que se tienen que enfrentar los animales 
(sequías, inundaciones, falta de alimentos), con las consiguientes infraestructuras 
necesarias para mantenerlos, el coste de adquirir y mantener una explotación ganadera 
es desorbitado para las capacidades de la población local. 
ASC ha facilitado durante años el acceso a este sector de gente vinculada al Centro. En 
la actualidad, se cuenta con un rebaño de aproximadamente una docena de cebúes 
(animales similares a las vacas), una decena de gallinas y algunos cerdos. Las 
instalaciones con las que se cuentan se limitan a unos establos en los que los animales 
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se pueden cobijar del sol y de la lluvia, su alimentación consiste en el forraje que 
encuentran en los pastos (cuando hay) y en los subproductos de las actividades 
agrícolas, y el agua se obtiene de los pozos con los que cuenta el Centro. 
Al observar el desarrollo de los cebúes, se detectaron: un escaso crecimiento, falta de 
leche en los períodos de lactancia, poca producción de carne… Esto es debido a que en 
su alimentación no obtienen la cantidad suficiente de nutrientes (carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales) desencadenando un proceso conocido como 
enfermedad carencial. La causa de este hecho es la falta de forraje verde que sufren los 
animales en la estación seca.  
Para contrarrestar esta carencia se propuso la creación de un huerto hidropónico que 
abasteciera a la explotación de forraje verde hidropónico en las épocas de sequía. El 
proceso9 consiste en, únicamente mediante la adición de agua en las condiciones de 
luminosidad y temperatura adecuada, hacer germinar el grano de un determinado cereal 
hasta que se obtiene una altura del tallo de unos 12 cm. 
En lo que a este proyecto respecta, lo que se pide es la construcción de una estructura 
que posibilite el cultivo de FVH en su interior, con los requisitos que esto conlleva, y 
que pueda ser usada para otros fines en la época de lluvias. Dichos requisitos son: 
 Iluminación indirecta en todo el espacio interior, necesaria para un correcto 
desarrollo del FVH. 
 Ventilación para evitar el exceso de humedad ambiente, lo que favorecería la 
proliferación de hongos e insectos. 
 Impermeabilización del habitáculo interior para no deteriorar la estructura dada 
la humedad que se puede generar en el interior. 
 Evacuación del agua de riego sobrante. 
 Generación de un habitáculo inicial para la esterilización de prendas y equipos, y 
de una zona diferenciada para el almacenamiento de los utensilios necesarios. 
Se proyecta una estructura de construcción similar al almacén, de planta rectangular y 
con una superficie útil de 43 m2. 
Formación 
En un país con una tasa de alfabetización del 40% y una población eminentemente rural, 
toda formación que se pueda dar es bienvenida. Más aún si dicha formación no se limita 
a lo básico (matemáticas rudimentarias, lenguaje justo para una comunicación de bajo 
nivel) y posibilita a las personas el desempeño de una profesión de valor añadido 
(formaciones profesionales del sector primario y secundario) o la comunicación y 
apertura a otras realidades y posibilidades (tecnologías de la información y la 
comunicación como la radio e internet).   
Siguiendo esta intuición, ASC y la Diócesis de Laï apoyan la impartición de formación 
a la población local, financian y coordinan una radio de emisión también local… En 
esta línea de trabajo, se consideró positiva la posibilidad de facilitar una instrucción 
                                                 
9 Un manual completo del proceso de cultivo de FVH puede encontrarse entre los recursos que la FAO 
facilita en su página web. 
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(básica en un primer momento dado el punto de partida) en el manejo de un ordenador y 
en el uso de internet. La apertura al mundo que puede suponer esto a nivel personal y 
comunitario puede generar corrientes que faciliten el progreso hacia un modelo de 
sociedad más justo. La capacidad de conexión a internet existente, aunque limitada, ha 
de convertirse en una ventana abierta al mundo. 
Surge aquí la necesidad de disponer de un aula de formación que posibilite la 
instalación de unos 10 ordenadores (incluyendo un ordenador para el profesor, nueve se 
considera un número de alumnos adecuado para la impartición de esta formación) con 
iluminación suficiente. Con una superficie aproximada de 44 m2, se seguirá la 
construcción usada en el resto de edificaciones existentes, también con planta 
rectangular. 
1.4 Prestaciones del edificio 
Todas las edificaciones cumplirán las prestaciones requeridas en el Código Técnico de 
la Edificación, siendo éstas suficientes para cubrir los requisitos anteriormente 
expresados. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1 Sustentación del edificio 
No existen informes geotécnicos del área objeto de proyecto. En base a las catas y 
experiencias previas realizadas, y habida cuenta de que la profundidad de cimentación 
es de tan sólo 20 cm, consideraremos un terreno limoso-arenoso con una resistencia 
característica de 1.5 kg/cm2, valor sancionado por la práctica como razonable, siendo 
suficiente para soportar los esfuerzos transmitidos al terreno, los cuales no serán 
elevados. 
Toda la parcela se encuentra a una cota constante que tomaremos como cota 0 en todas 
las referencias. 
Las excavaciones realizadas en la zona para la construcción de pozos revelan que el 
terreno es limoso-arenoso y homogéneo hasta una profundidad de 28 m, donde existe un 
sustrato rocoso.  
El nivel freático oscila entre los 4 m de profundidad en la época seca y la cota 0 en la 
época de lluvias. 
2.2 Sistema estructural 
Almacén 
 Cimentación 
Se empleará un forjado sanitario en toda la superficie de la construcción para elevar 
la cota del suelo del interior del edificio sobre el nivel freático. Dicho forjado 
presentará una elevación sobre el terreno de 0,3 m y la cota de cimentación estará a -
0,2 m. Como solución constructiva se empleará la tecnología Cúpolex10. 
Basándonos en la información contenida en su Documento de Idoneidad Técnica, 
usaremos el Cúpolex H35 y el Betonstop H35 sobre 10 cm de hormigón pobre, con 
una capa de compresión de 5 cm y mallazo de Ø6/20x20.  
 Estructura portante 
Se proyecta una estructura de acero de una sola planta. Todas las uniones (salvo en 
las placas de anclaje) serán atornilladas para facilitar el montaje en la obra, 
realizándose los trabajos de taller en España. 
 Estructura horizontal 
La cubierta rígida, de dos aguas, también es de acero y con las uniones atornilladas. 
                                                 
10 Se adjunta el Documento de Idoneidad Técnica Nº 596/13 correspondiente a dicha tecnología. Más 
información en: www.cupolex.com.  
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Sala de cultivo hidropónico 
 Cimentación 
Se empleará un forjado sanitario en toda la superficie de la construcción para elevar 
la cota del suelo del interior del edificio sobre el nivel freático. Dicho forjado 
presentará una elevación sobre el terreno de 0,3 m y la cota de cimentación estará a -
0,2 m. Como solución constructiva se empleará la tecnología Cúpolex. Basándonos 
en la información contenida en su Documento de Idoneidad Técnica, usaremos el 
Cúpolex H35 y el Betonstop H35 sobre 10 cm de hormigón pobre, con una capa de 
compresión de 5 cm y mallazo de Ø6/20x20. 
 Estructura portante 
Se proyecta una estructura de acero de una sola planta. Todas las uniones (salvo en 
las placas de anclaje) serán atornilladas para facilitar el montaje en la obra, 
realizándose los trabajos de taller en España. 
 Estructura horizontal 
La cubierta rígida, de un agua, también es de acero y con las uniones atornilladas. 
Aula de formación 
 Cimentación 
Se empleará un forjado sanitario en toda la superficie de la construcción para elevar 
la cota del suelo del interior del edificio sobre el nivel freático. Dicho forjado 
presentará una elevación sobre el terreno de 0,3 m y la cota de cimentación estará a -
0,2 m. Como solución constructiva se empleará la tecnología Cúpolex. Basándonos 
en la información contenida en su Documento de Idoneidad Técnica, usaremos el 
Cúpolex H35 y el Betonstop H35 sobre 10 cm de hormigón pobre, con una capa de 
compresión de 5 cm y mallazo de Ø6/20x20. 
 Estructura portante 
Se proyecta una estructura de acero de una sola planta. Todas las uniones (salvo en 
las placas de anclaje) serán atornilladas para facilitar el montaje en la obra, 
realizándose los trabajos de taller en España. 
 Estructura horizontal 
La cubierta rígida, de un agua, también es de acero y con las uniones atornilladas. 
2.3 Sistema envolvente 
Almacén 
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Los cerramientos verticales están constituidos por ladrillos de adobe estabilizado 
recibidos con mortero de cemento. En todo el perímetro se formará una cámara de aire 
de 3 cm para cumplir con las prescripciones del CTE. El encuentro con la cubierta se 
rematará con un goterón. 
La cubierta está formada por paneles sándwich de aluminio y poliuretano sustentados 
por perfiles en C reforzado. Se instalarán lucernarios de policarbonato. No se disponen 
canalones de recogida de pluviales. 
Se colocará una única puerta de acceso, de doble hoja, que permita el paso de personas, 
materiales y aparatos voluminosos. 
Sala de cultivo hidropónico 
Los cerramientos verticales están constituidos por ladrillos de adobe estabilizado 
recibidos con mortero de cemento. En todo el perímetro se formará una cámara de aire 
para cumplir con las prescripciones del CTE. El encuentro con la cubierta se rematará 
con un goterón. 
La cubierta está formada por paneles sándwich de aluminio y poliuretano sustentados 
por perfiles en C reforzado. Se instalarán lucernarios de policarbonato. No se disponen 
canalones de recogida de pluviales. 
Se colocará una única puerta de acceso, de una hoja, que permita el paso de personas y 
materiales. 
Aula de formación 
Los cerramientos verticales están constituidos por ladrillos de adobe estabilizado 
recibidos con mortero de cemento. En todo el perímetro se formará una cámara de aire 
para cumplir con las prescripciones del CTE. El encuentro con la cubierta se rematará 
con un goterón. 
La cubierta está formada por paneles sándwich de aluminio y poliuretano sustentados 
por perfiles en C reforzado. Se instalarán lucernarios de policarbonato. No se disponen 
canalones de recogida de pluviales. 
Se colocará una única puerta de acceso, de una hoja, que permita el paso de personas y 
materiales. 
2.4 Sistema de compartimentación 
Almacén 
No se ha previsto. 
Sala de cultivo hidropónico 
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La compartimentación de los distintos espacios generados dentro del edificio se 
realizará mediante tabiques de ladrillo de adobe. 
Aula de formación 
No se ha previsto. 
2.5 Sistemas de acabados 
Almacén 
No se prevén sistemas de acabados. 
Sala de cultivo hidropónico 
No se prevén sistemas de acabados. 
Aula de formación 
No se prevén sistemas de acabados. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
Almacén 
La instalación eléctrica, dividida en un circuito de alumbrado y uno de potencia, dará 
servicio a ocho pantallas estancas LED de 40 W y dos tomas de corriente de superficie. 
Los conductores, de cobre, tendrán una sección de 1.5 mm2 y estarán canalizados en 
tubo de montaje superficial multiconductor 3xXLPE. 
Se conectará la instalación interior mediante cable de cobre de 1.5 mm2 3xXLPE 
enterrado en tubo de 25 mm de diámetro exterior a la caseta de acumuladores, estando 
en esta las protecciones correspondientes (PIA e interruptor diferencial). 
La puesta a tierra de las masas se realizará mediante jabalina de cobre de sección 35 
mm2 enterrada a 50 cm, usando el tercer conductor de la instalación en la conexión de 
dichas masas. 
Sala de cultivo hidropónico 
La instalación eléctrica, dividida en un circuito de alumbrado y uno de potencia, dará 
servicio a seis pantallas estancas LED de 40 W y dos tomas de corriente de superficie. 
Los conductores, de cobre, tendrán una sección de 1.5 mm2 y estarán canalizados en 
tubo de montaje superficial multiconductor 3xXLPE. 
Se conectará la instalación interior mediante cable de cobre de 1.5 mm2 3xXLPE 
enterrado en tubo de 25 mm de diámetro exterior a la caseta de acumuladores, estando 
en esta las protecciones correspondientes (PIA e interruptor diferencial).  
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La puesta a tierra de las masas se realizará mediante jabalina de cobre de sección 35 
mm2 enterrada a 50 cm, usando el tercer conductor de la instalación en la conexión de 
dichas masas. 
Aula de formación 
La instalación eléctrica, dividida en un circuito de alumbrado y uno de potencia, dará 
servicio a seis pantallas estancas LED de 40 W y cinco tomas de corriente de superficie. 
Los conductores, de cobre, tendrán una sección de 2.5 mm2 y estarán canalizados en 
tubo de montaje superficial multiconductor 3xXLPE. 
Se conectará la instalación interior mediante cable de cobre de 2.5 mm2 3xXLPE 
enterrado en tubo de 32 mm de diámetro exterior a la caseta de acumuladores, estando 
en esta las protecciones correspondientes (PIA e interruptor diferencial). 
La puesta a tierra de las masas se realizará mediante jabalina de cobre de sección 35 
mm2 enterrada a 50 cm, usando el tercer conductor de la instalación en la conexión de 
dichas masas. 
Regadío 
Éstas son las hipótesis usadas en la simulación con el software GESTAR: 
 Se realiza la simulación en dos redes por exceso de nodos en la red respecto a lo 
que soporta el programa (problema solventado en la nueva versión). 
 Para usar un gotero ya existente en la base de datos del programa, en vez de 
goteros 2 l/h a 0,2 m (0.8) se consideran 2,75 l/h a 0,3 m (0.825).  
 En la zona de árboles frutales, separación de 0,4 m para simular la disposición 
real. 
Dado que los sectores para plantación de cereal de las dos partes en las que se divide la 
red total son similares, calculamos únicamente la respuesta en una mitad y la 
extrapolamos a la otra. Las presiones de entrada a los sectores son iguales a las de sus 
homólogos y el comportamiento dentro del sector muy similar. Tendremos en cuenta el 
100% de la superficie para el cálculo de la cosecha y para las mediciones de la red. 
Se divide la instalación en cinco turnos de riego, cada uno compuesto por dos sectores. 
Se seleccionan sectores próximos y de superficies similares para lograr los tiempos de 
riego más similares posibles dentro de cada turno.  
En función de los requisitos hídricos de cada sector y del aporte logrado con la 
instalación se calcula el tiempo de riego de cada turno. Se observa que toda la red puede 
ser abastecida diariamente, dentro de las horas de sol, incluso en la hipótesis de 
coincidencia total de puntas de requerimiento en todos los sectores, tal y como se 
requería. Esto indica un sobredimensionamiento de la red que permitirá hacer frente a 
imprevistos o a futuras modificaciones más exigentes. 
Se cuenta con los materiales que fueron llevados al Centro en 2013, algunos ya 
instalados y otros a la espera de completar la red. Se descuentan de las mediciones. 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 19 de 28 
 
2.7 Equipamiento 
Este proyecto no contempla el equipamiento de las edificaciones planteadas. De esta 
tarea se hará cargo ASC mediante donativos provenientes de entidades públicas y 
privadas, y gracias al trabajo de los estudiantes del centro en lo que a mobiliario se 
refiere.  
Las necesidades previstas para dicha etapa posterior son: 
 Sala de cultivo hidropónico: estanterías de aluminio para la sustentación de las 
planchas de semilla de cereal y armarios para la zona de almacenamiento. 
 Aula de formación: tres mesas largas y un escritorio, diez sillas, diez 
ordenadores y una pizarra. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Como ya se ha dicho anteriormente, la precariedad de la normativa en materia de 
edificación en Chad nos lleva a aplicar el Código Técnico de la Edificación, vigente en 
España. Es por esto que, en todo caso, las conclusiones que de dicha aplicación se 
deriven serán más una directriz que una obligación. 
3.1 DB-SE. Seguridad estructural 
En primer lugar merece la pena hacer una consideración respecto a la acción del viento 
en la zona objeto de estudio. Según los valores registrados en la vecina Kélo, la 
velocidad básica del viento según la define el CTE es de 5 m/s. Tomando un período de 
retorno de 50 años, la presión dinámica resultante es de 1,59 kg/m2. Considerando un 
grado de aspereza III, obtenemos un coeficiente de exposición de 1,79; el coeficiente de 
presión exterior, ponderado en toda la superficie, oscila entre -0,05 y -0,60. Con estos 
valores, la acción del viento a considerar estaría entre -0,14 kg/m2 y -1,71 kg/m2, de 
succión en todo caso. Esta carga, que contrarrestaría al peso de la cubierta 
(aproximadamente 10 kg/m2) y a la sobrecarga de uso definida en el CTE para cubiertas 
ligeras sobre correas (40 kg/m2), es treinta veces inferior a éstas por lo que, para 
simplificar la entrada de datos en el programa de cálculo de estructuras, despreciaremos 
dicha carga. 
Toda la documentación que acredita el cumplimiento del DB-SE se encuentra en los 
anejos a esta memoria. 
3.2 DB-SI. Seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior / Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 
Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
Todos los edificios son de tipo C. En la sala de formación consideramos las exigencias 
del DB-SI y en el almacén y la sala de cultivo hidropónico nos guiaremos por el 
RSCIEI. En este segundo caso, al ser estructuras de cubierta ligera, nos guiamos por la 
tabla 2.4 a la hora de obtener la resistencia al fuego mínima de los elementos 
constructivos. 
Cada una de las edificaciones constituye un único sector de incendios. Como previsión 
de un posible cambio de uso de los edificios proyectados, sobre todo en lo que a 
tipología de materiales almacenados se refiere, consideraremos un nivel de riesgo 
intrínseco alto a la hora de aplicar el RSCIEI. 
SI 2 Propagación exterior 
No existen edificios colindantes ante los que prevenir una posible propagación exterior. 
No obstante, los cerramientos exteriores cumplirán las siguientes condiciones: 
RF - Elementos de cerramiento exterior: 
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Almacén   R 30 
Cultivo hidropónico  R 30 
Formación   R 60 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
Los recorridos de evacuación no exceden de 25 m, las hojas de las puertas tienen una 
anchura mayor que 0.80 m y menor que 1.23 m, son de fácil apertura en el sentido del 
recorrido de evacuación y están convenientemente señalizadas.  
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
En el almacén se contará con dos extintores de eficacia 21A-113B situados uno en cada 
uno de los cerramientos verticales transversales. En la sala de cultivo hidropónico y en 
el aula de formación se colocará uno próximo a la puerta. Todos ellos estarán 
convenientemente señalizados. 
SI 5 Intervención de los bomberos 
Pese a que no procede la aplicación de este apartado por la precariedad o inexistencias 
de los cuerpos de extinción de incendios en la zona objeto de proyecto, se cumplen las 
prescripciones generales aquí indicadas. 
SI 4 Resistencia al fuego de la estructura 
La resistencia al fuego exigida para cada estructura en su documento correspondiente 
es: 
RF - Elementos estructurales: 
Almacén   R 30 
Cultivo hidropónico  R 30 
Formación   R 60 
A pesar de tener exigencias de resistencia al fuego distintas, en el cálculo de la 
estructura que sirve tanto para la sala de cultivo hidropónico como para el aula de 
formación consideraremos un requisito de R 60. 
3.3 DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
1 Resbaladicidad de los suelos 
Clase exigida:  Interior  2 
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   Acceso (escaleras) 3 
2 Discontinuidades en el pavimento 
Se observan en todo momento las prescripciones del CTE. En el acceso está 
permitido disponer dos escalones consecutivos. 
3 Desniveles 
No aplica. 
4 Escaleras y rampas 
Escaleras de uso general 
Huella/contrahuella mín-máx: 28/13-18,5 cm 
Huella/contrahuella proyectadas: 30/15 cm 
Anchura útil mínima:   0,80 m 
Anchura útil proyectada:  1 m, 2,5 m, 3 m 
No es necesario pasamanos. 
Rampas 
Pendiente máxima:   12 % 
Pendiente proyectada:  10 % 
Longitud de tramo máxima:  15 m 
Longitud de tramo proyectada: 3 m 
No es necesario pasamanos. 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Altura libre mínima en umbrales de puertas: 2 m 
Altura libre mínima en zonas de circulación: 2,2 m 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Iluminancia mínima de 100 lux en zonas interiores. Factor de uniformidad media 
mínimo del 40%. 
No se requiere la instalación de alumbrado de emergencia. 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 23 de 28 
 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
No es de aplicación. 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
No es de aplicación. 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
No es de aplicación. 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
No es de aplicación. 
SUA 9 Accesibilidad 
No es necesario disponer un itinerario accesible. 
3.4 DB-HE. Ahorro de energía 
Por ser el almacén un edificio industrial y la sala de formación y la de cultivo 
hidropónico edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2, este DB no 
es de aplicación. 
3.5 DB-HR. Protección frente al ruido 
Por las características especiales del entorno y de las actividades desarrolladas en el 
interior de los edificios proyectados no se considera de aplicación lo expuesto en este 
DB. 
3.6 DB-HS. Salubridad 
HS 1 Protección frente a la humedad 
Suelos 
Presencia de agua:   Media 
Coef. de permeabilidad del terreno: Desconocido, suponemos KS  ≥ 10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad exigido: 4 
Condiciones de las sol. constructivas (norma): I2+S1+S3+V1 ó 
I2+S1+S3+V1+D4 
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Condiciones de las sol. constructivas (proyecto): I2+S1+S3+V111 
Fachadas 
Zona pluviométrica de medios: Desconocida, suponemos zona I 
Grado de impermeabilidad:  5 
Fachada sin revestimiento exterior 
Condiciones de las sol. constructivas (norma): B3+C1 
Condiciones de las sol. constructivas (proyecto): B312+C1 
Cubiertas 
La cubierta planteada está constituida por paneles sándwich de aluminio y 
poliuretano con una inclinación de 9,6º y 11º. No es de aplicación lo expuesto en 
este apartado. 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
No es de aplicación. 
HS 3 Calidad del aire interior 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Consideramos todos los espacios como “salas de estar” con una ocupación de 10 
personas. 
Caudal de ventilación mínimo: 30 l/s 
Diseño 
Nos guiamos por las prescripciones para la ventilación natural en trasteros. 
Comunicación directa con el exterior (no con la cámara de aire). 
Aberturas de admisión y extracción: separación vertical mínima de 1,5 m. 
Dimensionado 
Área efectiva mínima de las aberturas de ventilación: 
 Admisión: 4 * qv = 120 cm
2  
                                                 
11 Se seguirán las recomendaciones del fabricante para la ventilación de la cámara del forjado sanitario 
Cúpolex. Plano adjunto. 
12 La ventilación se conseguirá mediante llagas desprovistas de mortero. 
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 Extracción: 4 * qv = 120 cm
2  
Aberturas de ventilación proyectadas: mediante rejilla cuadrada de 10 cm de 
lado, dos de admisión y dos de extracción por fachada longitudinal.  
HS 4 Suministro de agua 
No es de aplicación. 
HS 5 Evacuación de aguas 
No es de aplicación. 
 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 27 de 28 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
Índice de anejos: 
1. Cálculos de la instalación de Regadío 
2. Cálculos estructurales del Almacén 
3. Cálculos estructurales de la sala de Cultivo Hidropónico y de la sala de 
Formación 
4. Documento de Idoneidad Técnica: Cúpolex 
5. Calendario de implantación 
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II. PLANOS 
Índice de planos: 









8.1.a. Replanteo cimentación 
8.1.b. Forjado sanitario 
8.1.c. Cotas 
8.1.d. 3D y Uniones 1 
8.1.e. 3D y Uniones 2 
8.2. Sala de cultivo hidropónico – Aula de formación 
8.2.a. Replanteo cimentación 
8.2.b. Forjado sanitario 
8.2.c. Cotas 
8.2.d. 3D y Uniones 1 
8.2.e. 3D y Uniones 2 
8.2.f.   3D y Uniones 3 
8.3. Detalles 
8.3.a. Cúpolex H35 y Betonstop H35 
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8.3.b. Ejecución forjado sanitario 
8.3.c. Ventilación forjado sanitario 
8.3.d. Cerramiento 
9. Instalación eléctrica 
10. Instalación de regadío 
10.1. Superficies de riego 
10.2. Sectores de riego 
10.3. Red de riego 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 
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Se ha considerado un Pliego de Condiciones tipo en el marco de las relaciones consuetudinarias 
entre Promotor, Constructor y Dirección Facultativa, y a efectos de la cumplimentación de la 
actividad académica que constituye el Proyecto Final de Carrera. 
No obstante, se enciente que el mismo deberá ser paulatinamente adaptado a los usos y costumbres 
peculiares de Chad. 
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A.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES  
 Naturaleza y objeto del pliego 
 Documentación del contrato de obra 
 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS  
 
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  
 EI Arquitecto Director 
 EI Aparejador o Arquitecto Técnico 
 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
 EI Constructor 
 El Promotor-El Coordinador de Gremios 
 
EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONSTRUCTOR  
 Verificación de los documentos del Proyecto 
 Plan de Seguridad y Salud 
 Oficina en la obra 
 Representación del Constructor 
 Presencia del Constructor en la obra 
 Trabajos no estipulados expresamente 
 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
 Recusación por el Constructor del personal nombrado por el Arquitecto 
 Faltas de personal 
 
EPÍGRAFE 3. º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES  
 Caminos y accesos 
 Replanteo 
 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
 Orden de los trabajos 
 Facilidades para otros Constructors 
 Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 Prórroga por causa de fuerza mayor 
 Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 Obras ocultas 
 Trabajos defectuosos 
 Vicios ocultos 
 De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
 Presentación de muestras 
 Materiales no utilizables 
 Materiales y aparatos defectuosos 
 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 Limpieza de las obras 
 Obras sin prescripciones 
 
EPÍGRAFE 4. º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  
 De las recepciones provisionales 
 Documentación final de la obra 
 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 Plazo de garantía 
 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
EPÍGRAFE l.º    
 Principio general 
 
EPÍGRAFE 2 º: FIANZAS Y GARANTIAS  
 Fianzas 
 Fianza provisional 
 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 De su devolución en general 
 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS  
 Composición de los precios unitarios 
 Precios de contrata. Importe de contrata 
 Precios contradictorios 
 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
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EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  
 Administración 
 Obras por Administración directa 
 Obras por Administración delegada o indirecta 
 Liquidación de obras por Administración 
 Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
 Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
 Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
 Responsabilidad del Constructor 
 
EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  
 Formas varias de abono de las obras 
 Relaciones valoradas y certificaciones 
 Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
 Pagos 
 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  
 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 
 Demora de los pagos 
 
EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  
 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
 Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
 Seguro de las obras 
 Conservación de la obra 
 Uso por el Constructor de edificios o bienes del propietario 
 
 
CAPITULO III: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES  
  Calidad de los materiales 
  Pruebas y ensayos de los materiales 
  Materiales no consignados en proyecto 
  Condiciones generales de ejecución 
 
EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
               CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
  Acondicionamiento y cimentación. 
  Movimiento de tierras 
  Explanaciones 
  Rellenos del terreno 
  Transportes de tierras y escombros 
  Vaciado del terreno 
  Zanjas y pozos 
  Contenciones del terreno 
   Muros ejecutados con encofrados 
  Cimentaciones directas 
   Losas de cimentación 
   Zapatas 
 Estructuras 
  Estructuras de acero 
  Estructuras de hormigón armado y pretensado 
  Estructuras de madera 
 Cubiertas 
  Cubiertas inclinadas 
  Cubiertas planas 
 Fachadas y particiones 
  Fachadas de fábrica 
   Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
  Huecos 
   Carpinterías 
   Acristalamientos 
   Persianas 
  Defensas 
   Barandillas 
   Rejas 
  Particiones 
   Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigon 
   Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica 
  Instalaciones 
  Instalación de audiovisuales 
   Antenas de televisión y radio 
   Telecomunicación por cable 
   Telefonía 
   Interfonía y video 
  Acondicionamiento de recintos-Confort 
   Calefacción 
   Instalación de ventilación 
  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
   Fontanería 
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   Aparatos sanitarios 
  Instalación de gas y combustibles líquidos 
   Gas natural 
   Combustibles líquidos 
  Instalación de alumbrado 
   Alumbrado de emergencia 
   Instalación de iluminación 
  Instalación de protección 
   Instalación de protección contra incendios 
   Instalación de protección contra el rayo 
  Instalación de evacuación de residuos 
   Residuos líquidos 
   Residuos sólidos 
  Instalación de energía solar 
   Energía solar térmica 
  Instalación de transporte 
   Ascensores 
  Revestimientos 
  Revestimientos de paramentos  
   Alicatados 
   Aplacados 
   Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
   Pinturas 
  Revestimientos de suelos y escaleras 
   Revestimientos de madera para suelos y escaleras 
   Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
   Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 
   Soleras 
  Falsos techos 
    
 
  Precauciones a adoptar 
 
 
EPÍGRAFE 3.º: CONTROL DE LA OBRA  
 Control de hormigón 
 
EPÍGRAFE 4.º: OTRAS CONDICIONES  
 
CAPITULO IV: ANEXOS AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓNESTRUCTURAL EHE  
 
       EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE)   
 
EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS DB-HR  
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
Se cumplirán en todo caso las determinaciones de la Ley , 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión 
o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 







DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 
a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 




EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  
a) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
b) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
c) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 
a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 
o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 
medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, 
la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
c) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del directo de obra y del directo de la ejecución de la obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
d) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
e) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  
f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera 
g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
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J) Suscribir las garantías suscritas en el artículo 19 de la L.O.E. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
ll) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 m) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o 




DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONSTRUCTOR 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
.  
Artículo 9. . EI Constructor habilitará en la obra una oficina, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier 
hora de la jornada laboral. En dicha oficina tendrá siempre a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6m . 
  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa 
REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a 
la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Constructor será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará 
al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o 
al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro 
de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20 por 100 ó en más de un 10 por 100 del total del presupuesto. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los documentos del proyecto, incluso 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con 
los detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las disposiciones tomadas por éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 
tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá 
presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte 
del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Constructor para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Constructors e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
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PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 
AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Constructor e incluido en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a 
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo 
contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONSTRUCTORS 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 
los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Constructors que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 
que haya lugar entre Constructor por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Constructor estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o 
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable 
del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26. EI Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los planos precisos 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al 
Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere 
de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 
que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, 
se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras 
ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
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Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando 
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a 
instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el 
Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 
del Constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer 
Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
determinaciones del Código Técnico de la Edificación y, con carácter complementario, al Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su 




DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el 
acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar 
los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación 
vigente. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, conformada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se ajustará a las prescripciones de la L.O.E. y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con 
cargo a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Constructor. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Constructor vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 
Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos 
que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 






Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 45. El Promotor, el Constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
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FIANZAS Y GARANTIAS 
 
Artículo 46. EI Constructor garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 
 
FIANZA PROVISIONAL 
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma. 
EI Constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese 
hecho para tomar parte en Ia subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 48. Si el Constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, 
en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Constructor en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. 
El Promotor podrá exigir que el Constructor le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos. 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Constructor a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  
 
EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
 
 Se considerarán costes directos  
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
 Se considerarán costes indirectos 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de 
los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 
 
5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL 
EI beneficio industrial del Constructor será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 
 
1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 
 
5.2 PRECIO DE CONTRATA 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Constructor se fijará en ele contrato entre el Constructor y el Promotor. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Constructor estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Constructor antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Constructor los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de 
Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, 
percibiendo el Constructor la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
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Artículo 56. EI Constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 






OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva directamente el 
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, 
aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 
sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Constructor. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de 
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 
 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios 
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un 
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en 
las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 
por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 
 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las 
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya 
que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio 
especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle 
al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
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Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor se preceptúe otra 
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la 
baja efectuada por el adjudicatario. 
 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el 
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo 
con las órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor determina. 
 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, formará el Constructor una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además 
lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
AI Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes 
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, 
pueda el Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Constructor si las hubiere, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma 
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución que se haya 
preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción 
de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo 
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 67. Cuando el Constructor, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 
que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, 
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará 
de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación 
del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Constructor, salvo el caso de 
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Constructor y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Constructor. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Constructor, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Constructor la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Constructor, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, 
se especifique en el el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor. 
 
PAGOS 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Constructor a su 
debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 
 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado 
durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 
materiales, nada se abonará por ellos al Constructor. 
 
EPÍGRAFE 6.º 
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que 
deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Constructor y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
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DEMORA DE LOS PAGOS 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Constructor tendrá el 
derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el Constructor a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Constructor no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 





MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las 
contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el 
precio o partida de abono después de oír al Constructor, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 76. EI Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso 
de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Constructor se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Constructor, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Constructor pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Constructor por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento 
del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Prevalecerá en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 77. Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya 
sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
AI abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Constructor, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma 
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONSTRUCTOR DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Constructor, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Constructor con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 
 CAPITULO III  





Artículo 1. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el Constructor derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución. 
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Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.
 
EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Artículo 5. Acondicionamiento y cimentación 
 







Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones 
en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las 
previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Préstamos:  
El Constructor comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y 
dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se 
dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si 
procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de 
humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación 
(ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la 
excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la 
documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 
podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 
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ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas 
menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación 
destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por 
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y 
raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La 
tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en 
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar 
daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las 
uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes 
verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, 
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la 
entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en 
una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con 
el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con 
maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada 
descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena 
fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y 
antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se 
extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas 
antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un 
adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el 
trasdós del talud. 
Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la 
máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos 
no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los 
bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno 
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos 
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que 
aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar 
los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para 
preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de 
construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un 
pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de 
escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento 
y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales 
en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de contención se 
compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de 
cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad 
seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se 
coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas 
construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no 
fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 
impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de 
forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales 
junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 
Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 
Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 
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Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas  
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
- Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
- Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con 
mira cada 20 m como mínimo. 
- Base del terraplén. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 
filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 
cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la 
parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde 
del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o 
productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de 
su adecuado nivel de seguridad. 
 





Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o 
bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como 
ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos 
podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y 
que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- 90Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 
obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; 
resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; 
efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles 
cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del 
material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que 
contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y 
perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán 
las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o 
compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier 
perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas 
apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El 
relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, 
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía 
pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de 
terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna 
zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado 
final de compacidad obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento 
de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por 
materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
 





Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, 
pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al 
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura 
del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y 
colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus 
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la 
pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
 





Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de 
excavación superiores a 2 m. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos 
(deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los 
porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la 
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en 
un estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de 
contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 
podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El Constructor deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar 
daños a personas o a las obras. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 
comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, 
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, 
para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o 
erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del 
vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 
realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se 
encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se 
comunicará a la dirección facultativa. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud será el 
especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, 
respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se 
dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación 
se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por 
la parte superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 
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Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén 
abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar 
terreno en condiciones favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su 
posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de 
fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada 
que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o 
con material compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 
Tolerancias admisibles 
- Condiciones de no aceptación: 
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 
Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan 
surgido, tomando las medidas oportunas. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán 
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a 
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
 
 





Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor 
de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca 
relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con 
medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 







Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la 
clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
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- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 
contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así 
como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 
farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 
podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales 
y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y 
dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El Constructor notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar 
a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando 
sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en 
el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las 
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se 
hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se 
realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los 
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del 
suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en 
zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en 
caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches 
se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo 
de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, 
con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un 
sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, 
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir 
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se 
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin 
que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 
de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la 
parte inferior del corte. 
 
5.2 Contenciones del terreno 
 





- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin puntera y con o sin talón, 
encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas 
procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de 
arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo 
una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan 
fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas de fábrica. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y 
vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin 
encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 
aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo de armadura (sin armadura, geotextil 
de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 
- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a 
máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones indicadas en la EHE y en la 
subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Láminas flexibles para la impermeabilización de muros  
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  
- Capa protectora: geotextil o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
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Productos para el sellado de juntas  
- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. 
Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales 
extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas 
acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder 
a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 
Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua .Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías,de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. Deben almacenarse 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no presentan 
alteraciones perjudiciales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de 
vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, sin experimentar 
movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- En caso de bataches: 
Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a 
máquina, la zona de acción de cada máquina.  
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima h+D/2, siendo h la profundidad del 
plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea 
igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos 
veces su profundidad. 
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; a continuación, la del fuste del 
muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera 
para los elementos estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los recubrimientos del alzado serán distintos 
según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los que las paredes no 
presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez 
quitado el encofrado. 
Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni 
mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De producirse juntas de hormigonado se 
dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes de verter la primera tongada 
de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación 
enérgica del mismo. 
- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico 
del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores 
adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el resto del edificio. La separación, 
salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio 
de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las 
variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, 
antes de disponer el relleno del trasdós. 
- Curado. 
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- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 
La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución 
constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, según el grado de 
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  
Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 
Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 
Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. Se realizará manteniendo 
húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de 
la EHE. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 
No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, 
definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
- Muros: 
- Replanteo: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones anteriores en caso de plantearse una 
excavación adicional por bataches. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 
- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 
Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. 
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Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando superficies 
estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
 
5.3 Cimentaciones directas 
 





Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en planta son muy grandes comparadas con su 
espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de edificación. 
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o aligerada.  
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según la EHE. 
- Kilogramo de acero montado para losas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto especificado, con una cuantía media del tipo de 
acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en central, del espesor determinado, en la base 
de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 
Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de 
zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 
- Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
- Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, ambas capas extendidas 
uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, formada con acero, hormigonado, incluso 
encofrado y desencofrado. 
- Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la unidad. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero , de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero , de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con 
encofrados). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 
29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se 
almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o 
humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, 
comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad según el proyecto, 
determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- Información previa: 
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Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal 
inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel 
freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, 
fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
- Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a las edificaciones colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de la losa se realizará por bandas, hasta 
descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización 
para el apoyo. 
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad máxima de 30 cm, por encima del 
nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la 
regulación del apoyo. 
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no 
puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para 
hormigonar. 
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento del fondo de la excavación. Según el CTE 
DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las 
precauciones oportunas. 
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede resultar inestable y romper por 
levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del 
fondo de la excavación.  
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente de drenaje y bombeo. Si en el 
terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el 
CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho 
apartado. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm de espesor mínimo, sobre la que se 
colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La armadura longitudinal dispuesta en la 
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se 
coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 
37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la 
oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 
diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.  
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso necesario, las juntas de trabajo deben 
situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los 
áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se 
realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y combado de la losa. 
- Impermeabilización: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua para cada solución constructiva en 
función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 
Tolerancias admisibles 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 
Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de 
defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá 
la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas 
para la calefacción del hormigón.  
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas  
Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 
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- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 
- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 
(artículo 90, EHE). 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previstas en proyecto, como cargas dinámicas o 
cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua y se vigilará la 
presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se comporta en la forma prevista en el 
proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas 
raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 
20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de 
la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia 
como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de 
cada dos plantas de la edificación.  
 





Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o 
varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de 
edificación. 
Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 
vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos aplicados por muros o 
pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero 
especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores 
de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, 
puesta en obra, según la EHE. 
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- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 
transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y 
colocado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero ,de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero,de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 
29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se 
almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o 
humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, 









Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 
climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 
más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos 
específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: 
se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que 
procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la 
utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion 
cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
Proceso de ejecución 
Ejecución  
- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 
estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles 
fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 
incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas 
blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 
Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 
de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar 
al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones 
de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 
convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La 
inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea 
de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en 
suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, 
sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
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En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un 
saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del 
proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad 
no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por 
agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos 
mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán 
de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por 
metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar 
la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, 
especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el 
momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm 
creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón 
estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto 
para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la 
subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo 
en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en 
la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 
recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán 
sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán 
sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las 
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las 
armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal 
de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 
colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no 
presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en 
puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en 
caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual 
a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se 
procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa 
de suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución 
de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así 
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 
Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 
Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y 
limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá 
la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas 
para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución  
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
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Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 
(artículo 90, EHE). 
Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para 
ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de 
aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el 
hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como la 
presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o 
instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección 
facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad 
resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 
peligro su estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso 
que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser 
autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en 
el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los 
asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 
20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de 
la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 
 
Artículo 6.  Estructuras 
 
6.1 Estructuras de acero 
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Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o 






- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por 
vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones 
horizontales y pandeo. 
- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan 
como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con 
geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes 
luces. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo 
elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada 
una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y espesor; además, en pinturas igual que en 
punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  
- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión 
con el nudo (referencia a detalle). 
- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los hay). 
- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) 
en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 
- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número de los apoyos provisionales. 
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación 
y tiempo estimado en montaje “in situ”. 
- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones 
sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles  
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 
10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; según el CTE DB SE A, 
tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 
el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 
0S
 será superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la 
que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de 
gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico 
específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas.Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, 
se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del 
material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o 
no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe 
especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera 
legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o 
etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de 
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no 
específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en 
el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o 
una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en 
paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como 
se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 
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documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 
debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de 
inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación 
de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del 
producto. 
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el 
tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la 
frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la 
identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control 
puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como 
productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor 
máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que referir la certificación 
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará 
especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de 
durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el 
fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para 
no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de 
las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de 
transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en 






Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben 
cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de 
acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u 
hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor 
que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 
cm y más seca para espesores mayores. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el 
tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el 
borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden 
embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su 
protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar 
corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le 
pueda originar corrosión química. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán 
las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, 
siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo 
mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales 
de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
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Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una 
superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, 
no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento 
establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y 
tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de 
soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente 
colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje 
deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento 
puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los 
requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos 
habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la 
siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos 
apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas 
el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se 
cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los 
elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los 
requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los 
problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden 
plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en 
cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las 
consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, en 
cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y 
geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las 
soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 
Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 
Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando 
como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro 
abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables 
tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona 
correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a 
la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies 
galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si 
se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el 
tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de 
fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su 
coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los 
materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies 
y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la 
localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE 
EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el 
alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga 
a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras 
reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y 
D. 
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Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán 
visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán 
corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las 
inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán 
los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento 
de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del 
recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de 
UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre 
superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al menos, una memoria de 
montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación 
se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un 
sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 
Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los 
laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o 
estar incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa 
para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la 
ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.  
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento 
a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la 
seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de 
servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 





Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se consideran dos 
tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin 
capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, 
especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que 
presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular 
que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal 
o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de 
acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso 
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para 
forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según Instrucción EFHE. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, 
desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de 
acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, 
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a 
las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor 
de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una 
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos 
ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características 
mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las 
condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales suficientemente 
rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute 
el forjado. 
Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la 
dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
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Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una documentación 
que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial 
o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 
declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo 
ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de 
cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la 
penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección 
facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse 
según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción 
EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños 
máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
 
- Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro 
se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la 
de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento 
deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de 
recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar 
la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los 
cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren 
los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). 
Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. 
Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por 
un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
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- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 
comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas . 
Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en 
los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero 
cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los 
citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada 
partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas . 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud 
del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las 
establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las 
autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 
kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y 
no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total 
podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no 
sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las 
condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de 
productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento 
se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si 
el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no 
debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como 
durante el transporte. 
- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o 
químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose 
almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar 
posibles errores de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
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Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles 
agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a 
ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 
perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se realizará 
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno 
o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no 
mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo 
indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos 
superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas 
entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 
quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros 
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 
armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, 
para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar 
coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, 
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en 
proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta 
separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, 
anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el 
hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta 
de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones 
fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo 
transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe 
ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que 
cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para 
que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas 
armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán 
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las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 
hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de 
color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán 
ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o 
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que 
absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro 
de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el 
momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no 
impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se 
hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni 
de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose 
posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, 
procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los 
forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará 
empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no 
invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos 
se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, 
conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la 
armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente 
asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de 
continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se 
anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas 
sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de 
negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se 
colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como 
barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas 
de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se 
realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación 
de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en 
caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo 
necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del 
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las 
superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente 
humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la 
compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras 
para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 
compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio 
general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 
compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. 
- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su 
efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya 
necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente 
sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y 
aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero 
utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el 
hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al 
vertido del nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante 
entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las 
juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la 
parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado 
directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe 
verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se 
adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del 
soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y 
utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
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Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los 
plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los 
extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No 
se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará 
transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el 
desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de 
desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 
Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 
Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 
obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en 
general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4 mm.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. 
Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del control 
de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse 
ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre 
piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a 
ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 
- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 
- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
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Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las comprobaciones específicas que 
deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 
Limpieza. 
- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 
- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 
- Moldes: 




Protección de piezas. 
- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 
- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados durante la 
ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se comprobará que cumplen las 
condiciones que se establecen en éste. 
Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en 
particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el 
proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los 
resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 
Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 
hormigonados. 
 





Sistema estructural diseñado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre sí formarán un conjunto resistente a las 
solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
Incluye: 
Elementos verticales (pilares o muros entramados). 
Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo). 
Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bóvedas y cúpulas. 
Los pilares de madera maciza podrán tener sección cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 ó 4 m.  
Las vigas principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados 
Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construcción de forjados de pisos, pudiéndose diferenciar: 
Sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequeña escuadría. 
Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadría con entrevigado relleno de mortero, empleado en las edificaciones antiguas. 
El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de carácter rural, pudiendo emplearse también en la construcción 
de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como superficie de tránsito o de rodadura. 
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En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bóvedas de ladrillo y relleno con escombros correspondiendo esta tipología a la edificación 
antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la construcción actual se emplea este sistema, aunque puede completarse el entrevigado con 
bovedillas de arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o cerámicos. 
Los muros de entramados, muy empleados en la construcción ligera, consisten en montantes de madera de pequeña sección dispuestos a una 
separación de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construcción tradicional el sistema de montantes se completa con relleno de fábrica de ladrillo, 
de piedra o de adobe. En esta solución los montantes suelen estar más separados. 
Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares apoyados en su extremo inferior 
directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno contra otro o bien contra la hilera que constituye la cumbrera. Los estribos 
pueden estar atados mediante tirantes, con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos, además de tirantes, o exclusivamente 
nudillos. 
Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando separadas de 1 a 3 o más metros, 
relacionándose entre si mediante correas. La tipología de cerchas podrá variar entre la cercha de pares, tirante y pendón, cercha romana de pares, tornapuntas, 
tirante y pendolón, la cercha en W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en celosía, sobre forjado creando espacio habitable, pórticos rígidos 
de madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, entre otras. 
Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada 
Criterios de medición y valoración de unidades 
m2 de forjado con vigueta de madera, especificando escuadría de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de hormigón. 
Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga 
m2 de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos 
m2 de estructura de madera laminada pórticos especificando luz y tipo de pórticos 
m2 de entablado de cubierta especificando tipo de madera y sección 
m2 de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente. 
m de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadría y tipo de madera 
m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante rociado a presión. 
m2 de tratamiento de la madera contra insectos xilófagos al exterior, mediante gasificado o humo. 
m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, mediante inyector de 12 mm. 
m2 de tratamiento interior de muros contra insectos xilófagos, hasta 1 m, mediante inyector de 18 mm. 
Unidad de tapón para tratamiento de madera 
m2 de tratamiento de protección de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto y procedimiento de aplicación. 
Se considerarán incluidas en las mediciones las operaciones de nivelación, medios auxiliares empleados en el montaje, desperdicios por uniones, 
ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes necesarios para realizar las 




Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes: 
- Madera maciza: 
Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Según el CTE DB SE M, para la madera aserrada se realiza una 
asignación de clase resistente para diferentes clases arbóreas, permitiendo que especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los valores de 
las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma, según el CTE DB SE M, tablas E.1 y E.2. 
Las clases resistentes son: 
Para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50. 
Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación de clase 
resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y la procedencia considerada. Según el CTE DB SE M, Anejo C, en la 
tabla C.2, se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de las normas UNE EN 1912:1999 y UNE 56.544:1997 relativas a la 
asignación de clase resistente a la madera aserrada, y según el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas 
en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones posibles de la especie arbórea, locales o comerciales, se identificarán 
por su nombre botánico. 
La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios rurales, así como en la construcción de armaduras de correas o de pares, 
también en sistemas rústicos. 
El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, siempre que el proceso de fabricación lo permita, a fin de reducir los 
movimientos del material a causa de la variación de humedad. 
- Madera laminada encolada: 
Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de láminas de madera con dirección de la fibra 
sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386:1995 “Madera laminada encolada. 
Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. 
El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de humedad de las láminas de una 
misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará mediante la norma EN 13183. 
Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada según una clase resistente, basándose en una de 
las dos opciones siguientes: 
Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2. 
Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el elemento estructural, según el CTE DB SE M, apartado 
D.3. 
siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la clase 
resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma. 
Las clases resistentes son las siguientes: 
Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h. 
Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 
Según el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la madera laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 
del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada 
en las láminas. 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 
408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase 
resistente a asignar. 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante cálculo aplicando las expresiones matemáticas 
que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a 
emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E. 
En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la sección transversal. El análisis de las 
tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los 
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puntos relevantes de la sección transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben 
ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 
La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas se hará de acuerdo con 
las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada 
combinada. 
Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación”, según la clase de servicio. 
- Madera microlaminada: 
Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con 
la misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con 
una certificación de los valores de las propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE DB SE M. 
Tablero estructural. 
El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el elemento constitutivo principal es la 
madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera. 
Los tableros pueden ser: 
Tablero contrachapado. 
Tablero de fibras. 
Tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas).  
El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las fibras de dos capas consecutivas 
formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores característicos de las propiedades mecánicas de los tableros contrachapados deben ser aportados 
por el fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN 1058:1996. 
El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. La cohesión se consigue por las propiedades 
adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un aglomerante sintético. Podrán ser: tablero de fibras de densidad media (tablero DM o MDF); tablero de 
fibras duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3); tablero de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3). 
El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la 
temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero de virutas es un tablero de constitución similar al de partículas pero fabricado con 
virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), en cuyo 
caso las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecánicas del tablero se 
incrementan en esa dirección y disminuyen en la dirección perpendicular. Los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de 
fibras se incluyen el CTE DB SE M, tablas C9 y C10, y ambiente en el que se utilizan. 
En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes normas UNE, se especifica para 
uso estructural o de alta prestación estructural. (Este último con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural). 
El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el CTE DB SE M, tabla 2.1. En el Anejo 
E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural de los que allí se 
especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y al 
ambiente en el que se utilizan. 
En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8l, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a cada tipo de tablero de 
partículas y ambiente en el que se utilizan 
Adhesivos. 
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de piezas de madera de especies 
diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico 
sobre su viabilidad. 
En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a la clase de servicio. Los 
adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las normas UNE EN 301:1994 y UNE EN 12436: 2002. 
Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en todas las clases de servicio, y los 
que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a 
los 50 °C. En el producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de servicio es apto. 
Uniones. 
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante: 
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas). 
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores. 
Uniones tradicionales.  
Elementos mecánicos de fijación. 
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en el CTE DB SE M para la realización de las uniones son: 
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores. 
Conectores: de anillo, de placa o dentados. 
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico:  
Resistencia característica a tracción del acero fu,k. 
Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles. 
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. En las estructuras que no estén en Clase de 
Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con 
capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. Todos los elementos metálicos que se empleen tendrá la misma resistencia al fuego que la propia 
estructura construida en madera o producto derivado de este material. 
Para las uniones con clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 8.3.2; En la tabla 8.2 se 
establece la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M. En la tabla 8.3, se establecen las separaciones y distancias 
mínimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M. En la tabla 8.4, se establecen las separaciones y distancias mínimas; uniones con 
pasadores, apartado 8.3.5. En la tabla 8.5, se establecen las separaciones y distancias mínimas para pasadores; uniones con tirafondos, apartado 8.3.6. En la 
tabla 8.6, se establecen las separaciones y distancias mínimas al borde para tirafondos. 
Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las separaciones y distancias 
mínimas para conectores de anillo y de placa. 
Uniones tradicionales. 
Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión 
localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma 
de pletinas y otros elementos de fijación) es muy reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo 
de la unión o para resistir una inversión de la solicitación. 
El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los productos, 
incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características. 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto. 
Disponen de la documentación exigida. 
Están caracterizados por las propiedades exigidas. 
Han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la dirección facultativa, con la frecuencia establecida. 
Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se irán actualizando según las resoluciones oficiales 
que se publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las normas de 
marcado CE vigentes hasta la fecha, referentes a estos productos son las siguientes: 
- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción . 
- Estructura de madera. Madera laminada encolada . 
- Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular . 
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- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada . 
- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos . 
- Elementos metálicos de unión:  
Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas características mecánicas se recogen en el CTE DB SE 
A., tabla 4.3. 
A la llegada de los productos a la obra, la dirección facultativa comprobará: 
Para la madera aserrada: 
Especie botánica: la identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado. 
Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos del CTE DB SE M, apartado 
4.1.2. 
Tolerancias en las dimensiones: se ajustarán a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se 
aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada. 
Contenido de humedad: salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20%. 
Para los tableros: 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinarán según notación y ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.4.2. 
Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 312-1:1997 para tableros de partículas, UNE EN 300:1997 para tablero de virutas orientadas (OSB), 
UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros contrachapados. 
Para los elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del CTE DB SE M, apartado 
4.2.2. 
Tolerancias en las dimensiones: según UNE EN 390:1995. 
Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, tomada del extremo de la pieza. 
Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de empalme de láminas. Norma de ensayo UNE EN 408:1996 “Estructuras de 
madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”. Determinación de algunas propiedades físico-mecánicas”. 
Para otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso): comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto. 
Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobará la certificación del tratamiento. 
Para los elementos mecánicos de fijación: se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los documentos de identificación exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de 
los materiales y de los elementos estructurales: 
Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; fecha del 
suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
Con carácter específico:  
Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de 
clasificación correspondiente. 
Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al 
tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 
Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); 
dimensiones nominales; marcado según UNE EN 386:1995. 
Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las 
condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 
Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores. 
Certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador. 
La especie de madera tratada; el protector empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación empleado; la 
categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones complementarias, 
en su caso.  
Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo 
de protección contra la corrosión; dimensiones nominales; 
Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-
tablero y madera-acero. 
Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE de productos de construcción. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o los indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 
408:1996 y UNE EN 1194. 
Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a asignar. 
El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos será: 
Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del proyecto. 
Que el producto esta en posesión de un distintivo de calidad que exime de ensayos. 
Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la dirección facultativa. 
Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Si no es así, la 
dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su aceptación a la realización de los oportunos ensayos o a la presentación de informes o 
actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al fabricante. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones favorables de contenido de humedad, no superiores a las de utilización 
final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad 
considerablemente, teniendo en cuenta que en los días de mayor temperatura y aire más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la 
madera. También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. Así mismo, se recomienda 
que la madera almacenada no esté asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, 
para permitir su aireación. 
Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén sometidos a tensiones superiores a las 
previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de madera 
laminada, se evitará que en su manipulación se produzcan distorsiones que dañen los de manera permanente. 
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En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la acción de la humedad, atendiendo a las características de los adhesivos 
que unen las láminas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las operaciones necesarias para su 
presentación en obra y montaje final. 
Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica de ladrillo previstas en proyecto, mediante elementos metálicos no 
envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la estructura. 
En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se preverá realizar un replanteo exacto de los mismos, 
más la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los elementos 
horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un completo 
apoyo del los mismos. 
Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas encajen perfectamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En todo caso se tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así cualquier contacto entre estos 
materiales.  
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a 
la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico).  
Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden 
aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de madera, éste se construirá elevado del 
mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada de agua a la 
misma. La sección mínima de los mismos es de 1.500 cm3. 
Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas de acero con sección mínima de 5 mm2 con una separación máxima de 1,80 
m entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo.  
Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, y separación no superior a 1 m. La solución del anclaje será capaz de 
resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la cimentación. 
Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud. 
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se considerarán las siguientes variaciones 
dimensionales de origen higrotérmico: 
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad del 
mismo. 
Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% de variación de de contenido de humedad, un valor de 0,01% en 
dirección longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%). 
A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 
Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20 cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera 
antihumedad). 
Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad 
colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables. 
Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la madera y el material del muro. El 
apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE M, figura 
11.2.a). 
Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En el 
caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase CTE DB SE 
M, figura 11.2.b). 
Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza 
de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c). 
Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en los 
lugares pertinentes. 
Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar restringidos por los elementos de unión: 
En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero que coarten el 
movimiento de la madera (véase CTE DB SE M, figura 11.3.a). 
Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas 
del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel 
en pórticos de madera laminada, según el CTE DB SE M, figura 11.3. 
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre-taladros, con un diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o 
elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda. 
Tolerancias admisibles 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustarán a los límites de 
tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones 
admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 
390:1995. 
La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan presentarse problemas de inestabilidad 
lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de madera 
maciza. 
Montaje de madera laminada: 
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los puntos de apoyo de las piezas. El constructor 
deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente: 
Sobre la luz :    2 cm 
Transversalmente:    1 cm 
De nivelación:    2 cm 
En las esquinas de la construcción: 1 cm 
Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del hormigón. 
Celosías con uniones de placas dentadas 
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Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se afiance de manera segura en la 
cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe 
exceder el valor de 10 + 5·(H - 1) mm, con un valor máximo de 2,5 cm; donde H es la altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en 
metros. 
Consideraciones relativas a las uniones 
Las uniones exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua. 
En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 ó 2, además de la consideración del tratamiento de la madera y la protección de otros materiales, 
las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. 
Condiciones de terminación 
Durabilidad de las estructuras de madera. 
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metálicas empleadas en las uniones. Se deberán 
tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y en condiciones de 
uso adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento 
Tratamiento contra la humedad: 
La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento deberá hacerse referencia a 
Tipo de producto a utilizar. 
Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión. 
Retención y penetración del producto. 
Protección de la madera. 
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la posibilidad de que la madera no sufra ataques debidos a 
este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la documentación técnica del 
dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Protección preventiva frente a los agentes bióticos 
Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estará en servicio, se establecen cuatro 
niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M): 
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación: 
Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier 
parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1:1996. 
Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al 75% 
del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1:1996. 
Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen impregnable. Se 
corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996. 
La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica el tipo de protección exigido en 
función de la clase de riesgo.  
Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente impregnables se encuentran algunas especies 
coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos especiales. 
Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama durabilidad natural. La albura o el duramen 
de una especie no tiene por qué requerir protección para una determinada clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.2. 
Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o menor profundidad. En 
caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad. 
En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto. 
El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas en el caso de usarse). 
Para la protección de piezas de madera laminada encolada: será el último tratamiento a aplicar en las piezas de madera laminada, una vez realizadas 
todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.). 
Para los tratamientos de protección media o de profundidad, se realizará sobre las láminas previamente a su encolado. El fabricante deberá comprobar 
que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores orgánicos. 
Protección preventiva frente a agentes meteorológicos. 
En este caso se tendrá especial cuidado en la ejecución de los detalles constructivos dado que en ello está la clave para mantener alejada la humedad 
de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o superior a 3, 
los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los 
lasures, ya que no forman película, permitiendo el flujo de humedad entre el ambiente y la madera. 
Protección contra la corrosión de los elementos metálicos: 
Se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores mínimos del espesor del revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de 
acero necesario según las diferentes clases de servicio. 
Protección preventiva frente a la acción del fuego: 
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB SI vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa de todos los productos constituyentes o 
componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepción del mismo. 
El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y 
modificaciones autorizados por la dirección facultativa. 
Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los soportes, se comprobará las dimensiones y disposición de los elementos resistentes, 
así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la 
estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de los tornillos. 
En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva ejecución. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de 
servicio de esa unidad de inspección antes de su aceptación. 
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar programada la prueba de servicio. 
Ensayos y pruebas  
Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las características mecánicas y de tratamientos de los elementos estructurales. 
Se procederá de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las normas vigentes. 
En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación de control o bien por orden de la dirección facultativa, se procederá a su 
realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con los valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección facultativa. 
En caso afirmativo se procederá a la aceptación final. 
Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección facultativa dará las órdenes oportunas de reparación o, en su caso, de demolición. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como en el caso general, hasta la aceptación final del elemento controlado. 
Conservación y mantenimiento 
Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien con productos derivados de este material puedan 
mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los trabajos impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento en los vanos, 
y también debido a las aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo. 
También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la superficie del material, que difícilmente se podrán 
retirar al penetrar en su estructura porosa. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las uniones y ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, así 
como de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las alteraciones que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede 
ocasionar. 
Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, no produciéndose deformaciones o grietas en los elementos 
estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado en proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo 
requiera, se podrán realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el producto terminado si el resultado no fuera satisfactorio. Se realizarán de 
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la protección a fuego. 
 
 
Artículo 7. Cubiertas 
 





Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 
Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima pendiente y fijados al soporte resistente, entre 
los cuales se coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al soporte resistente, entre los que se ubica el 
aislante térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá recibirse la teja directamente sobre paneles de 
poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates 
perimetrales y puntos singulares. 
Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 
Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos normales a la línea de máxima pendiente, 
clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material 
aislante y queda establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles dispuestos en el sentido de la máxima 
pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de 
aireación que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que a su vez prestan condiciones de soporte y 
bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el material aislante. 
Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 
Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de regularización, sobre tabiques palomeros que se 
asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre correas que se asientan en los muros piñón 
o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, 
parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. 
No se incluyen canalones ni sumideros. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta 
de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento ,fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una 
dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico : 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido (EPS), poliestireno 
extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante 
adhesivo laminar en toda su superficie. 
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En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido (EPS), poliuretano (PUR), 
perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización : 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-30, soldada completamente al soporte 
resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-40/G, soldada completamente al 
soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lámina de betún modificado con 
autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto 
combinado de lluvia y viento. Para esta función se utilizarán láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación 
de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros elementos que presten 
similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado : 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de 
la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado 
éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales recibidas todas al soporte y 
las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en el sentido normal al de 
la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado 
éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos en el sentido normal 
a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y 
las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados mecánicamente al 
soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas en la 
cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos 
adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante, 
tejas curvas o mixtas. 
- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados:pasarelas, pasos y escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de 
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto 
con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, 
maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de 
paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes será plana 
y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
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- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de aireación deberá asegurarse ante el riesgo 
de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las 
juntas de dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema 
de formación de la pendiente y constitución de la cámara de aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) acabadas con capa de regularización u 
hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en 
vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen 
para el cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre sí, de manera tal que se 
permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, plano y sin resaltos que dificulten la disposición 
correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas 
condiciones que la anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo siguiente. El solape frontal entre placas será de 
15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas 
se fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con 
mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. 
Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos para el 
aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. 
Si los paneles rígidos son de superficie acanalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte 
resistente. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa de aireación. La altura 
de los rastreles estará condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de 
los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida apropiada para su máximo aprovechamiento. La 
altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y siempre quedará comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente podrá utilizarse en cubiertas con baja 
pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la 
cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, 
ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilización deberá colocarse en 
dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben 
quedar alineados con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima 
pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de 
formación de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, 
deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando la cubierta no tenga protección, deberán 
utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse 
de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente 
de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la 
cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de 
aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los rastreles únicamente o añadiendo a éstos un 
entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de manera 
que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación 
de la cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irán protegidas para evitar el acceso de 
insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe 
sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la estabilidad y capacidad 
de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de 
las mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fíe exclusivamente al propio peso de la 
teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma continua para evitar la rotura de piezas en los 
trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y 
demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las 
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, 
así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocarán todas con torta de mortero o adhesivo sobre el 
soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del 
viento. Las cobijas dejarán una separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excederá del 49 %; existirá la necesaria 
correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales 
de faldón, limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos compatibles con el aislante y las 
tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el soporte ondulado resulta 
imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo 
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de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa 
ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de 
espesor mínimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos 
se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizará según especificaciones del 
fabricante del sistema. 
 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera serán de la escuadría 
que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser 
de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se 
dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la 
cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijarán con 
tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 
cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para asegurar su 
estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no 
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o 
listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilización de 
fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm 
clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de 
manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los listones de 
madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la 
teja, y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de regularización de albañilería). Los rastreles de 
madera, que tienen como función la ubicación del aislante térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, 
en el sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre listones, dependerá del ancho de los paneles 
aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la 
determinación de la escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireación; la suma de ambos 
determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por 
puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia 
que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, fijados sobre los rastreles, como protección 
del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de 
aireación, pero su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondrán en el 
sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo 
aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical 
y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los 
empalmes entre rastreles estarán separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de 
que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este último supuesto las tejas presentarán las necesarias 
perforaciones. Los clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los 
enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con 
escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, 
para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo 
el derrame hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en 
todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a 
una distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de 
calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm 
como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo de las 
piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos debe ser 
110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al 
muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de 
protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a 
la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón. Cuando el encuentro se 
produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuando el tejado sea 
de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 
asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En 
el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo 
sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de 
una cumbrera en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del encuentro del 
faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben 
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disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de 
altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 
lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse 
por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, 
que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 m, se estudiará 
la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 
Tolerancias admisibles 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 
Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 
Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores a 
10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 
Condiciones de terminación 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para 
este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin 
garantía de la necesaria durabilidad. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, canalones y puntos singulares: 
Fijación y solapo de piezas. 
Material y secciones especificados en proyecto. 
Juntas para dilatación. 
Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de 
las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 
especiales. 
Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
 





Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 
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- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 
15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos. 
- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación, siendo no ventilada. 
- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección de grava o de lámina 
autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  
- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al 
tránsito peatonal. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de formación de pendientes, barrera contra el 
vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de 
dilatación), incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto 
antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 
Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de 
mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento. 
En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por piezas prefabricadas o 
ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos. 
Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 
- Barrera contra el vapor, en su caso : 
Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También pueden 
emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 
- Aislante térmico: 
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho 
aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones 
mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
- Capa de impermeabilización: 
La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno 
monómero, etc. 
Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 
- Capa separadora: 
Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los 
segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 
Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando exista riesgo de especial punzonamiento 
estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de 
geotextil de polipropileno, etc. 
Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos 
capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 
- Capa de protección : 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos con efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría continua, seca y limpia y tamaño 
máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, brezo y turba pudiendo adicionarse 
para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 
- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava debe estar limpia y 
carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas 
compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 
- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. Puede realizarse con 
baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo 
que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 
- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que forma la capa debe ser resistente a 
la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de 
un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar 
la bajante. 
- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de 
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas. 
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y química con los componentes de la 
cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Barrera contra el vapor: 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 
- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y 
especialmente con sus disolventes específicos. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe 
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente compatibles con ellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser 
compatible con el asfalto. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice. 
- Capa separadora:  
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando 
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe 
disponerse una capa separadora entre ellos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- En general: 
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con 
temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de 
cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de 
pendientes. 
- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la capacidad de regulación de los 
apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá a una capa de 
difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. 
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La cámara de aire 
permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las 
salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de dilatación. 
- Barrera contra el vapor: 
En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema de formación de pendientes, ascenderá 
por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la lámina impermeable. Si se emplean 
láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del 
fabricante. 
- Capa separadora: 
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente solapadas sobre la lámina 
impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado con impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la cubierta, de tal manera que se 
asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 
- Aislante térmico: 
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 
- Capa de impermeabilización: 
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos 
que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los 
que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la junta. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de impermeabilización se colocarán 
en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados 
mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 
Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no 
adheridos se empleará una capa de protección pesada. 
Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán sistemas adheridos o fijados 
mecánicamente. 
Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
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Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a base de arena de río, tendrá un 
espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de 
agua para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las 
conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  
Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies vegetales que precisen mayor profundidad se 
situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se 
elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas 
pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de 
pizarra. 
- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del sistema de impermeabilización 
frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la 
altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada 
en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En 
cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en 
ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en 
los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización de las juntas entre piezas se 
empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse horizontalmente. Las piezas o 
baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de escorrentía, de 
manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las 
baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 
- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente sobre la impermeabilización, el espesor 
mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, 
deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al 
menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y fabricada para este uso, y compatible con 
el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan 
del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del 
impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior 
deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 
- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y 
ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.  
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho 
impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte 
resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. 
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si 
fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la superficie de 
la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm 
como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de alguna de las formas siguientes: 
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta sea mayor que 20 cm. 
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la intemperie en su entrega a los 
paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 
- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. 
- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, se 
dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar 
por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento 
vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en 
la misma. 
- Rincones y esquinas: 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm 
como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el 
faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 
- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 
- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 
- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. 
Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta. 
Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir 
sujetos a paramentos. 
 
 
Artículo 8. Fachadas y particiones 
 
8.1 Fachadas de fábrica 
 





Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y 
a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo 
continuo o aplacado. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o metálico, recibidos 
con mortero u otros sistemas de fijación. 
Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o 
varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, 
con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 
con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico 
cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 
- Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla 
de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  
Mortero para revoco y enlucido :según CTE DB SI 2, apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie 
del acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así 
como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber 
ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 
- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por 
cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida .Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se 
comprobará que la absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 
Bloque de arcilla aligerada . 
Piezas silicocalcáreas . 
Bloque de hormigón . 
Mortero de albañilería . Clases especificadas de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales 
solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista 
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contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario 
para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles 
de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 
- Sellantes para juntas : 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los 
movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
- Armaduras de tendel : 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, 
se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante 
un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en 
cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán 
de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
- Revestimiento intermedio : 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario cuando 
la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo 
recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con 
aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que 
ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien 
desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 
- Aislante térmico : 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absorción de 
agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor 
que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 
- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso laminado 
con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida . 
Mortero de albañilería . 
Placas de yeso laminado. 
Perfiles de acero galvanizado. 
- Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso . 
- Remates: 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas 
no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel 
del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán 
protegidos contra ella antes de su colocación. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en la 
superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 
Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación 
del aislante. 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(ver capítulo Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemento de 
remate. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección 
facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos 
ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la 
fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de 
forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material componente: 12 m en 
caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de 
hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número 
entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se 
hayan establecido en proyecto es conveniente. 
Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 
hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la 
anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en 
todo su espesor y en todas las hiladas. 
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En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando 
suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el 
caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las 
horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales 
correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 
En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como mínimo en una banda 
única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando 
con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del 
tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o 
mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de 
ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer 
una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera 
completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a 
través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se 
aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. 
Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el 
bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se 
ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas 
intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros 
o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se realizará 
inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta 
después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del 
mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. 
Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las 
juntas. 
En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la 
acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no 
garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de 
aislante térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la 
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 
Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual 
que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento 
de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta 
una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 
Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 
poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta 
una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior 
deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre 
la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la 
retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un 
goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el 
forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón 
en el borde del mismo. 
Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 
cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior 
en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de 
mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la 
cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el 
muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se 
rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad 
exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable 
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia 
el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados 
del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
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Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas 
y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán 
juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán 
de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, 
limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 
Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en 
proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y 
los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por 
una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan 
hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un 
goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la 
fachada. 
Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón 
y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su 
colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones 
dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación 
por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no 
se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado 
el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se 
interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 
Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la 
misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón ) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 
m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m 
vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
- Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al 
forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada 
de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba 
mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y 
existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos 
correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o 
fracción. 
Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus 
condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
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Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una 
limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) 









Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, 
conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de 
acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, 
tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; 
así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas 
o todos, ni acristalamientos. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas  comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo . 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos . 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro . 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal . 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas . 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. . 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo . 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo . 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de 
paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos 
valores inferiores a los siguientes: 
Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y 
herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción . 
Juntas de estanqueidad . 
Junquillos. 
Perfiles de madera . Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. 
Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los 
perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y 
no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 
- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de 
acero inoxidable .: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. 
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio  
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que 
recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones, ejes rectilíneos. 
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 
micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente 
redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de 
desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 
Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
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Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente . 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente . 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente . 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 





Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se 
evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías 
de cerramiento, muros cortina, etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles 
ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de 
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por 
cada metro. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los 
herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de 
contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la 
fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 
cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede 
encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el 
agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera 
impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un 
puente hacia la fachada. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, 
señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas 
carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la 
estanquidad al aire y al agua. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. 
Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación 
al antepecho. 
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al 
muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de 
protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado 
perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 
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Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo 
especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores 
o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es 
como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y 
las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el 
abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las 
puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de 
personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de 
puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de 
elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual. 
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto 
del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y 
previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de 
escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 
Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 







Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las 
puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. 
Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para 
modificar sus propiedades. 
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados 
directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos 
plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de 
acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados 
directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio 
laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales 
y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico . 
Vidrio de capa . 
Unidades de vidrio aislante . 
Vidrio borosilicatado . 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido . 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente . 
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Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente . 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente . 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo . 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente . 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente . 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad . 
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y 
los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, 
(teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del 
galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible 
sustitución del vidrio. 
- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, 
inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor. 
- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad : 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 
- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, 
transparencia, resistencia al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 
- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento 
anódico. 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y 
resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los 
lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, 
protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado 
directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en 
su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, 
limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 
para vidrio doble. 
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y 
produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán 
posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden 
ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o 
cerrados para el resto de casos. 
La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico 
que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades 
de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil 
continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo 
al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo 
L la longitud del lado donde se emplazan. 
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Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos 
perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una 
distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en 
frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a 
mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en 
barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y 
proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los 
extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 
- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o 
flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, 
viento, vibraciones, etc.) 
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura 
entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, 
como en el caso anterior. 
Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 
1500 mm y 1700 mm. 
Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, 
bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas  2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 
Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar 
deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de 
superficie, etc.). 







Cerramientos de huecos de fachada, enrollables o de celosía, de accionamiento manual o a motor, para oscurecer y proteger de las vistas el interior de 
los locales. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Persiana : podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo la lama inferior más rígida que 
las restantes. 
Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. 
Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 
Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en exteriores, 25 micras en ambiente 
marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm. 
- Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor mínimo 1 mm. 
- Sistema de accionamiento. 
En caso de sistema de accionamiento manual: 
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El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC. 
La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al peso de la persiana. 
En caso de sistema de accionamiento mecánico: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido. 
El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rígido. 
- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, de madera, chapa metálica u hormigón, 
siendo practicable desde el interior del local. Asimismo serán estancas al aire y al agua de lluvia y se dotarán de un sistema de bloqueo desde el interior, 








Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.  
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En caso de persiana enrollable: 
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas. 
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 cm 
como mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los 
puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán separadas como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en la 
caja de enrollamiento. 
Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede horizontal. 
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana esté 
cerrada. 
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que las restantes y estará provista 
de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento. 
 
En caso de persiana de celosía: 
Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los pivotes 
guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 
Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada lado del marco. 
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán 
herrajes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.  
Condiciones de terminación 
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles 
constructivos correspondientes. 
- Disposición y fijación. 
Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm como mínimo. 
Fijación de las guías. 
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico. 
- Comprobación final. 
Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 
Conservación y mantenimiento 
Las persianas se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 
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Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, 
soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas  comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas . 
Perfiles huecos de acero . 
Perfiles de aluminio anodizado . 
Perfiles de madera . 
- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto 
directo con el usuario. 
- Entrepaños: 
Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con 
espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de 
barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con 
algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en 
su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será 
superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 
soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde 
de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el 
aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados 
previstos al efecto en forjados y muros. 
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se 
realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de 
ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el 
interior. 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 67 de 134 
Tolerancias admisibles 
Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se 
ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje 
y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si 
éste está situado a menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, 
una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán 
una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el 
borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 
características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 
Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. 







Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para protección física de ventanas, balcones, puertas 
y locales interiores contra la entrada de personas extrañas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la reja a los anclajes. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas . 
Perfiles huecos de acero . 
Perfiles de aluminio anodizado. 
- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
- Sistema de anclaje: 
Empotrada (patillas). 
Tacos de expansión y tirafondos, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo será de 15 cm. 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
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Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que 
quede completamente aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 
Condiciones de terminación 
La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 25 en ambiente marino. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
Conservación y mantenimiento 
Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 












Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y 
elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida :ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros . 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave . 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc.  
- Mortero de albañilería . 
- Yeso. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que 
componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables 
del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior. 
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será 
totalmente hermético. 
Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido 
a granel se almacenará en silos. 
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de 
amasado. 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 
forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 
Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe 
tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 69 de 134 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. 
Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 
hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la 
anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en 
todo su espesor y en todas las hiladas. 
Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero 
para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla 
cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo 
tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero 
sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de 
dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 
1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 
Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer 
una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera 
completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la 
testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el 
mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar 
los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se 
colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por 
retracción del mortero de las juntas. 
Condiciones durante la ejecución 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no 
garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con 
mantas de aislante térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos 
donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 
50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
Elementos singulares 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla 
cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al 
forjado, etc. 
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurridas un mínimo de 
24 horas con pasta de yeso. 
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de 
altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 
Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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Descripción 
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos: 
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. 
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor. 
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura metálica 
sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total 
especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional 
de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Placas de yeso laminado . 
- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado , de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma de “C”). 
- Adhesivos a base de yeso . 
- Material de juntas para placas de yeso laminado , de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de 
juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos. 
- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 






Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.  
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e impermeabilizados, y con los 
vierteaguas colocados. 
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores dispongan del 
acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y 
plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán 
estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible 
con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos 
elementos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación 
de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas 
estructurales del edificio. 
Colocación de canales: 
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable colocar esta banda en todo el 
perímetro del tabique. 
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán 
colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se 
producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. 
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique 
pasante. 
Colocación de elementos verticales: 
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales 
inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo. 
Fijos: 
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su 
posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación 
general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante. 
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes de 
arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes. 
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con 
tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando 
unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por 
atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco. 
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Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo 
de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas. 
De modulación o intermedios: 
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm 
más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. 
Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos. 
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de 
que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape 
quede perfectamente solidario. 
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se 
comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del 
tabique. 
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el 
fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección 
facultativa, y será objeto de estudio específico. 
Atornillado de las placas de yeso: 
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser probadas, y colocados los 
anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales 
coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal. 
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas 
sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un solape 
mínimo de 40 cm. 
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del 
borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los 
perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. 
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de laminación en un mismo 
montante. 
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. 
Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante. 
Tolerancias admisibles 
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 
Condiciones de terminación 
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para 
mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de 
polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. 
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento. 
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se 
aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada. 
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario emplastecer las juntas de las placas 
interiores. 
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo: 
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. 
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 
- Ejecución: 
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes. 
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. 
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. 
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos). 
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de 
altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
- Comprobación final: 
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. 
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. 
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. 
Ensayos y pruebas 
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en 
ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al 
cierre del tabique. 
Conservación y mantenimiento 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 
 
 
Artículo 9. Instalaciones 
 
9.1 Instalación de audiovisuales 
 
9.1.1 Antenas de televisión y radio 
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Una antena es un dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que adapta la entrada/ salida del receptor/ transmisor al 
medio. 
Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. 
Existen diferentes tipos de antena en función del modo de radiación. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes 
ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, etc., se medirán y valoraran por unidad 
completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  
En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de 
entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
- Equipo de captación. 
Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 
Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados 
convenientemente a estos efectos. 
Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 
Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 
- Equipamiento de cabecera. 
Canalización de enlace. 
Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipo amplificador. 
Cajas de distribución. 
Cable coaxial. 
- Red. 
Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro 
exterior con entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros 
principales. 
Punto de acceso al usuario. (PAU) 
Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 
- Registros. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar mediante piezas de fijación el 
mástil perfectamente aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. (No se recibirá en la impermeabilización de la terraza o su protección). 
El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con su red 
de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o 
galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV 
del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el 
interior de los recintos de telecomunicaciones. 
No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 
Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 
cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus 
elementos de fijación especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si 
existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 
m. 
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a 
través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados 
mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de puesta a tierra del mástil. 
Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento vertical en todo su contorno; se realizará la 
instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El 
registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo 
posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 
Para edificios en altura la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la canalización es 
horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o en superficie, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, 
y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedará cerrado 
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con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una caja de plástico o metálica. En el caso de 
canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos 
de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de usuario. 
En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble de su profundidad, y cuando se 
dispongan rozas por las dos caras del tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 
Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 
Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de derivación, 
que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas con materiales que hagan más fácil su 
deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
Condiciones de terminación 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 
Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto del paramento. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Equipo de captación: 
Anclaje y verticalidad del mástil. 
Situación de las antenas en el mástil. 
- Equipo de amplificación y distribución: 
Sujeción del armario de protección. 
Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador. 
Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
Conexión con la caja de distribución. 
- Canalización de distribución: 
Comprobación de la existencia de tubo de protección. 
- Cajas de derivación y de toma: 
Conexiones con el cable coaxial. 
Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 
Ensayos y pruebas 
Uso de la instalación. 
Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 





La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, 
desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores, etc., como longitudes 
ejecutadas con igual sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, 
incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de 
interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 
- Red de distribución. 
Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, 
secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega hasta los registros de toma de los usuarios. 
- Elementos de conexión: 
Punto de distribución final (interconexión). 
Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 
Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario. 
La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de 
distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo cable en red interior. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluido el correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real 
Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de 
terminación de la red y toma. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma estarán totalmente acabados si 
la red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo previsto en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, 
en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. 
Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará su 
protección frente a la humedad. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes 
opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero 
según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos conductos para TLCA (telecomunicación por cable), 
protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las 
cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 
m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de 
enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes 
de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se 
fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas 
horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a 
tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los 
elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal. Si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización 
principal. 
Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, 
se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 
En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un 
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos 
conexión necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o 
metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se unirán los registros de terminación de la red con los distintos 
registros de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más 
fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el 
elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se ha indicado partiendo desde el registro principal. 
Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 
Ensayos y pruebas 
Uso de la canalización. 
Existencia de hilo guía. 
Conservación y mantenimiento 
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Descripción 
Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde la acometida de la 
compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores…como longitudes ejecutadas 
con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, 
incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de 
interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 
- Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables 
estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los 
cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 
- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta 
los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya 
cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por 
una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 
- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por 
una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de 
diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 
Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que 
los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo 
IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, 
secundarios y de terminación de la red y toma. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, 
ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son 
empotrados. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del 
Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con 
otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en 
paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o 
medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con 
tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de 
empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización 
empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace 
se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 
telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se 
fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales 
para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los 
sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del 
punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se 
instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose 
cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 
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En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para 
TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 
exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del 
fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 
necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso 
de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos 
de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso 
al usuario y bases de acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más 
fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el 
elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal. 
Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
- Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
- Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 





Instalación que consta de un sistema exterior formado por una placa que realiza llamadas, un sistema de telecámaras de grabación, un sistema de 
recepción de imágenes con monitor interior, y un sistema abrepuertas. Se puede mantener conversación interior- exterior. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de interfonía y vídeo, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como 
longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas (si existiera), y parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como cámaras, monitores, distribuidor de señal de vídeo, etc., se medirán y valoraran por unidad completa e 
instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Conducción: 
Tubo de aislante flexible. 
Cable coaxial de 75 ohmios. 
- En el zaguán de entrada al edificio: 
Un módulo base con caja de empotrar y amplificador. 
Uno o varios módulos de ampliación con caja de empotrar y pulsadores. 
Una telecámara con obturador y lámparas de iluminación. 
Un abrepuertas. 
- En el interior del edificio: 
Un conjunto de monitor (caja, marco, conector y monitor). 
- En la centralización: 
Una fuente de alimentación general. 
- En cada planta: 
Un distribuidor de señal de vídeo. 
Todo ello acompañado de una instalación de toma de tierra de los elementos de mando. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán los paramentos verticales y horizontales, sobre los que se adosará o empotrarán los distintos mecanismos de la 
instalación así como las conducciones; estarán totalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, y a falta de revestimiento para realizar rozas y 
empotrar. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Definidos los emplazamientos de armarios, cajas y monitores, se procederá al tendido de las canalizaciones previa apertura de rozas. 
Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado serán continuos, por lo que estos se ejecutarán mediante conectores coaxiales 
adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos. Los cables mantendrán un código de colores, distintos a los de telefonía, TV, etc., para su 
identificación y conexión. 
Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas de instalación y planos de proyecto. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilización de “pasa hilos” (guías) impregnados de componentes que 
hagan fácil su deslizamiento por el interior. 
Una vez ejecutadas las canalizaciones, se procederá al recibido de elementos empotrados y la sujeción de armarios o paneles. 
La conexión del cable coaxial a los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores, selectores y cambiadores automáticos, estará correctamente 
efectuada, incluso se realizará una ligera presión con unos alicates en la brida de sujeción de la malla de coaxial. 
Se respetará la altura de la caja a empotrar, quedando su parte superior a 1,70 m respecto del nivel de suelo definitivo. 
La telecámara se colocará orientada hacia fuentes luminosas potentes, y evitar grandes diferencias de luminosidad y reflexión por parte de objetos 
pulidos y superficies blancas. 
Condiciones de terminación 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación. 
Altura de colocación de la placa exterior. 
Observación de las conexiones o empalmes. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
- Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta. 
- Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: 
Recepción de la llamada. 
Regulación del volumen de audición mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora. 
Regulación del brillo y contraste del monitor. 
Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas. 
El funcionamiento de las luces de los tarjeteros. 
Los valores de impedancia de entrada y salida de todos los elementos del sistema, deben coincidir con los de la impedancia característica del cable 
coaxial que se emplee. 
Conservación y mantenimiento 












Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de 
montaje y calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.  
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. 
- Estufas que utilizan combustibles sólidos. 
- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. 
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 ºC. 
- Radiadores y convectores . 
- Bloque de generación formado por caldera, (según ITE 04.9 del RITE) o bomba de calor. 
Sistemas en función de parámetros como: 
Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 
Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva). 
Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar). 
Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación). 
Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire). 
Equipos: 
Calderas. 
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Bomba de calor (aire-aire o aire-agua). 
Energía solar. 
Otros. 
- Bloque de transporte: 
Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE). 
Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc. 
Piezas especiales y accesorios. 
Bomba de circulación o ventilador. 
- Bloque de control: 
Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. (según ITE 04.12 del RITE). 
Termostato situado en los locales. 
Control centralizado por temperatura exterior. 
Control por válvulas termostáticas. 
Otros. 
- Bloque de consumo: 
Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. (según ITE 04.13 del RITE). 
Accesorios como rejillas o difusores. 
- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación. 
- Accesorios de la instalación (según el RITE): 
Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, etc. 
Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE). 
Purgadores. 
Vaso de expansión cerrado o abierto. 
Intercambiador de calor. 
Grifo de macho. 
Aislantes térmicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías 
se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 
En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del forjado, evitando atravesar elementos 
estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez 
guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de 
la roza nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud 
máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos 
y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un 
anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, según RITE-ITE 05.2.4. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, 
pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible). 
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como 
electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y 
bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de 
esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. Al marcar 
los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá 
evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando fijadas sólidamente. Las 
conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la 
caldera. Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de 
humos y a la canalización del vaso de expansión si este es abierto. 
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio, conectados entre sí con 
bridas de unión normalizadas. 
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. Las tuberías y 
conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con 
acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, 
buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de 
forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para 
evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la estanquidad de las uniones 
mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se 
colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con todos sus elementos de 
control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 
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Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de combustible, y de la red de 
evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios. 
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo 
el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de 
accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una 
temperatura media de 25-28 ºC, nunca mayor de 29 ºC. 
Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, eliminando polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos 
compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2). 
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las 
unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo 
a simple vista. (RITE-ITE-06.2) 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Calderas:  
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la misma. 
- Canalizaciones, colocación: 
Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones 
correspondan con las especificaciones de proyecto. 
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 
- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 
- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con 
elementos de estanquidad. 
- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 
Ensayos y pruebas 
Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y 
la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y 
se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y 
midiendo presiones, y finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Posteriormente se 
comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de 
materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los elementos de 
seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el 
mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha 
funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC. El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en 
el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas 
después del encendido de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo 
de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la instalación. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las 
roscas. 
 





Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación del CTE DB HS 3. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por 
unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto 
hasta la parte inferior del aspirador estático. 
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Conductos (colector general y conductos individuales): 
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Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
- Rejillas: tipo. Dimensiones. 
- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de funcionamiento. 
- Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores 
de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 
- Alarmas de humo autónomas. 
- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. 
- Aislante térmico. Tipo. Espesor. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un 
acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, 
pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el 
arranque de los tramos verticales. 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que 
se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de 
resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán 
dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir 
que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de 
ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que 
no se permita la entrada de agua desde el exterior. 
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la 
circulación del aire. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos 
necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se 
rellenará con aislante térmico. 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la 
vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de 
mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando 
la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen 
los elementos de protección correspondientes. 
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal 
que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 
limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o 
bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 
Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
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- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda 
haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 
Ensayos y pruebas 
Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión individual. 
 





Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la compañía 
suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión 
eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de 
tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente 
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de 
elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará 
por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, 
incluso ayudas y conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de 
alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de 
usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide 
con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento 
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Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión 
asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 
anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las 
tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 
empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, 
bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 
tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las 
rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras 
del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 
profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales 
u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con 
tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 
ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos 
de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 
por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería 
en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por 
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por 
razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 
transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la 
corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos 
tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada 
sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 
será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en 
el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 
100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los 
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registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su 
deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean 
eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los 
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien 
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo 
una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm 
de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en 
cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se 
alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al 
menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm 
para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm 
del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en 
cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los 
demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 
cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 
cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u 
otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos 
y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que 
sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. 
Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas 
principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas 
y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando 
una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados 
por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones 
serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 
juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones 
para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo 
de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se 
introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones 
no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este 
dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su 
arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la 
conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con 
tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto 
empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de 
tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 
Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas 
y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 
autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
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- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y 
derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 
Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
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Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde 
la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la 
protección cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, 
depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de 
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño 
de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en 
marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia 
mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de 
fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo 
humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y 
clase de caudal. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al 
uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la 
estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 
instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 
conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la 
norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de 
fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro 
de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 
en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano . 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos . 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos . 
Tubos redondos de cobre . 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido 
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación.  
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se 
instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del 
cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre 
ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en 
su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en 
todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad 
electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 
composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado 
con recubrimiento de cobertura 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías 
vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse 
adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son 
admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación 
como barrera antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de 
helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo 
que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando 
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes 
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 
tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un 
elemento o dispositivo dilatador.  
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos 
se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio.  
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida 
de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 
que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el 
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una 
conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente 
tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que 
posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades 
de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como 
fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y 
aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en 
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos 
serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no 
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producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su 
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 
garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 
sumergidas. 
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y 
mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje 
han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se 
desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura 
por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden 
disponerse tanto en línea como en derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) 
para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 
antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de 
presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión 
diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación 
del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el 
punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). 
Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento 
en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. 
Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su 
caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 
componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas 
de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la 
prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento 
deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, 
movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
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Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. 
La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su 
manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 





Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para su evacuación. 
Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas.  
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para garantizar su 
estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, 
acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir 





Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que 
pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves 
de regulación antes de los puntos de consumo. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
- Bañeras de hidromasaje. 
- Fregaderos de cocina. 
- Bidets. 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso 
contrario se rechazarán las piezas con defecto. 






Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 89 de 134 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con 
silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio 
antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En 
los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los 
grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución 
de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 
cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará 
con silicona neutra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el 
suelo. 
 
9.5 Instalación de gas y combustibles líquidos 
 





Instalaciones de gas natural en edificios de viviendas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías, vainas o conductos se valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes, etc. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Tubos y accesorios: 
De polietileno calidad PE80 o PE 100, conformes a la norma UNE-EN 1555. 
De cobre, estirado en frío, sin soldadura (tubos), tipo Cu-DHP, de acuerdo con UNE-EN 1057. 
De acero, tubos conforme a UNE 36864, UNE 19040, UNE 19041 y UNE 14096, accesorios conforme a UNE-EN 10242. 
- Acero inoxidable conforme a UNE 19049-1. 
- Otros materiales aceptados en UNE-EN 1775. 
- Vainas, conductos y pasamuros: metálicos, plásticos rígidos o de obra, conforme a UNE 60670-4. 
- Tallos de polietileno-cobre o polietileno-acero. Conforme a UNE 60405. 
- Conjuntos de regulación y reguladores de presión. Según UNE 60404, UNE 60410 o UNE 60402. 
- Contadores y sus soportes, según UNE-EN 1359, UNE 60510, UNE-EN 12261, UNE-EN 12480, UNE 60495. 
- Centralizaciones de contadores según UNE 60490. 
- Llaves de corte según UNE-EN 331, fácilmente precintables y bloqueables en posición “cerrado”. 
- Conexiones a aparatos, rígidas o flexibles, según UNE 60670-7. 
- Tomas de presión, según UNE 60719. 
- Juntas elastoméricas . 
- Sistemas de detección de fugas . 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los conductos de extracción no podrán compartirse con otros conductos ni con locales de otros usos excepto con los trasteros. 
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones de otros servicios (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, 
mecanismos eléctricos, etc.), deberán ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce. La distancia mínima al suelo deberá ser de 3 cm. Estas distancias se 
medirán entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o mecanismos). No habrá contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas 
con estructuras metálicas del edificio. 
En caso de conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores, se deberá evitar que una conducción ajena a la instalación 
de gas discurra de forma vista. Cuando esto no se pueda evitar, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
La conducción que lo atraviesa no deberá tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de penetración y salida deben ser estancos. Si se trata de 
tubos de plomo o de material plástico deberán estar, además, alojados en el interior de un conducto. 
Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deberán alojar en una vaina continua de acero. 
La conducción no deberá obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas (llaves, reguladores de 
abonado, contadores, etc.). 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Como criterio general, las instalaciones de gas se deberán ejecutar de forma que las tuberías sean vistas o alojadas en vainas o conductos, para poder 
ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. 
Cuando las tuberías (vistas o enterradas) atraviesen muros o paredes exteriores o interiores de la edificación, se deberán proteger con tubos pasamuros 
adecuados. 
Las tuberías pertenecientes a la instalación común deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada, azotea, patios, vestíbulos, caja de 
escalera, etc.). Las tuberías de la instalación individual deberán discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local que 
suministran. 
Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se adoptará en él la modalidad de “tuberías alojadas en 
vainas o conductos” 
El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de: huecos de ascensores o montacargas; locales que contengan transformadores eléctricos de 
potencia; locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a motor o un depósito nodriza no tienen la consideración de 
recipiente de combustible líquido); conductos de evacuación de basura o productos residuales; chimeneas o conductos de evacuación de productos de la 
combustión; conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales con instalaciones y/o equipos que 
utilicen el propio gas suministrado. 
No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales. 
En caso de tuberías vistas: deberán quedar convenientemente fijadas a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para 
soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación de la tubería. Los elementos de sujeción serán desmontables, quedando convenientemente 
aislados de la conducción y permitiendo las posibles dilataciones de las tuberías. 
Cerca de la llave de montante y en todo caso al menos una vez en zona comunitaria, se deberá señalizar la tubería adecuadamente con la palabra “gas” 
o con una franja amarilla situada en zona visible. En caso de tuberías vistas no se podrá utilizar tubo de polietileno. 
Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deberán ser continuas o bien estar unidas mediante soldadura y no podrán disponer de 
órganos de maniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas serán continuas en todo su recorrido y quedarán convenientemente fijadas 
mediante elementos de sujeción. Cuando la vaina sea metálica, no estará en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías, y será 
compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vaina deberán 
comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 
Los conductos serán continuos en todo su recorrido, si bien podrán disponer de registros para el mantenimiento de las tuberías. Estos registros serán 
estancos con accesibilidad de grado 2 ó 3. Cuando el conducto sea metálico, no deberá estar en contacto con las estructuras metálicas del edificio ni con otras 
tuberías y deberá ser compatible con el material de la tubería, a efectos de evitar la corrosión. 
Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto deberán comunicar con el exterior del recinto, zona o cámara que 
atraviesa (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería). 
No se instalarán tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados a usos no domésticos. Los tramos 
enterrados de las instalaciones receptoras se llevarán a cabo según los métodos constructivos y de protección de tuberías fijados en el reglamento vigente. Se 
podrán enterrar tubos de polietileno, de cobre o de acero, recomendándose el uso de polietileno en lo referente a redes y acometida exterior de combustibles 
gaseosos. 
Tuberías empotradas. Esta modalidad de ubicación se limitará al interior de un muro o pared, y tan solo se puede utilizar en los casos en que se deban 
rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si la pared que rodea el tubo contiene huecos, éstos se deberán obturar. Para ello 
se debe utilizar tubo de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de cobre con una longitud máxima de empotramiento de 40 cm, pero en estos tramos 
de tubería no puede existir ninguna unión. Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud 
de empotramiento de tuberías podrá estar comprendida entre 40 cm y 2,50 m. Cuando una tubería se instale empotrada, de forma previa a su instalación se 
deberá limpiar de todo óxido o suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta protectora 
anticorrosión adecuada (al 50% de solape). 
Ubicación de los conjuntos de regulación. Los conjuntos de regulación deberán ser de grado de accesibilidad 2 y solo se instalarán en los siguientes 
emplazamientos: 
a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores de la edificación. 
b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al menos una de sus paredes colindante 
con el exterior. 
c) En el interior de recintos de centralización de contadores. 
d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas a las mismas. 
En el caso de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede prescindir del armario. 
En los casos a) y b) el armario o nicho deberá disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm2, siendo admisible la de la holgura entre 
puerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual o mayor de dicho valor. 
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En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de calderas estén ubicados en el interior del edificio, sus puertas de 
acceso deberán ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior. 
En los casos b), c) y d), el conducto de la válvula de alivio deberá disponer de ventilación directa al exterior. 
Ubicación de los reguladores MOP (Máxima presión de operación) de entrada: superior a 0,05 en inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior a 0,05 
bar y los MOP de entrada inferior a 0,05 bar y MOP de salida inferior a 0,05 bar. Estos reguladores se deben instalar directamente en la entrada del contador o 
en línea en la instalación individual de gas. 
Tomas de presión. En toda instalación receptora individual se deberá instalar una toma de presión, preferentemente a la salida del contador. 
Llave de acometida: es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se deberá instalar en todos los casos. El emplazamiento lo deberá decidir 
la empresa distribuidora, situándola próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad, y satisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto 
para la empresa distribuidora como para los servicios públicos, (bomberos, policía, etc.). 
Llave del edificio: se deberá instalar lo más cerca posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y permitirá cortar el servicio de gas a éste. El 
emplazamiento lo determina la empresa instaladora y la empresa distribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad deberá ser de grado 2 ó 3 para la 
empresa distribuidora. 
Llave de montante colectivo: se deberá instalar cuando exista más de un montante colectivo y tendrá grado de accesibilidad 2 ó 3 para la empresa 
distribuidora desde la zona común o pública. 
Llave de usuario: salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2005, la llave de usuario se deberá instalar en todos los casos para 
aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el 
caso de que exista una autorización expresa de la empresa distribuidora. 
Llaves integrantes de la instalación individual. 
Llave de contador. Se deberá instalar en todos los casos y situarse en el mismo recinto, lo más cerca posible de la entrada del contador o de la entrada 
del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador. 
Llave de vivienda o de local privado. Se deberá instalar en todos los casos y tener accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se deberá instalar en el 
exterior de la vivienda o local de uso no doméstico al que suministra, pero debiendo ser accesible desde el interior. Se podrá instalar en su interior, pero en este 
caso el emplazamiento debe ser tal que el tramo anterior a la llave dentro de la vivienda o local privado resulte lo más corto posible. 
Llave de conexión de aparato. Se deberá instalar para cada aparato a gas, y deberá estar ubicada lo más cerca posible del aparato a gas y en el mismo 
recinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario. En el caso de aparatos de cocción, la llave del aparato se puede instalar, para facilitar la 
operatividad de la misma, en un recinto contiguo de la misma vivienda o local privado, siempre y cuando están comunicados mediante una puerta. 
Contadores. Para gases menos densos que el aire, los contadores no deberán situarse en un nivel inferior al primer sótano o semisótano. Para gases 
más densos que el aire, los contadores no se deberán situar en un nivel inferior al de la planta baja. Los recintos, (local técnico, armario o nicho y conducto 
técnico) destinados a la instalación de contadores deberán estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas. El totalizador del contador se deberá 
situar a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 m, siempre y cuando se habilite el 
recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura. 
En caso de fincas plurifamiliares, los contadores se deberán instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del edificio y con 
accesibilidad grado 2 para la empresa distribuidora. 
En caso de fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos, el contador se deberá instalar en un recinto tipo armario o nicho, situado 
preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad, y con accesibilidad grado 2 desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora. 
En caso de instalación centralizada de contadores: se pueden centralizar de forma total en un local técnico o armario, o bien de forma parcial en locales 
técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano. Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de 
fábrica y enlucidos interiormente. La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralización total o parcial , o armario o nicho para más de un 
contador, abrirá hacia fuera y dispondrá de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata de un local técnico, la puerta abrirá desde el 
interior del mismo sin necesidad de llave. En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, existirá una placa identificativa que lleve grabada, de 
forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe ser metálica o de plástico rígido. 
En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, en un lugar visible del interior del recinto se colocará un cartel 
informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones: 
Prohibido fumar o encender fuego. 
Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde. 
No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas. 
En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están 
cerradas. 
Además, en el exterior de la puerta del recinto se deberá situar un cartel informativo que contenga la siguiente inscripción: “Contadores de gas”. 
Ventilación de los recintos de centralización de contadores: los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de centralización 
de contadores deberán disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación 
podrán ser por orificio o por conducto. Las aberturas de ventilación serán preferentemente directas, es decir, deberán comunicar con el exterior o con un patio 
de ventilación. Las aberturas de ventilación se deberán proteger con una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se 
podrán realizar a través de la parte inferior y superior de la propia puerta. 
Locales donde se ubican los aparatos de gas: en los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se deberán instalar aparatos de 
gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso se debe instalar aparatos de gas en un primer sótano. 
Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, no deberán contener aparatos de gas de circuito abierto. En este tipo de locales 
sólo se pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco, debiendo cumplir la reglamentación vigente en lo referente a locales húmedos, en el caso de baños, 
duchas o aseos. 
No se deberán ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural en un local o galería cerrada que comunique con un dormitorio, local de 
baño o ducha, cuando la única posibilidad de acceso de estos últimos sea a través de una puerta que comunique con el local o galería donde está el aparato. 
Los aparatos a gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico, se deben instalar en galerías, terrazas, en recintos o locales exclusivos para 
estos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes individuales, etc.). También se pueden instalar este tipo de aparatos en cocinas, 
siempre que se apliquen las medidas necesarias que impidan la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de 
evacuación de los productos de combustión. 
Los dos párrafos anteriores no son de aplicación a los aparatos de uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Dimensiones y cota de solera. 
Colocación de la llave de cierre y del regulador de presión. 
Enrasado de la tapa con el pavimento. 
En los montantes, colocación y diámetro de la tubería así como que la distancia de las grapas de fijación sea menor o igual a 2 m. 
Colocación de manguitos pasamuros y existencia de la protección de los tramos necesarios con fundas. 
Colocación y precintado de las llaves de paso. 
Diámetros y colocación de los conductos, así como la fijación de las grapas. 
Colocación de los manguitos pasamuros y existencia de fundas para protección de tramos.  
En la entrada al contador y en cada punto de consumo, existencia de una llave de paso. 
En el calentador, cumplimiento de las distancias de protección y su conexión al conducto de evacuación cuando así se requiera. 
Existencia de rejillas de aireación en el local de consumo, así como su altura de colocación y dimensiones. 
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Ensayos y pruebas 
La instalación deberá superar una prueba de estanquidad cuyo resultado deberá ser documentado de acuerdo con la legislación vigente. La prueba de 
estanqueidad se deberá realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido. Antes de iniciar la prueba de estanqueidad se deberá asegurar 
que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. Una vez alcanzado el nivel 
de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se deberá realizar la primera lectura de presión y empezar a 
contar el tiempo de ensayo. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
Se mantendrán tapadas todas las instalaciones hasta el momento de su conexión a los aparatos y a la red. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Pruebas previas al suministro: 
Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora deberá disponer de la documentación técnica de la instalación receptora, 
según lo establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de suministro, la empresa suministradora deberá proceder a realizar las pruebas 
previas contempladas en la legislación vigente. Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora extenderá un Certificado de Pruebas 
Previas y solicitará para instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, la puesta en servicio de la instalación a la empresa distribuidora 
correspondiente. 
Puesta en servicio: 
Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de distribución, la empresa distribuidora procederá a realizar las 
comprobaciones y verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en 
servicio, la empresa distribuidora deberá realizar, además, las siguientes operaciones: 
Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en 
servicio en ese momento. 
Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o de 
poner en marcha. 
Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deberán ser: la acometida interior, la 
instalación común y, si se da el coso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio. 
La operación de purgado deberá realizarse con la precauciones necesarias, asegurándose que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas dentro 
de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
 





Almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para el propio uso del consumidor final en instalaciones domésticas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los depósitos se medirán y valorarán por unidad, incluso válvulas y demás piezas especiales y accesorios para su total instalación y conexión. Instalado 
sobre soportes o bancada. 
Las canalizaciones de acero o cobre se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características totalmente instaladas y verificadas. 
El resto de componentes de la instalación: boca de carga, depósito nodriza, resistencia eléctrica, bomba, grupo de presión, etc., se medirán y valorarán 
por unidad totalmente instalada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Genéricamente la instalación contará con: 
- Depósito: de chapa de acero, resinas de poliéster, acero inoxidable o de polietileno y plásticos reforzados con fibra de vidrio. 
- Canalizaciones: de acero o cobre. Pueden ser de llenado, de ventilación, de aspiración, de retorno. Las tuberías para la conducción de hidrocarburos 
serán de fundición dúctil, acero, cobre, plástico u otros materiales adecuados para la conducción del producto petrolífero que se trate. Para la tubería de 
cobre el espesor de pared mínimo será de 1 mm. 
- Válvulas: de cierre rápido, de retención, de seguridad, reguladora de presión y de pie. 
- Botella de tranquilización. 
- Filtro de aceite. 
- Resistencia eléctrica y campana. 
- Boca de carga y arqueta para boca de carga. 
- Indicador e interruptor de nivel. 
- Tapa de registro. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
- Depósito nodriza. 
- Bomba. 
- Grupo de presión. 
- Sistemas de protección contra la corrosión. 
- Cubetos. 
Los depósitos se diseñarán y construirán conforme a las normas UNE 53 361, UNE 53 432, UNE 53 496, UNE 62 350, UNE 62 351 y UNE 62 352. 
Se podrán construir depósitos de doble pared, cuyas paredes podrán ser del mismo o distinto material. 
Productos con marcado CE: 
- Sistemas separadores de líquidos ligeros, por ejemplo aceite y petróleo . 
- Depósitos estáticos de material termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y diesel para calefacción doméstica. Depósitos 
de polietileno moldeados por soplado y/o rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. 
- Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos de combustibles líquidos de petróleo. 
No procede el control de recepción mediante ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación será el terreno en el que se colocará el depósito ya sea en superficie (interior o exterior) o enterrado. 
Cuando el depósito se encuentre en superficie, se ejecutará sobre el terreno una solera para instalaciones con sumidero sobre la que se fijarán los tacos 
sustentantes del depósito. 
Si el depósito se encuentra enterrado, será el propio relleno del foso el que sirva de elemento soporte al mismo, si bien cuando se prevean subidas de 
nivel freático o inundaciones, se deberá prever un anclaje del depósito formado por unas pletinas o cables de acero que lo, fijados a él en su parte superior y 
anclados en sus extremos libres a unos tacos de hormigón en forma de tronco de cono invertido, con un peso tal que el empuje no pueda vencer 1,5 veces el 
peso del depósito vacío, considerando el nivel de agua a cota máxima. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de depósitos enterrados cuando existan aguas selenitosas o corrosivas se protegerá el depósito construyendo un muro de hormigón 
impermeabilizado. 
Cuando los suelos sean agresivos con un pH > ó = 6,5 se deberá proteger catódicamente el depósito y las canalizaciones subterráneas afectadas. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo con los materiales en contacto, asegurando la estanqueidad, sin 
que ésta se vea afectada por los carburantes o combustibles que se conduzcan. Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. 
Estas podrán realizarse con sistemas desmontables y/o fijos. Las uniones desmontables serán permanentemente accesibles. 
Si se trata de instalación con depósito enterrado, previo a la ejecución del mismo se realizará una zanja de dimensiones suficientes para alojar el/los 
depósito/s permitiendo que todo él quede recubierto con una capa de terreno de 50 cm de espesor. 
La ejecución de la instalación será diferente según se trate de depósitos en superficie (interiores o exteriores) o enterrados. 
Tratándose de depósitos interiores, la capacidad total de almacenamiento no será mayor a 3 m3. Se colocarán en un recinto único para ellos, en planta 
baja con ventilación al exterior natural o forzada a un lugar seguro, mediante conducto resistente al fuego. Alrededor de este existirá un espacio libre de 40 cm y 
estará a 50 cm del suelo. La distancia entre depósitos será igual al radio del mayor. Se dejará previsto un espacio libre para extraer las tuberías para su 
mantenimiento. Las puertas y ventanas del recinto abrirán hacia el exterior. La puerta será de chapa de acero y llevará un letrero escrito con caracteres 
fácilmente visibles que avisen "Atención. Depósito de combustible. Prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"; dicha 
puerta no tendrá ventilación y estará elevada del pavimento 20 cm como mínimo, siendo recomendable que dicha altura constituya con la superficie del recinto, 
una cubeta de capacidad igual al volumen que tienen los depósitos como mínimo. La instalación eléctrica y de iluminación del recinto serán antideflagrantes 
(bajo tubo de acero, con los interruptores, limitadores de corriente y cuadros de maniobra localizados en el exterior de la entrada del recinto). Se ejecutarán 
macizos de hormigón para apoyo del depósito. 
Si los depósitos son exteriores, y de simple pared, estarán contenidos en cubetos formados por solera, muros de fábrica y provistos de sumidero. La 
capacidad del cubeto será la siguiente: cuando contenga un solo depósito será igual a la de éste (considerando que el recipiente no existe). Cuando varios 
depósitos se agrupen en un mismo cubeto, su capacidad será al menos el mayor de los siguientes valores: el 100% del depósito mayor, considerando que no 
existe éste pero sí los demás; el 10% de la capacidad global de los depósitos, considerando que no existe ningún recipiente en su interior. El cubeto será 
impermeable, y tendrá una inclinación del 2% hacia una arqueta de recogida y evacuación de vertidos. En almacenamientos de capacidad inferior a 5.000 litros 
de producto de las clases C y D, se puede sustituir el cubeto por otras medidas de seguridad que eviten la posibilidad de impacto sobre los depósitos. La 
conducción de evacuación de las aguas de lluvia y derrames de combustible, llevará una válvula de cierre rápido y no verterá al alcantarillado sino a un pozo 
absorbente ejecutado exclusivamente para este uso. La distancia mínima del depósito a las edificaciones será de 3 m, y del borde interior del cubeto de 1 m. La 
distancia de cada depósito a las paredes del cubeto será igual al diámetro de aquel y entre depósitos igual al radio mayor. Sobre el borde del cubeto se colocará 
una tela metálica de una altura desde el pavimento exterior de 2,50 m, con puerta provista de cerradura. Se ejecutarán macizos de hormigón para apoyo del 
depósito. 
Si el depósito es enterrado, podrá ser de tres tipos: 
Fosa cerrada (habitación encerrada): la instalación se realizará como si se tratase de instalación de superficie en interior de edificación. 
Fosa abierta. El almacenamiento está por debajo de la cota del terreno, sin estar cubierto ni cerrado. Las paredes de la excavación hacen las veces de 
cubeto. Se realizará la evacuación del agua de lluvia. 
Fosa semiabierta. La distancia mínima entre la cubierta y la coronación de las paredes, muros, etc., de la fosa será de 50 cm, permitiendo una correcta 
ventilación. 
En depósitos enterrados, en el interior o exterior del edificio, la distancia desde cualquier parte del depósito a los límites de la propiedad será mayor a 50 
cm. y la profundidad del foso no será menor del diámetro del depósito más 1,50 m. Si por encima del foso hay que circular o estacionar vehículos se construirá 
una losa de hormigón que sobrepase en 50 cm el perímetro del foso, si no es así el contorno del foso se rodeará de un bordillo. Cuando las características del 
terreno no garanticen un corte vertical de las paredes de vaciado, las paredes del foso se realizarán con muro de ladrillo u hormigón armado. 
En el depósito, las virolas y fondos irán unidos con soldadura eléctrica, tanto interior como exteriormente. Irán protegidos interiormente con pintura 
resistente a los derivados del petróleo y exteriormente contra la corrosión mediante pintura alquitranada en caliente. Tendrá una resistencia mínima a rotura de 
5.000 kg/cm2 y un límite elástico superior a 3.600 kg/cm2 y contenido de azufre y fósforo inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de colada o 
picadas de laminación. Tendrá forma cilíndrica y fondos elipsoidales o toriesféricos, y llevará en su generatriz superior una boca de forma circular o elíptica 
provista de tapa. 
Se indicará en una placa: “presión de timbre, superficie exterior, capacidad, fecha de pruebas, número de registro y de fabricación y nombre de producto 
y fabricante”. 
En el caso de depósito enterrado, se cubrirá con arena y se ejecutará una arqueta de registro. 
La instalación se completará con la instalación de accesorios. 
Las canalizaciones de llenado, de ventilación, de aspiración y retorno podrán ejecutarse exteriores o subterráneas. En el caso de canalizaciones de 
acero en superficie, las uniones y piezas irán roscadas, excepto las canalizaciones que vayan alojadas en la arqueta de boca que irán embridadas. Para la 
estanquidad de la unión se pintarán con minio las roscas y en la unión se emplearán estopas o cintas de estanquidad. Su fijación se realizará mediante grapas o 
anillos de acero galvanizado interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro con separación máxima de 2 m. 
Si las canalizaciones son de acero enterradas irán apoyadas sobre un lecho de arena y las uniones y piezas irán soldadas. 
Si las canalizaciones son de cobre en superficie, las uniones se realizarán mediante manguito soldado por capilaridad con aleación de plata y fijación 
con grapas de latón, interponiendo anillos de goma o fieltro con separación máxima de 40 cm. Si la canalización es enterrada irá apoyada en lecho de arena y 
las uniones serán de la misma forma. 
En todos los casos cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito pasamuros con holgura rellena de masilla. 
Los elementos de la instalación como depósitos y canalizaciones, quedarán protegidos contra la corrosión y pintados. 
Los elementos metálicos de la instalación estarán a efectos de protección catódica, conectados a la red de puesta a tierra del edificio. 
El resto de componentes de la instalación cumplirán las siguientes condiciones de ejecución: 
Las válvulas dependiendo del tipo: 
Las de cierre rápido, estarán constituidas por cuerpo de bronce para roscar. 
Las de retención, por cuerpo metálico de latón o bronce para roscar o embridar. Soportarán una temperatura de servicio de 80 ºC. 
Las de seguridad, por cuerpo metálico de acero reforzado, fundición, latón o bronce, para roscar o embridar. Irán provistas de un dispositivo de 
regulación para tarado, resorte de compresión y escape conducido. 
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Las reguladoras de presión, por cuerpo de fundición, asiento de bronce para roscar o embridar y con tornillo de regulación de la presión de salida. La 
presión será regulable hasta 4 kg/cm2 e irán equipadas con manómetro y grifo de purga. 
Las de pie, por cuerpo de bronce para roscar de un solo asiento. 
La botella de tranquilización, será de cuerpo metálico de acero reforzado, cobre o latón de forma cilíndrica, provisto de dispositivo de purga de aire y 
vaciado, llevará acoplamiento para roscar o embridar las canalizaciones de alimentación, retorno y los latiguillos de alimentación al quemador. 
El filtro de aceite, permitirá su limpieza sin tener que interrumpir el círculo de líquido, ni penetrar aire, soportará temperaturas de 80 ºC, y se indicará el 
tipo de combustible que puede filtrar. 
La resistencia eléctrica podrá ser tipo horquilla o fondo, estará protegida frente a sobretensiones, llevará termostato incorporado (20 ºC-80 ºC) y 
dispondrá de rosca para adaptarse al depósito. La campana será de material termoestable y permitirá el acoplamiento de la resistencia eléctrica de fondo y la 
entrada y salida de las canalizaciones de aspiración, retorno y la salida de posibles gases del precalentamiento. 
La boca de carga estará constituida por cuerpo de bronce para roscar, tapón de protección, y conexión de mangueras de alimentación. 
El indicador de nivel se compondrá de cuadro de lectura, sonda y tapón para adoptar a la tapa del depósito, podrá ser neumático o eléctrico, llevando en 
este caso instalación eléctrica con cables antihumedad, y podrá medir el nivel de líquido en metros ó % de volumen. El interruptor de nivel se compondrá de un 
sistema de boyas y un interruptor de corriente que cierre y abra el contacto del grupo motobomba de la canalización de aspiración, cuando el nivel de 
combustible esté al mínimo o máximo respectivamente. Llevará acoplado un avisador de reserva óptico. 
La tapa de registro será de fundición y de tipo boca de hombre o boca de carga. 
El depósito nodriza, tendrá una resistencia a la rotura de 5.000 kg/cm2, y un límite elástico superior a 3.600 kg/cm2, y contenido de azufre y fósforo 
inferior al 0,06%, no presentará impurezas, agregaciones de colada o picadas de laminación. Las bridas y fondos irán unidos por soldadura eléctrica a tope, 
tanto interior como exterior. Pintado interior y exterior con pintura resistente a los derivados del petróleo. Tendrá forma cilíndrica y fondos elipsoidales o 
toriesféricos, y llevará en su parte superior una boca de registro para limpieza y tapa prevista para acoplar sondas e interruptores de nivel y ventilación. Tendrá 
previsto acoplamiento de resistencia eléctrica, termostatos y grifo de purga para drenaje en su parte inferior. 
La bomba estará constituida por grupo de fundición, autoaspirante y reversible, con rejilla en el extremo y toma provista de inversor. Con prensa estopas 
para roscar o embridar. De régimen no superior a 1.500 r.p.m. Todos sus elementos serán inalterables al aceite caliente. 
El grupo de presión se compondrá de conjunto moto-bomba para hidrocarburos ligeros, depósito de expansión, filtro, contador con relé térmico, latiguillos 
y colector, presostatos con interruptores para abrir o cerrar según la presión, manómetro, vacuómetro, y válvulas de seguridad. 
Condiciones de terminación 
Quedará conectado a la red que debe alimentar y en condiciones de servicio. 
En el caso de depósito enterrado, los ánodos de sacrificio se clavarán en la arena, conectados entre sí con cable de cobre aislado y unidos al depósito 
con tornillos dentro de la arqueta de registro. La tapa de registro se enrasará al pavimento y servirá de protección a válvulas y aparatos de control. El indicador 
de nivel adaptado a la tapa. 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
- Depósitos:  
Dimensiones de la fosa en caso de depósitos enterrados. 
Dimensiones y separación entre apoyos en caso de depósitos en superficie. 
Accesorios y situación. 
- Canalizaciones:  
Colocación. 
Calorifugado cuando sean canalizaciones calorifugadas. 
Relleno de zanja para canalizaciones enterradas. 
- Válvulas, botella de tranquilización, filtro de aceite:  
Colocación. 
- Resistencia eléctrica: 
Colocación y potencia. 
- Boca de carga y arqueta de boca de carga: 
Colocación de la boca de carga. 
Dimensiones, cota de solera, rasante de la tapa con el pavimento de la arqueta. 
Depósito nodriza, bomba y grupo de presión:  
Colocación y bomba en su caso. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
Estanquidad de las canalizaciones de aspiración y retorno con agua a presión. Se separarán las bombas, manómetros, así como todo accesorio que 
pueda ser dañado. Se tapará el extremo de tramo de tubería en que se vaya a realizar la prueba y se transmitirá por el extremo contrario, mediante una bomba 
hidráulica, una presión mínima de 5 kg/cm2, manteniéndola 15 minutos y comprobando que no hay caída de presión, deformaciones, poros, fisuras, etc. 
Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 




9.6 Instalación de alumbrado 
 





Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, 
la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se 
considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% 
a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE 
DB SU 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 
segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la 
lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de 
ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 
20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación 
de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 
deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente central entre los que 
figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por 
interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la 
dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
- Luminaria:  
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 
- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con 
las CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la 
tensión asignada de la misma. 
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así como el método correcto a 
seguir para su montaje. 
- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las 
lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el 
índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 
ésta. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un 
peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, 
para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 
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Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los 
aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo 
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y 
estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales 
estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, 
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el 
eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los 
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia 
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en 
todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que 
trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de 
las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder 
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una 
iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o 
empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas 
por tabiques no metálicos. 
Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de 
la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en 
todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea 
menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o 
zona de alto riesgo. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
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Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz 
emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en 
caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán 
incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 
en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura 
mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, 
para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima 
admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las 
luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y 
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 
condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 
50.107. 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y 
corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea 
mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte 
del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que 
asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir 
las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 
ésta. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la 
tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan 
las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y 
apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 
paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de 
los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 
correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente 
al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota 
inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  
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Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con 
lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
9.7 Instalación de protección 
 





Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su construcción. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de protección contra 
incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada 
realmente ejecutada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios, cumplirán las condiciones 
especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a la red general independiente de la 
de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación de protección de incendios. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego . 
- Hidrantes . 
- Sistemas de detección y alarma de incendios : 
Dispositivos de alarma de incendios acústicos. 
Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras: 
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Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos: 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada: 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo . 
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma. 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la 
recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para 
una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la 
puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus 
características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, 
realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes originales. Se protegerán 
convenientemente todas las roscas de la instalación. 
No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de elementos 
estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de 
fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los 
diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán 
sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes 
tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los 
mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente 
autorizados. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las 
canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o 
tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada 
está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún 
accesorio. 
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, 
preferentemente teflón. 
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y 
con sus equipos de regulación y control. 
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Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre 
que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a 
tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 
Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente 
designado por la misma. 
 





La instalación de protección contra el rayo limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, interceptando las descargas 
sin riesgo para la estructura e instalaciones. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus elementos y piezas especiales de sujeción incluyendo 
ayudas de albañilería y totalmente terminada. 
La red conductora se medirá y valorará por metro lineal, incluyendo piezas especiales, tubos de protección y ayudas de albañilería. (Medida desde los 
puntos de captación hasta la puesta a tierra). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas  comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según el CTE DB SU 8, apartado 2, el tipo de instalación de protección contra el rayo, tendrá la eficiencia requerida según el nivel de protección 
correspondiente. 
Los sistemas de protección contra el rayo constarán de un sistema externo, un sistema interno y una red de tierra. 
- Sistema externo:  
Dispositivos captadores (terminal aéreo) que podrán ser puntas de Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado. 
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- Sistema interno: 
Derivaciones o conductores de bajada: conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la toma de tierra. 
Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a 
proteger. 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas. 
Características técnicas mínimas que deben reunir: 
Las longitudes de las trayectorias de las derivaciones serán lo más reducidas posible. 
Se dispondrán conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 m. 
Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará protegido adecuadamente. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y almacenados en un lugar que evite el contacto con 
materiales agresivos, impactos y humedad. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de una instalación de protección contra el rayo dependerá del tipo de sistema elegido en su diseño: 
En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica que sobresalgan de la cubierta (peanas, pedestales…) con 
un espesor mínimo de 1/2 pie, a los cuales se anclarán mediante las piezas de fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán los paramentos 
verticales por los que discurra la instalación. 
En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros (preferentemente las aristas más elevadas del edificio) 
de la misma, y su red vertical serán los paramentos verticales de fachadas y patios. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para la instalación de protección contra el rayo, todas las piezas deben de estar protegidas contra la corrosión, tanto en la instalación aérea como 
subterránea, es decir contra agentes externos y electroquímicos. Así, los materiales constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado y aluminio. 
Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos de suelos o atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda 
plástica. 
Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede 
interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en los casos especificados en el apartado 1. 
Instalación de pararrayos de puntas: 
Colocación de las piezas de sujeción, empotradas a muro o elemento de fábrica. Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre 
estas piezas, con un diámetro nominal mínimo de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. Se colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la 
red conductora. Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una pieza de adaptación. Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de 
tierra. El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de ejecución establecidas para la misma 
en el sistema reticular. El mástil deberá estar anclado en varios puntos según su longitud. El trazado del conductor bajante debe ser lo más rectilíneo posible 
utilizando el camino más corto, evitando acodamientos bruscos o remontes. Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El bajante debe ser elegido de 
forma que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de señal. Cuando no se pueda evitar el cruce, deberá realizarse un blindaje metálico sobre la línea 
prolongándose 1 m a cada parte del cruce. Se evitará el contorno de cornisas o elevaciones. 
Instalación con sistema reticular: 
Se colocarán los conductores captadores en el perímetro de la cubierta, en la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensión exigida o en 
la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al 10%. En las superficies laterales de la estructura de malla, los conductores 
captadores deberán disponerse a alturas superiores al radio de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido. Ninguna instalación metálica 
deberá sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas. En edificios de altura superior a 60 m, se deberá disponer también una malla conductora para 
proteger el 20% de la fachada. Se colocará el cable conductor que será de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros con grapas 
colocadas a una distancia no mayor de 1 m. Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. Las curvas que efectúe el 
cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm y una abertura en ángulo no superior a 60º. En la base inferior de la red conductora se dispondrá un 
tubo protector de acero galvanizado. Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 
Sistema interno: 
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores externos, los circuitos eléctricos y de 
telecomunicación del espacio a proteger, y el sistema externo de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones 
a la red de tierra. Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de bajada se dispondrán a una distancia de 
dicho elemento una dimensión superior a la distancia de seguridad. En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como 
mínimo. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Pararrayos de puntas: 
Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 
Soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 
Unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación. 
Empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 
- Red conductora: 
Fijación y la distancia entre los anclajes. 
Conexiones o empalmes de la red conductora. 
Ensayos y pruebas 
Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su conexión con la puesta a tierra.  
Conservación y mantenimiento 
Resistencia eléctrica mayor que 2 ohmios. 
 
9.8 Instalación de evacuación de residuos 
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Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de la 
Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas 
pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada 
red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y 
ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se 
medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del 
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, 
respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán 
necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de 
trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 




Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un 
tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección. 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales. 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales. 
Pozos de registro . 
Plantas elevadoras de aguas residuales . 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales . 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe . 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas . 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
ensambladas en su destino y/o embaladas . 
Dispositivos antiinundación para edificios . 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales 
celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado . 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 
en el proyecto. 
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Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la 
que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después 
del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento 
funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 








Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los 
pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 
enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los 
tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las 
tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen 
los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de 
circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se 
interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no 
deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy 
agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 
del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con 
material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de 
desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se 
utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo 
de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y 
empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm 
de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 
sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 
enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los 
sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de 
plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se 
podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales 
de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del 
tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el 
funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 
desagua. 
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Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la 
construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la 
misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de 
la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles 
con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, 
aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de 
canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se 
utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 
ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables 
para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será 
rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento 
estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre 
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y 
una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se 
mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser 
superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las 
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso 
al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que 
para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido 
ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y 
por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o 
sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la 
cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior 
elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los 
puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado 
que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado 
en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos 
los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con 
juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de 
elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser 
recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es 
larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, 
se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las 
realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes 
laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 
enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, 
como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras 
(grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El 
espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las 
uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que 
se realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una 
vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el 
eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), 
no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de 
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, 
para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la 
tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca 
de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará 
además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, 
éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación 
mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y 
vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en 
la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre 
por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
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Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado 
superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas 
para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 





Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni 
forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de 
limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas  comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil 
de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 
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En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de 
clase de reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas. 
Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas 
dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a elementos estructurales o muros 
mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir 
discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 
Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y 
limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 
El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR 
Protección frente a ruido. 
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente. 
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de resistencia a fuego sean de 
clase EI-120. 
Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal 
modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar 
los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como 
máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe 
disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. 
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar 
en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas 
en función de su emplazamiento, 
En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, 
como consecuencia de la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la 
compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento 
eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los 
residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de residuos. 
Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 
los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 
16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá ser además antideslizante; los 
encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; 
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.  
Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable 
que sea fácilmente lavable: 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento deberá ser 
impermeable y fácilmente lavable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
Conservación y mantenimiento 
Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente, según la fracción correspondiente. En el 
interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada 
fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 
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En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las 
instrucciones siguientes: 
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. 
 
9.9 Instalación de energía solar 
 





Sistemas solares de calentamiento prefabricados: son lotes de productos con una marca registrada, equipos completos y listos para instalar, con 
configuraciones fijas. A su vez pueden ser: sistemas por termosifón para agua caliente sanitaria; sistemas de circulación forzada como lote de productos con 
configuración fija para agua caliente sanitaria; sistemas con captador-depósito integrados para agua caliente sanitaria. 
Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos: son sistemas construidos de forma única o montándolos a partir de una lista de 
componentes. 
Según la aplicación de la instalación, esta puede ser de diversos tipos: para calentamiento de aguas, para usos industriales, para calefacción, para 
refrigeración, para climatización de piscinas, etc. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones, como captadores, 
acumuladores, intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores 
El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y fontanería.  
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada 
realmente ejecutada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado 
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Sistemas solares a medida: 
- Sistema de captación: captadores solares. 
Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3.2.1 y 3.4.1 del CTE DB HE 4. Los captadores solares llevarán preferentemente un orificio de ventilación, 
de diámetro no inferior a 4 mm. 
Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 
- Sistema de acumulación solar: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.2. Los acumuladores pueden ser: de acero vitrificado (inferior 
a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios 
manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del tratamiento de protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  
 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, 
PRFV, o lámina de material plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el fabricante. El sistema deberá 
ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70 ºC para prevenir la legionelosis. El aislamiento de acumuladores de superficie 
inferior a 2 m2 tendrá un espesor mínimo de 3 cm, para volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de 
hormigón requerirá la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 
- Sistema de intercambio: cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.3. Los intercambiadores para agua caliente sanitaria serán de acero 
inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de doble envolvente. Deberá soportar las 
temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros 
interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor del aislamiento del cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm. 
- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 
acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 10217. Según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.4, el circuito 
hidráulico cumplirá las condiciones de resistencia a presión establecidas. 
Tuberías. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.5. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito primario, 
admitiendo de material plástico acreditado apto para esta aplicación. El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales 
y funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua 
caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero inoxidable y también materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre 
serán de tubos estirados en frío y uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. 
En ningún caso el diámetro de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan la formación de obturaciones o 
depósitos de cal en sus circuitos.  
Bomba de circulación. Cumplirá lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.4l. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. En 
circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resistentes a la corrosión.  
Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima del circuito. 
Purga de aire. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.8. Son botellones de desaireación y purgador manual o automático. Los 
purgadores automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de acero inoxidable y el obturador de goma 
sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito. 
Vasos de expansión. Cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.7. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y tratamiento del vaso 
será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados o remachados en todas sus juntas, y 
reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso de vasos de expansión cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión. 
- Válvulas: cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 3.4.6. Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. Según CTE DB HE 4, 
apartado 3.2.2.5, para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 
- Sistema de drenaje: se evitará su congelación, dentro de lo posible. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la demanda prevista en caso de escasa 
radiación solar o demanda superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y con lo especificado en el CTE DB HE 4, apartado 
3.4.10. 
- Fluido de trabajo o portador: según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.1, podrá utilizarse agua desmineralizada o con aditivos, según las condiciones 
climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.2. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4, apartado 3.2.2.3.1. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 
Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 
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Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con 
lo indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones para el montaje y la instalación, e instrucciones de 
operación para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y 
mantenimiento, así como recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio 
de 1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, 
presiones y temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, condiciones de instalación y almacenamiento. 
Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de 
tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 
Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura mínima 
admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y 
sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, 
potencia eléctrica. 
En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 
rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, 
hasta que no se proceda a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
suciedades del aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar 
y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  
Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos 
producidos por procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, que 
deberán quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el interior de 
sus embalajes originales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas. 
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán evacuar 
de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HE 4 apartado 3.2.2, se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. 
Cuando sea imprescindible usar en un mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar 
entre ambos juntas o manguitos dieléctricos. 
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. No se admitirá la 
presencia de componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 60ºC. Cuando el material aislante de la tubería y 
accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que 
discurran por el exterior se terminará con pintura asfáltica. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las partes dañadas por roces en 
los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. Todos los elementos metálicos que no estén 
debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado en el 
interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar protegido contra heladas. 
- Sistema de captación: 
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán captadores con conductos 
distribuidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá 
asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de 
rotura. Se evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador deben 
estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 
- Conexionado: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.2, el conexionado de los captadores se realizará prestando especial atención a su estanqueidad y durabilidad. Se 
dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán 
válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. 
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es 
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas 
climáticas IV y V. 
Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán entre sí instalando válvulas de 
cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se pueden conectar en serie o en paralelo. El número de 
captadores conexionados en serie no será superior a tres. En el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de dos 
captadores en serie. 
- Estructura soporte: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.2.3, la estructura soporte del sistema de captación cumplirá las exigencias del CTE en cuanto a seguridad 
estructural. Permitirá las dilataciones térmicas, sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los puntos de sujeción del captador serán 
suficientes en número, área de apoyo y posición relativa, para evitar flexiones en el captador. La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En 
caso de instalaciones integradas que constituyan la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanqueidad indicadas en la parte 
correspondiente del CTE y demás normativa de aplicación. 
- Sistema de acumulación solar: 
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Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.1, el sistema de acumulación solar estará constituido preferentemente por un solo depósito de configuración 
vertical, ubicado en zonas interiores, aunque podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se ubicará un termómetro de fácil lectura para 
controlar los niveles térmicos y prevenir la legionelosis. Para un volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 
Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de captadores se favorece la 
circulación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un 
termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se 
conectarán en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores 
permitirá su desconexión individual sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
- Sistema de intercambio: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.4, en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de 
cierre próxima al manguito correspondiente. 
El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  
- Aislamiento: 
El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El aislamiento no quedará 
interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, 
que podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del material aislante situado en 
intemperie se podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de 
aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después de la instalación del 
aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
- Circuito hidráulico: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.3.2, las conexiones de entrada y salida se situarán evitando caminos preferentes de circulación del fluido. La 
conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se realizará a una altura comprendida entre el 50% 
y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior 
de éste. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se 
realizará por la parte superior.  
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.2, la longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando los codos y pérdidas de 
carga. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Las tuberías de intemperie serán protegidas de 
forma continua contra las acciones climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 
En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. En el trazado 
del circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por 
medio de ánodos de sacrificio. 
- Tuberías: 
La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El material 
aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. Los trazados horizontales de tubería tendrán 
siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio 
suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 
Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la instalación de tuberías en 
huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. Los cambios de sección en 
tuberías horizontales se realizaran de forma que se evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se 
realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el 
montaje de las tuberías se evitaran en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 
- Bombas: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.3, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con el eje de rotación en posición 
horizontal. En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los 
elementos será la indicada en el apartado citado. 
Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca 
inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o 
tela metálica. Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser 
nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 
En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los captadores y el sentido de la 
corriente ha de ser bomba-filtro-captadores. 
- Vasos de expansión: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.4, los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba, a una altura tal que asegure el no 
desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario 
En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no será inferior a 3 cm. El 
diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 
Según el CTE DB HE 4, apartado 3.3.5.5, se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos 
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado. 
Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la instalación donde pueda 
quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los 
botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la 
formación de vapor en el circuito. 
Condiciones de terminación 
Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto 
estado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Durante la ejecución se controlará que todos los elementos de la instalación se instalen correctamente, de acuerdo con el proyecto, con la normativa y 
con las instrucciones expuestas anteriormente. 
Ensayos y pruebas 
Las pruebas a realizar serán: 
Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 
Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga no están obturadas y están en conexión con la atmósfera. 
Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación. 
Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento. 
Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación. 
 
Se rechazarán las partes de la instalación que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 
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Conservación y mantenimiento 
Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza 
manta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá 
limpiar periódicamente. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción 
Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin 
interrupciones o paradas. 
 







Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías 
rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de personas; de personas y de objetos; de objetos únicamente, si 
la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al 
alcance de una persona que se encuentre en el interior de la misma. También se consideran ascensores, a efectos, los aparatos que se desplacen siguiendo un 
recorrido totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por guías rígidas, tales como los ascensores de tijera. 
Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre guías verticales, o débilmente inclinadas respecto a la 
vertical, sirven a niveles definidos y están dotados de un camarín cuyas dimensiones y constitución impiden materialmente el acceso de personas. En particular 
están comprendidos en esta categoría los aparatos que responden a alguna de las siguientes características: altura libre del camarín que no sobrepase 1,20 m, 
camarín dividido en varios compartimentos, ninguno de los cuales pase de una altura de 1,20 m, suelo de camarín que se encuentre al menos a 60 cm, 
(recomendación según fabricantes) por encima del suelo de piso, cuando el camarín se encuentra parado en un nivel de servicio. Puede admitirse el camarín de 
altura superior a 1,20 m, si está dotado de varios compartimentos fijos cuyas dimensiones se ajusten a las anteriormente indicadas. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los ascensores o montacargas, se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus componentes y acabados, incluso ayudas de albañilería y 
totalmente instalado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Cuarto de máquinas: 
Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico. 
Limitador de velocidad. 
Armario de maniobras y cuadros de mando generales. 
- Hueco: 
Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero. 
Finales de carreras. 
Puertas y sus enclavamientos de cierre. 




Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y memorias, señalización en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, 
dispositivos de socorro, botonera, rejilla de ventilación, etc. 
- Ascensor: 
Los ascensores de emergencia tendrán las siguientes características según el CTE DB SI 4, apartado 1: 
Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², una anchura de paso de 80 cm y una velocidad tal que 
permita realizar todo su recorrido en menos de 60s. 
En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. 
En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "Uso exclusivo 
bomberos". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de 
energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con paredes, piso y techo, construidas de manera que puedan resistir en 
cualquier punto la aplicación de una fuerza horizontal mínima de 30 kg sin que se produzca deformación elástica superior a 2,50 cm. 
La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías como consecuencia de la actuación del 
paracaídas, o por descentrado de la carga de la cabina, por la acción de los amortiguadores en caso de impacto, etc. 
Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos, además de tener una resistencia mecánica suficiente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no contendrá ni canalizaciones, ni órganos cualesquiera que 
sean extraños al servicio del ascensor (se puede admitir que contenga material que sirva par su calefacción, excepto radiadores de agua caliente o vapor), sus 
órganos de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del hueco. El hueco aunque deba estar ventilado nunca se utilizará para ventilación de locales extraños 
a su servicio. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos permitidos de puertas de pisos, abertura de las puertas de 
visita o de socorro del hueco y trampilla de visita, orificios de evacuación de gases y humos en caso de incendio, orificios de ventilación aberturas permanentes 
entre el hueco y el cuarto de máquinas o de polea. Estará ejecutada la losa del cuarto de máquinas, y la solera del foso, con colocación de sumidero sifónico. 
Así hueco, foso y cuarto de máquinas estarán completamente terminados. 
Se fijarán las guías, poleas, motores, etc., a la estructura del edificio con soportes y bridas que sujeten por la base. Las uniones entre perfiles se 
realizarán machihembrando los extremos y con placas de unión enroscadas a la base de las guías. 
Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes elementos de la instalación del cuarto de máquinas y del foso. 
Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por ningún sistema) que irán fijados a la cabina, al contrapeso y a los 
puntos de suspensión con material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para 
cables. 
Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a una placa base. 
El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los dispositivos antivibratorios necesarios, al igual que el armario 
eléctrico que irá anclado o apoyado mediante soportes antivibratorios. 
Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la inferior de la cabina. 
Se fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria para parar la cabina al nivel de cada planta. 
Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre estará regulado por mecanismos eléctricos de seguridad. 
Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos exteriores, dicha instalación eléctrica de mando y control se 
realizará alojando los conductos en canaletas practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto. 
Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del ascensor en el foso y de una toma de corriente, y alumbrado 
permanente en la cabina, y en el cuarto de máquinas con toma de corriente independiente de la línea de alimentación de la máquina. 
El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del ascensor, pero pudiendo ser la de alumbrado. 
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias enunciadas en los documentos armonizados del Comité 
Europeo de Normalización (CENELEC) aprobados por los Comités Electrónicos de los países de la Comunidad Económica Europea, o en su ausencia 
satisfacer las exigencias de las regulaciones españolas. 
Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras: 
Puerta de cabina - cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm. 
Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm. 
Elemento móvil - cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm. 
Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 
Condiciones de terminación 
Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando bien niveladas y de manera que ninguna pieza sometida a 
tensión sea accesible al usuario. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administración y la instalación que ha sido realizada. 
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las 
características del ascensor. 
Ensayos y pruebas 
Dispositivos de enclavamiento. 
Dispositivos eléctricos de seguridad. 
Elementos de suspensión y sus amarres. 
Sistemas de frenado. 
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 
Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 
Comprobación de la adherencia. 
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 
Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio. 
Paracaídas de contrapeso. 
Amortiguadores. 
Dispositivo de petición de socorro. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el órgano competente de la Administración Pública. 
 
 
Artículo 10. Revestimientos 
 







Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 
complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, 
descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay 
dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la 
intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases 
principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 
adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de 
resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, 
etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse 
con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características 
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas: 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y 
declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al 
fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de 
plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas:el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas 
humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre :hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: 
identificación. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa 
de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al 
agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 
3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con 
adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
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 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el 
revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, 
lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier 
caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se 
colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a 
partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 
- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 
amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros 
golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las 
baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No 
se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos 
porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su 
retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará 
sobre una capa previa de regularización del soporte). 
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de 
mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el 
soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. 
- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de 
llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas 
cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como 
mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales 
a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser 
juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y 
llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento 
cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea 
posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
 Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
 Condiciones de terminación 
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o 
pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de 
cemento. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de 
cemento. 
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, 
eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
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Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero 
fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada 
adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar 
que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie 
mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su 
disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá 
con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para 
suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 






Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte con dispositivos de anclaje vistos 
(perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el canto de las piezas preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la pieza por un canto, 
mediante un pivote o una pletina) o bulones, (fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa). El sistema de sujeción del anclaje al soporte podrá 
ser con cajeados retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación mecánica (tacos de expansión) o fijación a un sistema de perfiles de cuelgue 
(regulables en tres dimensiones) fijado mecánicamente al soporte. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Placas de piedra natural o artificial : 
Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy compactas podrá ser de 25 mm. 
El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no 
presentará masas terrosas. 
En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de los taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se 
recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio practicado en la 
piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 
- Morteros para albañilería : 
Los morteros podrán ser de diversos tipos. 
Para los morteros de cal serán recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: cal: arena) en función del emplazamiento: 
Exteriores en zonas costeras de hielo (>1000 m): 1:1:6. 
Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8. 
Interiores: 1:3:12. 
- Anclajes: 
Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor resistencia y comportamiento a la agresividad ambiental 
que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE. 
Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, 
ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 
- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 
No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas próximas al mar, ya que presentan riesgo de verse 
sometidas a una aportación importante de cloruros. 
No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar importantes transformaciones en el 
exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. 
Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener 
especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 
Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de la 
propia placa en ambientes agresivos. 
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En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales como 
cloruros y sulfatos. 
Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea de hormigón armado o en masa, o estructura 
metálica. 
No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque huecos, dada su heterogeneidad. 
Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de anclaje con 
diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán casquillos o arandelas 
separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 
Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre 
el anclaje y la piedra. 
Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece del paramento a aplacar 
definiéndolo y numerándolo. 
Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa 
como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica respecto al 
eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de 
fachada). 
Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la 
primera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma continua, y de abajo a 
arriba de la fachada.  
Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su elevación. 
La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del suministro de las placas Se 
comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 
Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el sistema de proyecto: 
Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. Se 
podrán emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca 
suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 
Con resinas de uso rápido. 
Con taco de expansión de uso inmediato. 
A continuación se encajará la placa contigua. 
Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando 
anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas 
abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se 
comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un 
babero a la hoja exterior en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc. 
En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el montaje de los anclajes puntuales se rellenarán 
posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 
Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea 
menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 
Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será recomendable la solución de piezas de mayor espesor 
recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 
 Condiciones de terminación 
La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas perimetrales entre carpintería y aplacado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 
Se comprobará que el soporte esté liso. 
- Replanteo: 
Distancia entre anclajes. Juntas. 
- Ejecución: 
Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en su caso). 
Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 1). 
- Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 
Conservación y mantenimiento 
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el aplacado. 
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el 
aplacado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 
Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, 
mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse 
serán de acero inoxidable. 
 
 




Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez  Página 116 de 134 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, 
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al 
enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de 
menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., 
hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin 
revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y 
deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, 
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 
- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común . 
- Cal . 
- Pigmentos para la coloración . 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior , interior , etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido . 
- Yeso para la construcción . 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un 
exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen 
el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y 
mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro 
es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, 
para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel 
herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción 
del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible 
carbonatación. 
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el 
cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado 
para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá 
endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se 
rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques 
cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base 
de yeso. 
- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el 
mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre 
paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del 
soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que 
mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación 
previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 
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 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será 
químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas 
que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de 
hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con 
los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo 
"ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, 
pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, 
cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio 
carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de 
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables 
ni compuestos ferrosos. 
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. 
El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan 
de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla 
cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 
adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de 
fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que 
quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de 
impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se 
exigirán las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con 
una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como 
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la 
fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de 
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a 
los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en 
la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del 
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad 
frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un 
espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 
15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior 
con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 
hilada de la fábrica. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el 
revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará 
limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento 
cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse 
de manera uniforme sobre éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza 
mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 
impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de 
fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar 
mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la 
succión del viento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo 
y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se 
deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la 
horizontal y redondeándose la arista del paramento. 
- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores 
estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el 
soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos 
anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y 
guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre 
maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de 
un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con 
un revoco, estuco o plaqueado. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas 
estructurales. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en 
tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; 
asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la 
cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado 
se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y 
guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del 
guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la 
adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el 
espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se 
proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas 
capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, 
debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el 
tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará 
con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas 
evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al 
menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y 
tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida 
entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado 
con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se 
resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del 
producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante 
máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con 
viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 
horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté 
protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 
 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de 
entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 
 Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de 
curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. 
El acabado podrá ser: 
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 
3 mm.  
- Revocos: 
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Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, 
alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que 
se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero 
aún está fresco. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté 
húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
 Ensayos y pruebas 
- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 
Conservación y mantenimiento 






Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo 
(de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa 
impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente 
orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, 
pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 
envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo 
de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB 
SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, 
que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 
fabricante. 
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El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas 
nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, 
existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas 
sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal 
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades 
de los mismos y se lijarán las superficies. 
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo 
de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de 
acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de 
acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra 
de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es 
sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, 
cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una 
mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
 Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del 
número de manos de pintura necesarios. 
Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
 
10.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 




Revestimientos de suelos constituidos por elementos de madera, con diferentes formatos, colocados sobre el propio forjado (soporte) o sobre una capa 
colocada sobre el soporte (normalmente solera). 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con formado por tablillas adheridas a solera o tarima clavada o encolada a rastreles, colocado, incluyendo o no lijado y 
barnizado, incluso cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Solera: el soporte más habitual para la colocación de pavimentos de madera es la solera de mortero de cemento. Se recomienda como dosificación 
estándar la integrada por cemento CEM-II 32.5 y arena de río lavada con tamaño máximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3 respectivamente. 
- Suelos de madera :pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera. Tipos: 
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parqué con sistema de interconexión. Tabla de parqué pre-
ensamblada. 
Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Suelo flotante. 
- Parqué: está constituido por tablillas de pequeño tamaño adosadas unas a otras pero no unidas entre sí, formando figuras geométricas. 
- Según el tamaño de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser:  
- Lamparqué: para tablillas de longitud mínima de 200 mm (generalmente por encima de los 250 mm). 
- Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente por debajo de 160 mm). 
- Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, se recomienda que las tablillas lleven una pequeña mecanización en el 
perímetro, o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo de bisel (mínimo recomendado 6º) hacia el interior.  
- Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al menos 2 ranuras en contracara. Estas ranuras nunca 
serán de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.  
- Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles): el grueso de las tablas puede ser de 18 a 22 mm. o mayor. 
- Rastreles, para colocación de entarimados: se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos que comprometan la 
solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales son las de conífera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles será de 
entre 50 y 70 mm. 
- Tarima o parqué flotante, está formado por: 
Capa base o soporte, de madera de conífera (generalmente de pino o abeto) de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana e hidrofugada. 
Esta capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las demás y queda en contacto con la capa aislante. 
Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de conífera de 9 mm. de grosor. Los listones van cosidos entre si. Los 
listones de los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para dar mayor cohesión al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesión 
y flexibilidad al conjunto.  
Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de ± 3,2 mm. de espesor, con disposición en paralelo y junta alternada. 
Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en formaldehídos. 
Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro. 
Laminados. La composición del suelo laminado de alta prestación en general: 
Laminado de alta presión (HPL): es el componente exterior del conjunto. El laminado o estratificado de alta presión está formado por la superposición de 
tres elementos unidos entre sí mediante resinas, que se calientan y comprimen a alta presión formando una masa homogénea.  
Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la resistencia a la abrasión. Está formada por una o varias finas láminas de 
composición similar al papel, impregnadas en resinas melamínicas y reforzadas con óxido de aluminio en polvo.  
Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende reproducir. Su composición es similar a la anterior y también está 
impregnada en resina melamínica.  
Capa base. Está formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en resinas fenólicas, que proporcionan cohesión al conjunto y disipan calor e 
impactos.  
- Aglomerado o tablero soporte: es la base donde descansa el laminado. Consiste en un tablero aglomerado de partículas de madera, con fibras de 
composición especial, que aporta las características mecánicas, cohesivas y de resistencia a la deformación del pavimento. La durabilidad del tablero 
aglomerado varía según el tipo de producto seleccionado (850 ÷ 1.100 kg/m³).  
- Refuerzo inferior: es la protección inferior del conjunto. Su misión es obtener un óptimo equilibrio higrotérmico interno de la pieza. Se constituye con una 
hoja compuesta por dos papeles Kraft entre los que se dispone una fina capa de polietileno. 
- Tarima para exteriores: 
Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus propiedades físico-mecánicas son más aptas. También es posible utilizar otras 
bastante menos resistentes a la intemperie, pero a estas es imprescindible someterlas a tratamientos de cuperización, impregnación, y/o autoclave.  
Las primeras son de la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas tienen una resistencia natural a la intemperie y sólo necesitan tratamiento de 
acabado si queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo.  
Las segundas pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y coníferas, estas maderas, salvo excepciones deben ser tratadas según la 
clase de riesgo al que van a ser expuestas. 
- Adhesivos: 
Adhesivos en dispersión acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para el pegado de parquet mosaico y lamparquet de pequeños formatos (por 
debajo de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor). 
Adhesivos de reacción: son productos a base de resinas epoxídicas o de poliuretano, exentos de solventes o productos volátiles. Se recomiendan para el 
pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos de poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes. 
Se recomienda la utilización de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio. 
Los adhesivos para la colocación de suelos flotantes deben ser como mínimo de la clase D2 según la norma UNE EN 204. No sirven a este efecto los 
adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parquet mosaico.  
- Aislante: laminas aislantes de espuma de polietileno (tarima flotante). 
- Barrera contra el vapor. 
Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificación en sentido contrario en el proyecto, estará integrada por films de polietileno PE-
80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor 
- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles. 
- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la utilización de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar grapas serán como 
mínimo de la misma longitud que los clavos. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función 
del uso y localización en el edificio. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, como mínimo 48 horas antes en 
el embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo momento de efectuar el trabajo. Durante el almacenaje e instalación, la temperatura media y la 
humedad relativa deben ser las mismas que existirán en el momento de habitar el edificio. En la mayoría de los casos, esto significa que la temperatura, antes y 
durante la instalación, debe ser entre 18°C y 28ºC y la tasa de humedad entre 35% a 65%. 
Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y seco. Se apilarán dejando espacios libres entre 
la madera el suelo y las paredes. Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos en plástico retráctil se mantendrán en su envoltorio hasta su utilización. Si los 
parquets llegan agrupados en palets se mantendrán en estos hasta su utilización. 
Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25ºC en sus envases cerrados y protegidos de la 
radiación solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedades. 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El soporte, (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación del revestimiento de madera que vaya a recibir), deberá estar limpio y libre 
de elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o el correcto asentamiento de las tablas en los sistemas de colocación flotante.  
El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación del parquet. 
El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada de agua de lluvias, 
los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad relativa y la temperatura etc. Los materiales de paredes y techos deberán presentar una 
humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos y pinturas que podrán alcanzar el 5 %. No se iniciarán los trabajos de colocación hasta que se alcancen (y 
mantengan) las siguientes condiciones de humedad relativa de los locales: 
En zonas de litoral: por debajo del 70%.  
En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.  
Las pruebas de instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso colocación de aparatos 
sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de colocación del suelo de madera.  
La colocación de otros revestimientos de suelos tales como los cerámicos, mármol etc., en zonas de baños, cocinas y mesetas de entrada a pisos estará 
concluida antes de iniciar la colocación del revestimiento de madera. En cualquier caso se asegurará el secado adecuado de los morteros con que se reciben 
estos revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y colocación de escayolas estarán terminados. Los cercos o precercos de hueco de puerta estarán 
colocados.  
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando sea preciso mejorar las prestaciones del barniz de fábrica de la tarima flotante según los requisitos de uso del local en que se va a colocar, se 
deberá prever la compatibilidad de nuevo producto con el barniz original aplicado en fábrica.  
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Solera: 
El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con llana (no con plancha). El grosor mínimo de las soleras será de 3 cm. 
En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) estas deberán estar aisladas y el espesor mínimo recomendado anteriormente 
se medirá por encima del aislamiento. En el caso de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán en este respecto las recomendaciones del 
fabricante del sistema.  
Colocación de parquet encolado: 
Se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 º C, ni por encima de 30ºC. Los adhesivos se pueden aplicar con 
espátula dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán las recomendaciones de aplicación y dosificación del fabricante del 
adhesivo. Salvo especificación en sentido contrario por parte del fabricante del adhesivo, se recomienda un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un tiempo 
mínimo de espera para el lijado de 72 h. 
Para iniciar la colocación de las tablillas, se verterá sobre el soporte la cantidad adecuada de adhesivo y se extenderá uniformemente con una espátula 
dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en semicírculo, para que se mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido el 
pegamento se colocarán las tablas de parquet, según el diseño elegido. Las tablas se empujarán suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia 
abajo, para su perfecto asentamiento y encolado. El pavimento recién colocado no deberá ser transitado al menos durante 24 horas después del pagado para 
dar tiempo al fraguado completo del adhesivo. 
Una vez realizada la colocación, comienza el lijado y el barnizado. El proceso completo de lijado requiere diversas pasadas con lijas de diferentes 
granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, 
deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, 
que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia 
según el tipo de barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas después de 
la aplicación del barniz. No obstante el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18-20 días de su aplicación. El proceso 
culminará con la instalación del rodapié. 
Colocación de tarima flotante: 
Se dispondrá sobre el soporte (o sobre los pliegos de polietileno) una lámina de espuma de polietileno de un grosor mínimo de 2mm. Las bandas se 
deberán colocar en sentido perpendicular a las lamas. Si las dimensiones de los locales sobrepasan ciertos límites, deberán disponerse juntas de expansión 
que puedan absorber los movimientos de hinchazón y merma que sufren este tipo de pavimentos. Estas juntas de expansión serán de una anchura mínima de 
10 mm. Los lugares más adecuados para disponer las juntas de expansión son los arranques de pasillo, los pasos de puerta, y los estrechamientos entre 
tabiques que separan distintos espacios del recinto. Para rematar el extremo final de cada hilada se podrán utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin 
embargo en tramos intermedios no son admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán encolarse en todo su 
perímetro (testas y cantos). Los parquets flotantes deberán llevar en todo el perímetro juntas de expansión de una anchura mínima del 0,15 % de la dimensión 
del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como mínimo de 1 cm. Esta junta deberá disponerse también en todos los elementos que atraviesen el 
parquet (tuberías de distintos tipos de instalaciones) y en las zonas de contacto con elementos de carpintería (cercos de puerta).  
Colocación de tarima tradicional (parquet sobre rastreles): 
Los sistemas de rastreles son dos, flotante, el sistema de rastreles (simple, doble, etc.), apoya sobre el soporte pero no se fija a este o fijo, el sistema de 
rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse mediante diferentes sistemas secos, (pegados al soporte; atornillados sobre tacos; clavados 
mediante sistema de impacto u otros), o húmedos (discontinuos, el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso blanco o negro o continuos, el rastrel 
apoya en toda su longitud sobre un mortero de cemento. Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del rastrel cada 40 cm de longitud como máximo y en 
posición oblicua, para facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero). 
Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la colocación disponiendo en el perímetro del recinto una faja de rastreles al objeto de 
proporcionar superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones. Se guardará en todo momento una separación mínima de 2 cm respecto a los muros o 
tabiques. Se recomienda la distribución de los rastreles paralela a la dirección menor del recinto. En los sistemas húmedos la chapa o espesor de mortero entre 
la cara inferior del rastrel y el forjado o superficie de soporte será como mínimo de 2 cm. Los cantos del rastrel deberán quedar totalmente embebidos en la 
pasta o mortero.  
Colocación de las tablas clavada: salvo especificación en sentido contrario, la tablazón se dispondrá siempre en sentido paralelo a la dirección mayor del 
recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre cuñas niveladoras, o sobre soportes o calzos, recibidos con mortero de cemento, y si la 
calidad del soporte es adecuada, también se colocan pegados. Si los rastreles se han recibido en húmedo no se iniciará la colocación hasta comprobar que la 
humedad del mortero es inferior al 2,5 % y la del rastrel inferior al 18 %. La fijación de la tabla al rastrel se hará clavando sobre macho, con clavos de hierro de 
cabeza plana o con grapas, con clavadoras semiautomáticas o automáticas. Los clavos que hayan quedado mal afianzados se embutirán manualmente con 
martillo y puntero. Los clavos deberán penetrar como mínimo 2 cm en el rastrel. Los clavos deberán quedar embutidos en la madera en toda su longitud para 
evitar problemas de afianzamiento entre si de las tablas. El ángulo de clavado debe aproximarse a 45 º. Cada tabla deberá quedar clavada y apoyada como 
mínimo sobre dos rastreles excepto en los remates de los perímetros. En general, no se utilizaran piezas menores de 40 cm salvo en los remates de los 
perímetros. En los paños paralelos a las tablas se dejará una junta perimetral del 0,15% de la anchura del entablado (dimensión en sentido perpendicular a las 
tablas). En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta por el rodapié y éste deberá permitir el movimiento libre de la tablazón.  
Colocación de las tablas pegadas: se seguirán las instrucciones del fabricante del adhesivo en cuanto a dosificación, separación entre rastreles, grosor 
de los cordones, etc.  
Acabado: 
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La tarima puede venir barnizada o aceitada de fábrica ser lijada y el barnizada en obra después de su colocación. El proceso completo de lijado requiere 
diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, se 
observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y pulido final en breve 
tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el 
acabado deseado. La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar 
la superficie antes de las 24 horas después de la aplicación del barniz. No obstante, el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir 
de los 18-20 días de su aplicación. El proceso culmina con la instalación del rodapié. 
Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante: 
El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de calefacción sobre suelo radiante es el parquet encolado. Se deben utilizar 
referentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será menor o igual que 2,2 cm. En este caso el contenido de humedad de la solera será 
inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de colocación hasta que la solera haya alcanzado la temperatura ambiente. Se recomienda un espesor mínimo de la 
solera de 3 cm contados por encima de las tuberías de conducción del sistema.  
Tarimas exteriores: 
La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos sobre mortero de cemento; 
atornillados o sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados sobre grava o arena acondicionada; flotantes sobre calzos niveladores; 
flotantes elevados sobre soportes regulables en altura. La separación entre rastreles estará en función de la tarima a instalar, entre 30 y 40 cm. Las tarimas 
utilizadas para su instalación en exteriores llegan de fábrica: las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevan machos de unión, las hembras tienen un 
fresado especial dependiendo de la grapa de sujeción que se utilice para su anclaje o con un fresado antideslizante. Esta tarima se puede sujetar al rastrel 
atornillada realizando taladros previos o realizar su instalación utilizando grapas de acero u otros materiales plásticos atornilladas al rastrel. Las garras de estas 
grapas se introducen en las hembras de la tarima permitiendo la sujeción al ser apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la separación obligatoria entre las 
tablas para la evacuación del agua. La tarima para exteriores, tanto si es madera natural apta sin tratamiento, como si es otro tipo de madera debidamente 
tratada, será tratada en obra aplicando una capa de aceite a base de linaza.  
Barrera contra el vapor: 
Cuando sea necesario se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y subiendo en el perímetro hasta la altura del rodapié. En el caso de que 
el soporte sea una solera de mortero de cemento la barrera de vapor se colocará preferentemente debajo de ésta. Se dispondrá barrera de vapor en las soleras 
o forjados de planta baja de edificaciones de una sola altura y en los edificios de varias alturas en los forjados de primera planta, cuando bajo ésta haya locales 
no calefactados, tales como garajes, o almacenes. 
Juntas: 
La media de la anchura de las juntas no deberá sobrepasar por término medio el 2% de la anchura de la pieza.  
Las juntas serán como máximo de 3 mm.  
 Tolerancias admisibles 
Productos: 
Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias: 
Espesor de la chapa superior o capa noble:  2,5 mm. 
Desviación admisible en anchura:  0,1%. 
Desviación admisible en escuadría:  0,2% respecto a la anchura. 
Curvatura de canto:  0,1% respecto a la longitud. 
Curvatura de cara:  0,2% respecto a la anchura. 
Juntas perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm. 
Tolerancias de colocación: 
Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación de alineación entre dos paneles consecutivos será menor de 2 mm. La 
desviación de alineación “acumulada” en una longitud de 2 m de paneles será de 5 mm. Diseños en espiga (lamparquet y tarima): la desviación máxima de 
alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de una misma hilada, será menor de 2 mm.  
Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes pertenecientes a hiladas diferentes deben 
quedar alineadas entre si con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la tarima , ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe coincidir con el punto medio de las 
piezas adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 mm.  
 Condiciones de terminación 
Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fábrica. No obstante se podrán mejorar las prestaciones del barniz de fábrica según los requisitos de 
uso del local en que se va a colocar.  
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación 
de la regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben manifestarse flechas de 
más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). 
Horizontalidad: se medirá con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5 % cualquiera que sea el 
lugar y la orientación de la regla.  
- Solera: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de suelo de madera será inferior al 2,5 %. Las mediciones de 
contenido de humedad de la solera se harán a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una profundidad 
mínima de 2 cm.  
- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelación de cada rastrel (en sentido longitudinal), nivelación entre rastreles 
(en sentido transversal). 
Controles finalizada la ejecución. 
- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos sentidos (cada rastrel y entre rastreles). 
Conservación y mantenimiento 
En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde la colocación del parquet (cualquiera que sea el sistema) hasta el inicio 
de operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material transpirable.  
En el caso de los parquets barnizados en fábrica, dadas sus características de acabado y su rapidez de colocación, se realizarán si es posible, después 
de los trabajos de pintura.  
Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría de los locales. 
 





Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte 
mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o 
no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
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Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras :distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, 
etc.) 
- Baldosas de terrazo , vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
- Baldosas de hormigón . 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón . 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 
Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de 
piedra y placas de hormigón armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la deformación de capas aislantes y para base de 
pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Material de agarre: mortero para albañilería . 
- Material de rejuntado: 
Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar 
pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 
deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) 
antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del 
pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función 
del uso y localización en el edificio. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables 
se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de 
hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de 
juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, 
desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de 
forma que no absorban el agua del mortero. 
En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La 
colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se 
respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el 
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 
En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 
En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del 
revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 
En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y 
enrasando su superficie. 
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En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, 
dejando juntas que también se rellenarán con arena. 
En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o 
igual a 1 cm. 
Tolerancias admisibles 
 Condiciones de terminación 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y 
los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del 
rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La 
superficie no presentará ninguna ceja. 
El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un 
producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de 
acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones 
o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
 Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el 
ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se 
realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se 
procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de 
los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se 
utilizarán ácidos. 
 




Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico 
de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, 
eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: 
gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para 
solado de terrazas, balcones y porches 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la 
intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
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- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra 
(tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE DB 
HS 1. 
- Bases para embaldosado (suelos): 
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe 
emplearse en estado seco. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno. 
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la 
deformación de capas aislantes. 
Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de 
cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC) . 
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos : 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases 
principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 
adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de 
resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse 
con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 
abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características 
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas : 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función 
del uso y localización en el edificio. 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del 
sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables 
se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el 
acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como 
puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la 
porosidad de la baldosa preexistente. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y 
aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su 
caso, de imprimación- 
Existen dos sistemas de colocación:  
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Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro 
sistema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado 
el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con 
adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de 
ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. 
Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. 
Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red 
dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del 
cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de 
llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas 
cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como 
mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de 
nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros 
elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura 
mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el 
soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento 
cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea 
posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
 Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una 
limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del 
tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie 
mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del 
material sobrante. 
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- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con 
regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 
Conservación y mantenimiento 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del 







Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso para 
el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien 
como base para un solado.  
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado (garaje, locales comerciales, 
etc.). 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización : podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento : cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción 
de cementos RC-03. 
- Áridos :cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
- Armadura de retracción :será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y 
características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras . 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita . 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc.  
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción : será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno :podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 
materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales 
extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir 
el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del 
material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de 
los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
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- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que 
soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial 
cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la 
capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante 
un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno 
situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 
achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo 
deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la 
evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 
permanente. 
 Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento 
posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 
 Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
Conservación y mantenimiento 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites 
minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
 





Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes 
cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el 
aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de florón si lo hubiere. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Techos suspendidos . 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas 
de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 
- Placas o paneles : 
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 micras), chapa de acero cincado 
lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado. 
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Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
Placas de escayola . 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 
- Estructura de armado de placas para techos continuos : 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos 
galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles 
laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos 
registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 
- Material de juntas entre planchas para techos continuos : podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o 
sintéticas, etc. 
- Elementos decorativos : molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las 
instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las 
particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
 Ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
- Techos continuos: 
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 
mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), 
así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de escayola) y fibras vegetales o 
sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el sentido 
de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el 
otro. 
- Techos registrables: 
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del 
entramado, mediante manguito o tuerca. 
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia 
entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. 
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones 
de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 
50 cm entre sí. 
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. 
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento 
de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 
 Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de 
escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
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Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado 
deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 
 
 
Artículo 11. Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por 




CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 12. Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 




Artículo 13.  
 
CAPITULO IV  
 
ANEXOS AL  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 





INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante 
la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-97. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director 
de Obra se realizarán los ensayos del Art. 27 de la EHE. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados 
en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas del Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la 





LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 
 
1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la 
memoria del presente proyecto.  
 
Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-HE 1. 
 
2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos: 
- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
- b) disponen de la documentación exigida. 
- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 
- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del 
director de la obra. 
En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION 
Deberá ejecutarse con sujección al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
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El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 
 
5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 









1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 Se cumplen todas las determinaciones del Código DB-HR: ”Protección frente al ruido”. 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del 
material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar 
el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el Código DB-HR. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes 
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas 
que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares 
que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que 
aseguren el autocontrol de su producción. 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo 
acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso 
las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 





SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE II –CTE)  
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 
312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de combustibilidad: A1,A2,B,C,D,E,F. 
 
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado 
CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente 
reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a 
reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,  deberán acreditar su grado de combustibilidad 
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, 
o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
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Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su 
efecto nocivo en caso de incendio.  
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, 
en las clases siguientes: 
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes. 
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 
 
La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos. 
 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 
UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 
UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 
UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 
UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 
UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 
UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. 
UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 
UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. 
UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes. 
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
 
 
En los Anejos SI  B,C,D,E,F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.  
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia 
ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI. 
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 
 La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo especificado en la Sección SI 4  y a las normas del 
Anejo SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a 
las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de 
transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule 
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EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 60 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el 
Constructor en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquítecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto 
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 
 En                                         a            de                                   de                   . 
 
 
LA PROPIEDAD  ELCONSTRUCTOR 
Fdo.:             Fdo.: 
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IV.                  MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
CAPITULO 01 REGADÍO
01.01
Tubería de polietileno de media densidad con timbraje de 10 atm y 
diámetro nominal 125 mm 640,73 640,73
Material existente en el centro 500,00 500,00
140,73
01.02
Tubería plana de PVC con timbraje de 6 atm y diámetro nominal 50 mm 1.895,55 1.895,55
Material existente en el centro 500,00 500,00
1.395,55
01.03
Gotero turbulento con timbraje de 10 atm, diámetro nominal 16 mm, 
separación entre goteros de 0,2 m y caudal nominal de 2 l/h 74.169,40 74.169,40
Material existente en el centro 7.800,00 7.800,00
66.369,40
01.04
Válvula de corte manual todo/nada 17
Material existente en el centro 10
7,00
01.05
Elemento de conexión con dos tomas a 90º 125/125 mm 1
Material existente en el centro 1
0,00
01.06
Elemento de conexión con tres tomas a 90º y 180º 125/125/125 mm 5
Material existente en el centro 3
2,00
01.07
Elemento de reducción a 180º 125/50 mm 17
Material existente en el centro 3
14,00
01.08
Elemento de cierre de línea de 125 mm 2
Material existente en el centro 0
2,00
01.09
Elemento de conexión en cruz con cuatro bocas ortogonales de 125 
mm 7
Material existente en el centro 0
7,00
uds VÁLVULA DE BOLA 125/125 mm
m GOTERO TODY 16_2.8_T10
m TUBERÍA PLANA PVC-6 50 mm
m TUBERÍA PEMD-10 125 mm
uds CRUZ 4x125 mm
uds TAPÓN 125 mm
uds REDUCCIÓN 125/50 mm
uds T 125/125/125 mm
uds CODO 125/125 mm
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Sala de Cultivo Hidropónico 2,00
Aula de Formación 2,00
VIGAS DE ATADO 13,00
Almacén 5,00
Sala de Cultivo Hidropónico 4,00
Aula de Formación 4,00
FORJADO SANITARIO 19,25
Almacén 16,24 7,84 0,10 12,10
Sala de Cultivo Hidropónico 8,40 4,48 0,10 3,58





Sala de Cultivo Hidropónico 1,00
Aula de Formación 1,00
VIGAS DE ATADO 4,00
Almacén 2,00
Sala de Cultivo Hidropónico 1,00
Aula de Formación 1,00
FORJADO SANITARIO 20,26
Almacén 16,24 7,84 0,10 12,73
Sala de Cultivo Hidropónico 8,40 4,48 0,10 3,76





Sala de Cultivo Hidropónico 73,00
Aula de Formación 73,00
ZAPATAS Ø16 121,00
Almacén 121,00
VIGAS DE ATADO Ø8 166,00
Almacén 66,00
Sala de Cultivo Hidropónico 50,00
Aula de Formación 50,00
VIGAS DE ATADO Ø12 447,00
Almacén 215,00
Sala de Cultivo Hidropónico 116,00
Aula de Formación 116,00
FORJADO SANITARIO Ø6 538,88
Almacén 338,68
kg ACERO CORRUGADO B 400 S, CR
m3 HORMIGÓN HA-25, Control Reducido
m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA
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Sala de Cultivo Hidropónico 100,10
Aula de Formación 100,10
1.868,88
02.04 m2 CÚPOLEX H35 + BETONSTOP H35
Almacén 16,24 7,84 127,32
Sala de Cultivo Hidropónico 8,40 4,48 37,63
Aula de Formación 8,40 4,48 37,63
202,59
02.06 m2 ENCOFRADO DE MADERA
Almacén 54,36 0,35 19,03
Sala de Cultivo Hidropónico 30,36 0,35 10,63
Aula de Formación 30,36 0,35 10,63
40,28
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
CAPITULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA
03.01
HE 140 B 30,00 1.013,00
Almacén 30,00 1.013,00
HE 140 A 131,00 3.193,00
Almacén 51,00 1.257,00
Sala de Cultivo Hidropónico 40,00 968,00
Aula de Formación 40,00 968,00
HE 100 A 64,00 1.067,00
Almacén 32,00 533,00
Sala de Cultivo Hidropónico 16,00 267,00
Aula de Formación 16,00 267,00





Sala de Cultivo Hidropónico 29,00 29,00




Sala de Cultivo Hidropónico 61,00
Aula de Formación 61,00
290,00
03.04
Tornillo ISO 4014-M12x50 80,00
Almacén 80,00
Tornillo ISO 4017-M12x40 196,00
Almacén 84,00
Sala de Cultivo Hidropónico 56,00
Aula de Formación 56,00
Tuerca ISO 4032-M12 276,00
Almacén 164,00
Sala de Cultivo Hidropónico 56,00
Aula de Formación 56,00
Arandela ISO 7089-12 552,00
Almacén 328,00
Sala de Cultivo Hidropónico 112,00






kg PERFILES ACERO LAMINADO S275JR
m SOLDADURA EN TALLER
kg CHAPAS, RIGIDIZADORES Y ANGULARES PARA UNIONES ATORNILLADAS S275
uds ELEMENTOS DE TORNILLERÍA
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03.05
Placa base y rigidizadores S275 160,00
Almacén 106,00
Sala de Cultivo Hidropónico 27,00
Aula de Formación 27,00
Pernos de anclaje B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 33,00
Almacén 23,00
Sala de Cultivo Hidropónico 5,00
Aula de Formación 5,00
193,00
kg PLACAS DE ANCLAJE (INCLUYE SOLDADURA)
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04.01
Almacén 17,40 11,60 201,84
Sala de Cultivo Hidropónico 9,40 7,50 70,50






Sala de Cultivo Hidropónico 9,40 449,04
Aula de Formación 9,40 449,04
2.865,67
04.03
Almacén 54,40 3,20 174,08
Sala de Cultivo Hidropónico 30,40 3,50 106,40
Aula de Formación 30,40 3,50 106,40
386,88
04.04 m2 TABIQUE DE LADRILLO DE ADOBE (INCLUYE MORTERO)
Sala de Cultivo Hidropónico 8,10 3,50 28,35
28,35
m2 CERRAMIENTO EXTERIOR DE LADRILLO DE ADOBE 12CM+CAM.AIRE 3CM+8CM (INCLUYE MORTERO)
m2 PANEL SÁNDWICH ALUMINIO-POLIURETANO + LUCERNARIO POLICARBONATO
kg CORREAS S235
CAPITULO 04 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y COMPARTIMENTACIONES
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V.                  PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 REGADÍO
01.01 m TUBERÍA PEMD-10 125 mm 140,73 2,202 €                    309,89 €                 
01.02 m TUBERÍA PLANA PVC-6 50 mm 1.395,55 1,326 €                    1.850,49 €              
01.03 m GOTERO TODY 16_2.8_T10 66.369,40 0,162 €                    10.751,84 €            
01.04 uds VÁLVULA DE BOLA 125/125 mm 7,00 18,479 €                 129,36 €                 
01.04 uds CODO 125/125 mm 0,00 7,101 €                    -  €                        
01.04 uds T 125/125/125 mm 2,00 10,676 €                 21,35 €                    
01.04 uds REDUCCIÓN 125/50 mm 14,00 5,291 €                    74,07 €                    
01.04 uds TAPÓN 125 mm 2,00 4,461 €                    8,92 €                      
01.04 uds CRUZ 4x125 mm 7,00 12,805 €                 89,64 €                    
TOTAL CAPÍTULO 01 REGADÍO 13.145,92 €     
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACIÓN
02.01 m3 HORMIGÓN HA-25, Control Reducido 51 84,530 €                 4.332,163 €            
02.02 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 29 69,120 €                 2.022,451 €            
02.03 kg ACERO CORRUGADO B 400 S, CR 1.869 1,090 €                    2.037,079 €            
02.04 m2 CÚPOLEX H35 + BETONSTOP H35 203 14,590 €                 2.955,788 €            
02.06 m2 ENCOFRADO DE MADERA 40 20,980 €                 845,074 €               
TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN 12.192,56 €     
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA
03.01 kg PERFILES ACERO LAMINADO S275JR 5.298,00 1,410 €                    7.470,180 €            
03.02 m SOLDADURA EN TALLER 136,00 1,150 €                    156,400 €               
03.03
kg CHAPAS, RIGIDIZADORES Y ANGULARES PARA UNIONES 
ATORNILLADAS S275
290,00 1,410 €                    408,900 €               
03.04 uds ELEMENTOS DE TORNILLERÍA 1.152,00 0,120 €                    138,240 €               
03.05 kg PLACAS DE ANCLAJE (INCLUYE SOLDADURA) 193,00 28,400 €                 5.481,200 €            
TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA 13.654,92 €     
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01
m2 PANEL SÁNDWICH ALUMINIO-POLIURETANO + LUCERNARIO 
POLICARBONATO
342,84 12,000 €                 4.114,08 €              
04.02 kg CORREAS S235 2.865,67 1,410 €                    4.040,59 €              
04.03
m2 CERRAMIENTO EXTERIOR DE LADRILLO DE ADOBE 
12CM+CAM.AIRE 3CM+8CM (INCLUYE MORTERO)
386,88 14,260 €                 5.516,91 €              
04.04 m2 TABIQUE DE LADRILLO DE ADOBE (INCLUYE MORTERO) 28,35 11,060 €                 313,55 €                 
TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y COMPARTIMENTACIONES 13.985,13 €     
CAPITULO 04 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y COMPARTIMENTACIONES
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CÓDIGO CAPÍTULO IMPORTE
01 REGADÍO 13.145,92 €            
02 CIMENTACIÓN 12.192,56 €            
03 ESTRUCTURA METÁLICA 13.654,92 €            
04 CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y COMPARTIMENTACIONES 13.985,13 €            
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL* 52.978,53 €     
PRESUPUESTO A ABONAR EN CHAD** 15.067,23 €            
PRESUPUESTO A ABONAR EN ESPAÑA 37.911,31 €            
+ 21% IVA 7.961,37 €              
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PARA CONTRATO 60.939,91 €     
* Costes de personal no incluidos. Por administración según los 
usos y costumbres de Chad. Abonados en Chad. 
** Nótese que esta cantidad representa el 28% del presupuesto de 
ejecución material de todo el proyecto.
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de transición entre hormigón
Junta rugosa de hormigonado,





Salida de aire (cota 3 m)
Cota de referencia
Tabique exterior de ladrillo de adobe 12 cm + cámara 
de aire 3 cm + 8 cm
Rejilla de admisión 10 cm x 10 cm
Pilar HE 140 B
Viga HE 100 A
Viga HE 140 A
Panel sándwich aluminio-poliuretano
Correas CF-160x3
Rejilla de extracción 10 cm x 10 cm
Goterón
Mortero hidrófugo
Varilla Ø6 + Perfil L50 (arriostramiento fábrica)
Placa de anclaje
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En el presente documento se incluyen los resultados obtenidos mediante el software GESTAR 
de presión, velocidad y caudal obtenidos en los distintos nodos y elementos que componen el 
sistema de riego por goteo. Se presentan también capturas de la simulación y los coeficientes de 
uniformidad y caudal medio para cada sector de riego. Por último se recogen los cálculos 
relativos a los tiempos de riego de cada sector que verifican que la instalación es capaz de dar el 
servicio requerido a toda la parcela. 
Aclaraciones sobre los datos presentados: 
 En las capturas, las parcelas simuladas son las que se presentan en amarillo. La leyenda 
se presenta junto a cada captura. 
 El coeficiente de uniformidad da una idea de la homogeneidad en el riego a lo largo de la 
línea de goteros dentro de cada sector. Se buscan valores cercanos al 100%. 
 El caudal medio, expresado en l/h, debe estar próximo al caudal nominal de los goteros 
seleccionados en la simulación. Como se menciona en la memoria, dicho caudal nominal 
es de 2.75 l/h. 
Turno 1 
El turno 1 comprende los sectores 1 y 2. 
Captura de pantalla de la simulación del turno: 
 
Presión resultante en los nodos implicados en el turno: 













NU602 11,6  NU957 15,9  NU1312 8,0  NU1667 14,3 
NU603 11,5  NU958 15,8  NU1313 8,0  NU1668 14,2 
NU604 11,4  NU959 15,7  NU1314 7,6  NU1669 14,4 
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NU605 11,2  NU960 15,6  NU1315 7,6  NU1670 14,3 
NU606 11,1  NU961 15,5  NU1316 8,0  NU1671 14,4 
NU607 11,0  NU962 15,4  NU1317 8,0  NU1672 14,4 
NU608 10,8  NU963 15,3  NU1318 7,6  NU1673 14,5 
NU609 10,7  NU964 15,3  NU1319 7,7  NU1674 14,5 
NU610 10,6  NU965 15,2  NU1320 8,0  NU1675 14,6 
NU611 10,5  NU966 15,1  NU1321 8,1  NU1676 14,6 
NU612 10,4  NU967 15,0  NU1322 7,6  NU1677 14,7 
NU613 10,3  NU968 14,9  NU1323 7,7  NU1678 14,8 
NU614 10,2  NU969 14,9  NU1324 8,0  NU1679 14,7 
NU615 10,1  NU970 14,8  NU1325 8,1  NU1680 14,9 
NU616 10,0  NU971 14,7  NU1326 7,6  NU1681 14,9 
NU617 9,9  NU972 14,7  NU1327 7,7  NU1682 15,1 
NU618 9,8  NU973 14,6  NU1328 8,0  NU1683 15,0 
NU619 9,7  NU974 14,5  NU1329 8,1  NU1684 15,2 
NU620 9,6  NU975 14,5  NU1330 7,6  NU1685 15,2 
NU621 9,5  NU976 14,4  NU1331 7,7  NU1686 15,3 
NU622 9,3  NU977 14,4  NU1332 8,0  NU1687 15,4 
NU623 9,2  NU978 14,3  NU1333 8,1  NU1688 15,5 
NU624 9,2  NU979 14,3  NU1334 7,6  NU1689 15,6 
NU625 9,1  NU980 14,3  NU1335 7,7  NU1690 15,8 
NU626 9,0  NU981 14,2  NU1336 8,1  NU1691 15,9 
NU627 9,0  NU982 14,2  NU1337 8,1  NU1692 15,7 
NU628 8,9  NU983 14,2  NU1338 7,6  NU1693 16,0 
NU629 8,8  NU984 14,1  NU1339 7,7  NU560 12,6 
NU630 8,8  NU985 14,1  NU1340 8,1  NU107 11,7 
NU631 8,7  NU986 14,1  NU1341 8,1  NU106 11,3 
NU632 8,6  NU987 14,0  NU1342 7,7  NU108 10,9 
NU633 8,6  NU988 14,0  NU1343 7,7  NU109 10,6 
NU634 8,5  NU989 14,0  NU1344 8,1  NU110 10,2 
NU635 8,5  NU990 14,0  NU1345 8,2  NU111 9,9 
NU636 8,4  NU991 14,0  NU1346 7,7  NU112 9,6 
NU637 8,4  NU992 14,0  NU1347 7,8  NU113 9,2 
NU638 8,4  NU993 13,9  NU1348 8,1  NU114 8,9 
NU639 8,3  NU994 13,9  NU1349 12,5  NU115 8,6 
NU640 8,3  NU995 13,9  NU1350 12,5  NU116 8,4 
NU641 8,2  NU996 13,9  NU1351 12,5  NU117 8,1 
NU642 8,2  NU997 13,9  NU1352 12,5  NU118 7,8 
NU643 8,2  NU998 13,9  NU1353 12,5  NU119 7,6 
NU644 8,1  NU999 13,9  NU1354 12,5  NU120 7,3 
NU645 8,1  NU1000 13,9  NU1355 12,5  NU121 7,1 
NU646 8,1  NU1001 12,6  NU1356 12,5  NU122 6,9 
NU647 8,1  NU1002 12,6  NU1357 12,5  NU123 6,6 
NU648 8,0  NU1003 12,6  NU1358 12,5  NU124 6,4 
NU649 8,0  NU1004 12,6  NU1359 12,6  NU125 6,2 
NU650 8,0  NU1005 12,6  NU1360 12,6  NU126 6,0 
NU651 8,0  NU1006 12,6  NU1361 12,6  NU127 5,8 
NU652 8,0  NU1007 12,6  NU1362 12,6  NU128 5,7 
NU653 7,9  NU1008 12,6  NU1363 8,2  NU129 5,5 
NU654 7,9  NU1009 12,6  NU1364 7,7  NU130 5,3 
NU655 7,9  NU1010 12,6  NU1365 7,8  NU131 5,2 
NU656 7,9  NU1011 12,6  NU1366 8,1  NU132 5,0 
NU657 7,9  NU1012 12,6  NU1367 12,6  NU133 4,9 
NU658 7,9  NU1013 12,7  NU1368 13,9  NU134 4,7 
NU659 7,9  NU1014 12,7  NU1369 13,9  NU135 4,6 
NU660 7,9  NU1015 12,7  NU1370 8,2  NU136 4,5 
NU661 7,9  NU1016 12,7  NU1371 7,7  NU137 4,4 
NU662 7,9  NU1017 12,7  NU1372 7,8  NU138 4,2 
NU663 7,9  NU1018 12,7  NU1373 8,1  NU139 4,1 
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NU664 7,9  NU1019 12,7  NU1374 12,6  NU140 4,0 
NU665 7,9  NU1020 12,7  NU1375 13,9  NU141 4,0 
NU666 11,7  NU1021 12,7  NU1376 8,2  NU142 3,9 
NU667 11,5  NU1022 12,8  NU1377 7,8  NU143 3,8 
NU668 11,4  NU1023 12,8  NU1378 7,8  NU144 3,7 
NU669 11,2  NU1024 12,8  NU1379 8,2  NU145 3,6 
NU670 11,1  NU1025 12,8  NU1380 12,7  NU146 3,6 
NU671 10,9  NU1026 12,8  NU1381 13,9  NU147 3,5 
NU672 10,8  NU1027 12,8  NU1382 8,3  NU148 3,4 
NU673 10,7  NU1028 12,9  NU1383 7,8  NU149 3,4 
NU674 10,5  NU1029 12,9  NU1384 7,9  NU150 3,3 
NU675 10,4  NU1030 12,9  NU1385 8,2  NU151 3,3 
NU676 10,3  NU1031 12,9  NU1386 12,7  NU152 3,2 
NU677 10,2  NU1032 13,0  NU1387 13,9  NU153 3,2 
NU678 10,0  NU1033 13,0  NU1388 8,3  NU154 3,2 
NU679 9,9  NU1034 13,0  NU1389 7,8  NU155 3,1 
NU680 9,8  NU1035 13,1  NU1390 7,9  NU156 3,1 
NU681 9,7  NU1036 13,1  NU1391 8,2  NU157 3,1 
NU682 9,6  NU1037 13,1  NU1392 12,7  NU158 3,1 
NU683 9,5  NU1038 13,2  NU1393 13,9  NU159 3,0 
NU684 9,4  NU1039 13,2  NU1394 8,3  NU160 3,0 
NU685 9,3  NU1040 13,2  NU1395 7,9  NU161 3,0 
NU686 9,1  NU1041 13,3  NU1396 7,9  NU162 3,0 
NU687 9,0  NU1042 13,3  NU1397 8,2  NU163 3,0 
NU688 8,9  NU1043 13,3  NU1398 12,8  NU164 3,0 
NU689 8,9  NU1044 13,4  NU1399 13,9  NU165 3,0 
NU690 8,8  NU1045 13,4  NU1400 8,4  NU166 3,0 
NU691 8,7  NU1046 13,5  NU1401 7,9  NU167 3,0 
NU692 8,6  NU1047 13,5  NU1402 7,9  NU168 3,0 
NU693 8,6  NU1048 13,6  NU1403 8,3  NU171 13,0 
NU694 8,5  NU1049 13,6  NU1404 12,8  NU170 13,0 
NU695 8,4  NU1050 13,7  NU1405 13,9  NU172 13,0 
NU696 8,4  NU1051 13,7  NU1406 8,4  NU173 13,0 
NU697 8,3  NU1052 13,8  NU1407 7,9  NU174 13,0 
NU698 8,2  NU1053 13,8  NU1408 8,0  NU175 13,0 
NU699 8,2  NU1054 13,9  NU1409 8,3  NU176 13,0 
NU700 8,1  NU1055 13,9  NU1410 12,8  NU177 13,0 
NU701 8,1  NU1056 14,0  NU1411 13,9  NU178 13,0 
NU702 8,0  NU1057 14,1  NU1412 8,4  NU179 13,0 
NU703 8,0  NU1058 14,1  NU1413 8,0  NU180 13,0 
NU704 7,9  NU1059 14,2  NU1414 8,0  NU181 13,0 
NU705 7,9  NU1060 14,3  NU1415 8,3  NU182 13,0 
NU706 7,9  NU1061 14,3  NU1416 12,9  NU183 13,0 
NU707 7,8  NU1062 14,4  NU1417 13,9  NU184 13,0 
NU708 7,8  NU1063 14,5  NU1418 8,5  NU185 13,0 
NU709 7,8  NU1064 14,5  NU1419 8,0  NU186 13,0 
NU710 7,7  NU1065 14,6  NU1420 8,1  NU187 13,0 
NU711 7,7  NU1066 14,7  NU1421 8,4  NU188 13,0 
NU712 7,7  NU1067 14,8  NU1422 12,9  NU189 13,0 
NU713 7,6  NU1068 14,8  NU1423 13,9  NU190 13,0 
NU714 7,6  NU1069 14,9  NU1424 8,5  NU191 13,0 
NU715 7,6  NU1070 15,0  NU1425 8,1  NU192 13,0 
NU716 7,6  NU1071 15,1  NU1426 8,1  NU193 13,0 
NU717 7,6  NU1072 15,2  NU1427 8,4  NU194 13,0 
NU718 7,6  NU1073 15,3  NU1428 12,9  NU195 13,0 
NU719 7,5  NU1074 15,3  NU1429 13,9  NU196 13,0 
NU720 7,5  NU1075 15,4  NU1430 8,6  NU197 13,0 
NU721 7,5  NU1076 15,5  NU1431 8,1  NU198 13,0 
NU722 7,5  NU1077 15,6  NU1432 8,2  NU199 13,0 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez Página 6 de 66 
NU723 7,5  NU1078 15,7  NU1433 8,5  NU200 13,0 
NU724 7,5  NU1079 15,8  NU1434 13,0  NU201 13,0 
NU725 7,5  NU1080 15,9  NU1435 14,0  NU202 13,0 
NU726 7,5  NU1081 16,0  NU1436 8,6  NU203 13,0 
NU727 7,5  NU1082 16,1  NU1437 8,2  NU204 13,0 
NU728 7,5  NU1083 16,2  NU1438 8,2  NU205 13,0 
NU729 11,5  NU1084 16,3  NU1439 8,5  NU206 13,0 
NU730 11,4  NU1085 16,4  NU1440 13,0  NU207 13,0 
NU731 11,2  NU1086 16,5  NU1441 14,0  NU208 13,0 
NU732 11,1  NU1087 16,7  NU1442 8,7  NU209 13,0 
NU733 10,9  NU1088 16,8  NU1443 8,2  NU210 13,0 
NU734 10,8  NU1089 16,9  NU1444 8,2  NU211 13,0 
NU735 10,7  NU1090 17,0  NU1445 8,5  NU212 13,0 
NU736 10,5  NU1091 17,1  NU1446 14,0  NU213 13,0 
NU737 10,4  NU1092 17,2  NU1447 13,1  NU214 13,0 
NU738 10,3  NU1093 17,4  NU1448 8,3  NU215 13,0 
NU739 10,2  NU1094 17,5  NU1449 8,3  NU216 13,0 
NU740 10,1  NU1095 17,6  NU1450 8,6  NU217 13,0 
NU741 9,9  NU1096 17,7  NU1451 13,2  NU218 13,0 
NU742 9,8  NU1097 17,9  NU1452 14,0  NU219 13,0 
NU743 9,7  NU1098 18,0  NU1453 8,7  NU220 13,0 
NU744 9,6  NU1099 18,1  NU1454 8,8  NU221 13,0 
NU745 9,5  NU1100 10,9  NU1455 8,3  NU222 13,0 
NU746 9,4  NU1101 10,9  NU1456 8,6  NU223 13,0 
NU747 9,3  NU1102 17,0  NU1457 13,2  NU224 13,0 
NU748 9,2  NU1103 10,9  NU1458 8,4  NU225 13,0 
NU749 9,1  NU1104 17,0  NU1459 8,8  NU226 13,0 
NU750 9,1  NU1105 10,9  NU1460 14,0  NU227 13,0 
NU751 9,0  NU1106 17,0  NU1461 8,4  NU228 13,0 
NU752 8,9  NU1107 10,9  NU1462 8,7  NU229 13,0 
NU753 8,8  NU1108 17,0  NU1463 13,3  NU230 13,0 
NU754 8,8  NU1109 10,9  NU1464 14,1  NU231 13,0 
NU755 8,7  NU1110 17,0  NU1465 8,9  NU234 14,0 
NU756 8,6  NU1111 10,9  NU1466 8,4  NU233 14,0 
NU757 8,5  NU1112 17,0  NU1467 8,4  NU235 14,0 
NU758 8,5  NU1113 10,9  NU1468 8,5  NU236 14,0 
NU759 8,4  NU1114 17,0  NU1469 8,8  NU237 14,0 
NU760 8,4  NU1115 10,9  NU1470 13,3  NU238 14,0 
NU761 8,3  NU1116 17,0  NU1471 14,1  NU239 14,0 
NU762 8,3  NU1117 10,9  NU1472 8,9  NU240 14,0 
NU763 8,2  NU1118 17,0  NU1473 8,5  NU241 14,0 
NU764 8,2  NU1119 11,0  NU1474 8,5  NU242 14,0 
NU765 8,1  NU1120 17,0  NU1475 13,4  NU243 14,0 
NU766 8,1  NU1121 11,0  NU1476 14,1  NU244 14,0 
NU767 8,0  NU1122 17,0  NU1477 9,0  NU245 14,0 
NU768 8,0  NU1123 11,0  NU1478 8,8  NU246 14,0 
NU769 8,0  NU1124 17,0  NU1479 8,6  NU247 14,0 
NU770 7,9  NU1125 11,0  NU1480 8,9  NU248 14,0 
NU771 7,9  NU1126 17,0  NU1481 13,5  NU249 14,0 
NU772 7,9  NU1127 11,0  NU1482 14,2  NU250 14,0 
NU773 7,8  NU1128 17,0  NU1483 8,6  NU251 14,0 
NU774 7,8  NU1129 11,1  NU1484 8,7  NU252 14,0 
NU775 7,8  NU1130 17,0  NU1485 8,7  NU253 14,0 
NU776 7,8  NU1131 11,1  NU1486 9,1  NU254 14,0 
NU777 7,7  NU1132 17,0  NU1487 8,9  NU255 14,0 
NU778 7,7  NU1133 11,1  NU1488 14,2  NU256 14,0 
NU779 7,7  NU1134 17,0  NU1489 13,5  NU257 14,0 
NU780 7,7  NU1135 11,2  NU1490 8,7  NU258 14,0 
NU781 7,7  NU1136 17,0  NU1491 8,7  NU259 14,0 
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NU782 7,7  NU1137 11,2  NU1492 9,1  NU260 14,0 
NU783 7,7  NU1138 17,0  NU1493 13,6  NU261 14,0 
NU784 7,7  NU1139 11,2  NU1494 9,0  NU262 14,0 
NU785 7,7  NU1140 17,0  NU1495 14,2  NU263 14,0 
NU786 7,6  NU1141 11,3  NU1496 8,8  NU264 14,0 
NU787 7,6  NU1142 17,0  NU1497 9,2  NU265 14,0 
NU788 7,6  NU1143 11,3  NU1498 9,1  NU266 14,0 
NU789 7,6  NU1144 17,0  NU1499 8,8  NU267 14,0 
NU790 7,6  NU1145 11,3  NU1500 13,7  NU268 14,0 
NU791 11,7  NU1146 17,0  NU1501 14,3  NU269 14,0 
NU792 11,6  NU1147 11,4  NU1502 8,9  NU270 14,0 
NU793 11,4  NU1148 17,0  NU1503 9,3  NU271 14,0 
NU794 11,3  NU1149 11,4  NU1504 8,9  NU272 14,0 
NU795 11,1  NU1150 17,0  NU1505 13,8  NU273 14,0 
NU796 11,0  NU1151 11,5  NU1506 14,3  NU274 14,0 
NU797 10,9  NU1152 17,0  NU1507 9,4  NU275 14,0 
NU798 10,7  NU1153 11,6  NU1508 9,2  NU276 14,0 
NU799 10,6  NU1154 17,0  NU1509 9,0  NU277 14,0 
NU800 10,5  NU1155 11,6  NU1510 9,2  NU278 14,0 
NU801 10,4  NU1156 17,0  NU1511 13,9  NU279 14,0 
NU802 10,3  NU1157 11,7  NU1512 9,0  NU280 14,0 
NU803 10,1  NU1158 17,0  NU1513 14,4  NU281 14,0 
NU804 10,0  NU1159 11,7  NU1514 9,4  NU282 14,0 
NU805 9,9  NU1160 17,0  NU1515 9,1  NU283 14,0 
NU806 9,8  NU1161 11,8  NU1516 9,1  NU284 14,0 
NU807 9,7  NU1162 17,0  NU1517 14,0  NU285 14,0 
NU808 9,6  NU1163 11,9  NU1518 14,4  NU286 14,0 
NU809 9,5  NU1164 17,0  NU1519 9,5  NU287 14,0 
NU810 9,5  NU1165 12,0  NU1520 9,3  NU288 14,0 
NU811 9,4  NU1166 17,0  NU1521 9,1  NU289 14,0 
NU812 9,3  NU1167 12,0  NU1522 9,4  NU290 14,0 
NU813 9,2  NU1168 17,0  NU1523 14,0  NU291 14,0 
NU814 9,1  NU1169 12,1  NU1524 14,5  NU292 14,0 
NU815 9,1  NU1170 17,0  NU1525 9,6  NU295 14,9 
NU816 9,0  NU1171 12,2  NU1526 9,2  NU294 14,9 
NU817 8,9  NU1172 17,0  NU1527 9,2  NU296 14,9 
NU818 8,9  NU1173 12,3  NU1528 9,2  NU297 14,9 
NU819 8,8  NU1174 17,0  NU1529 14,1  NU298 14,9 
NU820 8,7  NU1175 12,4  NU1530 14,5  NU299 14,9 
NU821 8,7  NU1176 17,0  NU1531 9,7  NU300 14,9 
NU822 8,6  NU1177 12,5  NU1532 9,3  NU301 14,9 
NU823 8,6  NU1178 17,0  NU1533 9,3  NU302 14,9 
NU824 8,5  NU1179 12,6  NU1534 9,6  NU303 14,9 
NU825 8,5  NU1180 17,0  NU1535 14,2  NU304 14,9 
NU826 8,4  NU1181 12,7  NU1536 14,6  NU305 14,9 
NU827 8,4  NU1182 17,0  NU1537 9,5  NU306 14,9 
NU828 8,3  NU1183 12,8  NU1538 9,4  NU307 14,9 
NU829 8,3  NU1184 17,0  NU1539 9,4  NU308 14,9 
NU830 8,3  NU1185 12,9  NU1540 9,7  NU309 14,9 
NU831 8,2  NU1186 17,0  NU1541 9,8  NU310 14,9 
NU832 8,2  NU1187 13,0  NU1542 14,3  NU311 14,9 
NU833 8,2  NU1188 17,0  NU1543 14,6  NU312 14,9 
NU834 8,1  NU1189 13,1  NU1544 9,5  NU313 14,9 
NU835 8,1  NU1190 17,0  NU1545 9,9  NU314 14,9 
NU836 8,1  NU1191 13,2  NU1546 9,8  NU315 14,9 
NU837 8,1  NU1192 17,0  NU1547 14,5  NU316 14,9 
NU838 8,1  NU1193 13,4  NU1548 14,7  NU317 14,9 
NU839 8,0  NU1194 17,0  NU1549 9,5  NU318 14,9 
NU840 8,0  NU1195 13,5  NU1550 10,0  NU319 14,9 
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NU841 8,0  NU1196 17,0  NU1551 9,6  NU320 14,9 
NU842 8,0  NU1197 13,6  NU1552 9,9  NU321 14,9 
NU843 8,0  NU1198 17,0  NU1553 14,6  NU322 14,9 
NU844 8,0  NU1199 13,7  NU1554 9,7  NU323 14,9 
NU845 8,0  NU1200 17,0  NU1555 14,8  NU324 14,9 
NU846 8,0  NU1201 13,9  NU1556 10,1  NU325 14,9 
NU847 8,0  NU1202 17,0  NU1557 9,7  NU326 14,9 
NU848 8,0  NU1203 14,0  NU1558 9,8  NU327 14,9 
NU849 8,0  NU1204 17,0  NU1559 10,0  NU328 14,9 
NU850 8,0  NU1205 14,2  NU1560 14,8  NU329 14,9 
NU851 16,7  NU1206 17,0  NU1561 10,2  NU330 14,9 
NU852 16,5  NU1207 14,3  NU1562 9,9  NU331 14,9 
NU853 16,3  NU1208 17,0  NU1563 9,8  NU332 14,9 
NU854 16,2  NU1209 14,5  NU1564 14,7  NU333 14,9 
NU855 16,0  NU1210 17,0  NU1565 14,8  NU334 14,9 
NU856 15,9  NU1211 14,6  NU1566 10,1  NU335 14,9 
NU857 15,7  NU1212 17,0  NU1567 14,9  NU336 14,9 
NU858 15,6  NU1213 14,8  NU1568 10,0  NU337 14,9 
NU859 15,4  NU1214 17,0  NU1569 9,9  NU338 14,9 
NU860 15,3  NU1215 14,9  NU1570 10,2  NU339 14,9 
NU861 15,2  NU1216 17,0  NU1571 10,3  NU340 14,9 
NU862 15,0  NU1217 15,1  NU1572 15,0  NU341 14,9 
NU863 14,9  NU1218 17,0  NU1573 10,4  NU343 14,9 
NU864 14,8  NU1219 15,3  NU1574 10,1  NU344 14,9 
NU865 14,7  NU1220 17,0  NU1575 10,1  NU345 14,9 
NU866 14,6  NU1221 15,5  NU1576 10,3  NU346 14,9 
NU867 14,5  NU1222 17,0  NU1577 14,9  NU347 14,9 
NU868 14,3  NU1223 15,6  NU1578 15,1  NU348 14,9 
NU869 14,2  NU1224 17,0  NU1579 15,0  NU349 14,9 
NU870 14,1  NU1225 15,8  NU1580 10,2  NU350 14,9 
NU871 14,0  NU1226 16,0  NU1581 10,2  NU351 14,9 
NU872 14,0  NU1227 17,0  NU1582 10,5  NU352 14,9 
NU873 13,9  NU1228 16,2  NU1583 10,4  NU342 14,9 
NU874 13,8  NU1229 17,0  NU1584 15,1  NU353 14,9 
NU875 13,7  NU1230 16,4  NU1585 10,6  NU293 14,0 
NU876 13,6  NU1231 17,0  NU1586 15,2  NU232 13,0 
NU877 13,5  NU1232 16,6  NU1587 10,4  NU169 3,0 
NU878 13,5  NU1233 17,0  NU1588 10,3  NU1704 15,3 
NU879 13,4  NU1234 16,8  NU1589 15,3  NU42 11,5 
NU880 13,3  NU1235 17,0  NU1590 15,2  NU41 11,1 
NU881 13,3  NU1236 17,0  NU1591 10,7  NU43 10,8 
NU882 13,2  NU1237 17,0  NU1592 10,5  NU44 10,5 
NU883 13,2  NU1238 17,8  NU1593 10,4  NU45 10,2 
NU884 13,1  NU1239 17,8  NU1594 10,6  NU46 9,9 
NU885 13,0  NU1240 17,8  NU1595 15,4  NU47 9,6 
NU886 13,0  NU1241 17,8  NU1596 15,3  NU48 9,3 
NU887 12,9  NU1242 17,8  NU1597 10,8  NU49 9,1 
NU888 12,9  NU1243 17,8  NU1598 10,6  NU50 8,8 
NU889 12,9  NU1244 17,8  NU1599 10,5  NU51 8,5 
NU890 12,8  NU1245 17,8  NU1600 10,7  NU52 8,3 
NU891 12,8  NU1246 17,8  NU1601 15,6  NU53 8,1 
NU892 12,8  NU1247 17,8  NU1602 15,4  NU54 7,8 
NU893 12,7  NU1248 17,8  NU1603 11,0  NU55 7,6 
NU894 12,7  NU1249 17,8  NU1604 10,7  NU56 7,4 
NU895 12,7  NU1250 17,8  NU1605 10,7  NU57 7,2 
NU896 12,6  NU1251 17,9  NU1606 10,9  NU58 7,0 
NU897 12,6  NU1252 17,9  NU1607 15,7  NU59 6,8 
NU898 12,6  NU1253 17,9  NU1608 15,5  NU60 6,6 
NU899 12,6  NU1254 17,9  NU1609 11,1  NU61 6,4 
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NU900 12,6  NU1255 17,6  NU1610 10,9  NU62 6,3 
NU901 12,5  NU1256 17,6  NU1611 10,8  NU63 6,1 
NU902 12,5  NU1257 17,6  NU1612 11,0  NU64 6,0 
NU903 12,5  NU1258 18,0  NU1613 15,9  NU65 5,8 
NU904 12,5  NU1259 18,0  NU1614 15,6  NU66 5,7 
NU905 12,5  NU1260 18,1  NU1615 11,2  NU67 5,5 
NU906 12,5  NU1261 18,1  NU1616 11,0  NU68 5,4 
NU907 12,5  NU1262 18,1  NU1617 10,9  NU69 5,3 
NU908 12,5  NU1263 18,1  NU1618 11,1  NU70 5,1 
NU909 16,0  NU1264 18,2  NU1619 16,0  NU71 5,0 
NU910 15,9  NU1265 18,2  NU1620 15,7  NU72 4,9 
NU911 15,8  NU1266 18,2  NU1621 11,3  NU73 4,8 
NU912 15,6  NU1267 18,3  NU1622 11,2  NU74 4,7 
NU913 15,5  NU1268 18,3  NU1623 11,1  NU75 4,6 
NU914 15,4  NU1269 18,4  NU1624 11,3  NU76 4,5 
NU915 15,4  NU1270 18,4  NU1625 16,2  NU77 4,5 
NU916 15,3  NU1271 18,5  NU1626 15,8  NU78 4,4 
NU917 15,2  NU1272 18,5  NU1627 11,5  NU79 4,3 
NU918 15,1  NU1273 18,6  NU1628 11,3  NU80 4,2 
NU919 15,0  NU1274 18,6  NU1629 11,2  NU81 4,2 
NU920 14,9  NU1275 18,7  NU1630 11,4  NU82 4,1 
NU921 14,9  NU1276 18,7  NU1631 16,3  NU83 4,1 
NU922 14,8  NU1277 18,8  NU1632 15,9  NU84 4,0 
NU923 14,7  NU1278 18,5  NU1633 11,6  NU85 4,0 
NU924 14,6  NU1279 18,9  NU1634 11,5  NU86 3,9 
NU925 14,6  NU1280 7,9  NU1635 11,4  NU87 3,9 
NU926 14,5  NU1281 8,0  NU1636 11,6  NU88 3,8 
NU927 14,5  NU1282 8,0  NU1637 16,5  NU89 3,8 
NU928 14,4  NU1283 7,5  NU1638 16,0  NU90 3,8 
NU929 14,4  NU1284 7,5  NU1639 11,7  NU91 3,7 
NU930 14,3  NU1285 8,0  NU1640 11,6  NU92 3,7 
NU931 14,3  NU1286 7,5  NU1641 11,5  NU93 3,7 
NU932 14,2  NU1287 7,6  NU1642 11,7  NU94 3,7 
NU933 14,2  NU1288 7,6  NU1643 16,7  NU95 3,7 
NU934 14,1  NU1289 8,0  NU1644 16,1  NU96 3,6 
NU935 14,1  NU1290 7,5  NU1645 10,5  NU97 3,6 
NU936 14,1  NU1291 7,6  NU1646 13,8  NU98 3,6 
NU937 14,0  NU1292 8,0  NU1647 14,0  NU99 3,6 
NU938 14,0  NU1293 7,5  NU1648 14,0  NU100 3,6 
NU939 14,0  NU1294 7,6  NU1649 14,0  NU101 3,6 
NU940 14,0  NU1295 8,0  NU1650 14,0  NU102 3,6 
NU941 13,9  NU1296 8,0  NU1651 14,0  NU103 3,6 
NU942 13,9  NU1297 8,0  NU1652 14,0  NU104 3,6 
NU943 13,9  NU1298 7,5  NU1653 14,0  NU105 3,6 
NU944 13,9  NU1299 7,6  NU1654 14,0  NU1694 16,3 
NU945 13,9  NU1300 8,0  NU1655 14,0  NU1696 15,4 
NU946 13,9  NU1301 8,0  NU1656 14,0  NU1703 17,0 
NU947 13,8  NU1302 7,5  NU1657 14,1  NU1702 17,0 
NU948 13,8  NU1303 7,6  NU1658 14,1  NU1697 14,9 
NU949 13,8  NU1304 8,0  NU1659 14,1  NU1698 14,0 
NU950 13,8  NU1305 8,0  NU1660 14,1  NU1695 15,4 
NU951 13,8  NU1306 7,5  NU1661 14,1  NU1699 13,0 
NU952 13,8  NU1307 7,6  NU1662 14,1  NU1700 12,1 
NU953 13,8  NU1308 8,0  NU1663 14,2  NU1701 11,8 
NU954 13,8  NU1309 8,0  NU1664 14,1  PRG1 17,0 
NU955 16,2  NU1310 7,6  NU1665 14,2  PRG2 0,0 
NU956 16,1  NU1311 7,6  NU1666 14,3    
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Caudal y velocidad obtenidos en los elementos implicados en el turno: 



















TU40 1,5331 0,0452 1,0192E-02 6,3515  GOT134 r1 38,56 0,0159 324,3611 l/h 0,4538 
TU41 1,5331 0,0452 1,0015E-02 6,2417  GOT135 38,526  323,0586 l/h 0,45196 
TU42 1,5331 0,0452 0,00984 6,1324  GOT135 r1 38,526 0,0159 323,0586 l/h 0,452 
TU43 1,5331 0,0452 9,6658E-03 6,0238  GOT136 38,492  321,7937 l/h 0,45019 
TU44 1,5331 0,0452 9,4925E-03 5,9158  GOT136 r1 38,492 0,0159 321,7937 l/h 0,4502 
TU45 1,5331 0,0452 9,3202E-03 5,8084  GOT137 38,458  320,5738 l/h 0,44848 
TU46 1,5331 0,0452 9,1489E-03 5,7016  GOT137 r1 38,458 0,0159 320,5738 l/h 0,4485 
TU47 1,5331 0,0452 8,9785E-03 5,5955  GOT138 38,424  319,3988 l/h 0,44683 
TU48 1,5331 0,0452 8,809E-03 5,4899  GOT138 r1 38,424 0,0159 319,3988 l/h 0,4468 
TU49 1,5331 0,0452 8,6405E-03 5,3848  GOT139 38,39  318,268 l/h 0,44525 
TU50 1,5331 0,0452 8,4729E-03 5,2804  GOT139 r1 38,39 0,0159 318,268 l/h 0,4453 
TU51 1,5331 0,0452 8,3062E-03 5,1765  GOT140 38,356  317,1812 l/h 0,44373 
TU52 1,5331 0,0452 8,1403E-03 5,0731  GOT140 r1 38,356 0,0159 317,1812 l/h 0,4437 
TU53 1,5331 0,0452 7,9753E-03 4,9703  GOT141 38,322  316,1376 l/h 0,44227 
TU54 1,5331 0,0452 7,8111E-03 4,8679  GOT141 r1 38,322 0,0159 316,1376 l/h 0,4423 
TU55 1,5331 0,0452 7,6477E-03 4,7661  GOT142 38,288  315,1368 l/h 0,44087 
TU56 1,5331 0,0452 7,4852E-03 4,6648  GOT142 r1 38,288 0,0159 315,1368 l/h 0,4409 
TU57 1,5331 0,0452 7,3234E-03 4,564  GOT143 38,254  314,1782 l/h 0,43953 
TU58 1,5331 0,0452 7,1624E-03 4,4636  GOT143 r1 38,254 0,0159 314,1782 l/h 0,4395 
TU59 1,5331 0,0452 7,0021E-03 4,3638  GOT144 38,22  313,2612 l/h 0,43825 
TU60 1,5331 0,0452 6,833E-03 4,2584  GOT144 r1 38,22 0,0159 313,2612 l/h 0,4382 
TU61 1,5331 0,0452 6,6647E-03 4,1535  GOT145 38,186  312,385 l/h 0,43702 
TU62 1,5331 0,0452 6,4973E-03 4,0492  GOT145 r1 38,186 0,0159 312,385 l/h 0,437 
TU63 1,5331 0,0452 6,3308E-03 3,9454  GOT146 38,152  311,5491 l/h 0,43585 
TU64 1,5331 0,0452 6,1651E-03 3,8421  GOT146 r1 38,152 0,0159 311,5491 l/h 0,4359 
TU65 1,5331 0,0452 6,0002E-03 3,7394  GOT147 38,118  310,7526 l/h 0,43474 
TU66 1,5331 0,0452 5,8361E-03 3,6371  GOT147 r1 38,118 0,0159 310,7526 l/h 0,4347 
TU67 1,5331 0,0452 5,6727E-03 3,5353  GOT148 38,084  309,9948 l/h 0,43368 
TU68 1,5331 0,0452 5,5101E-03 3,434  GOT148 r1 38,084 0,0159 309,9948 l/h 0,4337 
TU69 1,5331 0,0452 5,3482E-03 3,3331  GOT149 38,05  309,2749 l/h 0,43267 
TU70 1,5331 0,0452 5,1871E-03 3,2326  GOT149 r1 38,05 0,0159 309,2749 l/h 0,4327 
TU71 1,5331 0,0452 5,0266E-03 3,1326  GOT150 38,016  308,5919 l/h 0,43172 
TU72 1,5331 0,0452 4,8667E-03 3,033  GOT150 r1 38,016 0,0159 308,5919 l/h 0,4317 
TU73 1,5331 0,0452 4,7075E-03 2,9338  GOT151 37,982  307,9451 l/h 0,43081 
TU74 1,5331 0,0452 4,549E-03 2,8349  GOT151 r1 37,982 0,0159 307,9451 l/h 0,4308 
TU75 1,5331 0,0452 4,391E-03 2,7365  GOT152 37,948  307,3334 l/h 0,42996 
TU76 1,5331 0,0452 4,2336E-03 2,6384  GOT152 r1 37,948 0,0159 307,3334 l/h 0,43 
TU77 1,5331 0,0452 4,0768E-03 2,5407  GOT153 37,914  306,7557 l/h 0,42915 
TU78 1,5331 0,0452 3,9205E-03 2,4433  GOT153 r1 37,914 0,0159 306,7557 l/h 0,4291 
TU79 1,5331 0,0452 3,7648E-03 2,3463  GOT154 37,88  306,2112 l/h 0,42839 
TU80 1,5331 0,0452 3,6096E-03 2,2495  GOT154 r1 37,88 0,0159 306,2112 l/h 0,4284 
TU81 1,5331 0,0452 3,4549E-03 2,1531  GOT155 37,846  305,6988 l/h 0,42767 
TU82 1,5331 0,0452 3,3006E-03 2,057  GOT155 r1 37,846 0,0159 305,6988 l/h 0,4277 
TU83 1,5331 0,0452 3,1468E-03 1,9611  GOT156 37,812  305,217 l/h 0,42699 
TU84 1,5331 0,0452 2,9935E-03 1,8656  GOT156 r1 37,812 0,0159 305,217 l/h 0,427 
TU85 1,5331 0,0452 2,8406E-03 1,7703  GOT157 37,778  304,7649 l/h 0,42636 
TU86 1,5331 0,0452 2,6881E-03 1,6752  GOT157 r1 37,778 0,0159 304,7649 l/h 0,4264 
TU87 1,5331 0,0452 2,536E-03 1,5805  GOT158 37,744  304,341 l/h 0,42577 
TU88 1,5331 0,0452 2,3843E-03 1,4859  GOT158 r1 37,744 0,0159 304,341 l/h 0,4258 
TU89 1,5331 0,0452 2,2329E-03 1,3916  GOT159 37,71  303,944 l/h 0,42521 
TU90 1,5331 0,0452 2,0819E-03 1,2975  GOT159 r1 37,71 0,0159 303,944 l/h 0,4252 
TU91 1,5331 0,0452 1,9312E-03 1,2036  GOT160 37,676  303,5723 l/h 0,42469 
TU92 1,5331 0,0452 1,7809E-03 1,1099  GOT160 r1 37,676 0,0159 303,5723 l/h 0,4247 
TU93 1,5331 0,0452 1,6308E-03 1,0163  GOT161 36,962  297,922 l/h 0,41679 
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TU94 1,5331 0,0452 1,4811E-03 0,92302  GOT161 r1 36,962 0,0159 297,922 l/h 0,4168 
TU95 1,5331 0,0452 1,3316E-03 0,82988  GOT162 36,928  297,5963 l/h 0,41633 
TU96 1,5331 0,0452 1,1824E-03 0,7369  GOT162 r1 36,928 0,0159 297,5963 l/h 0,4163 
TU97 1,5331 0,0452 1,0335E-03 0,64408  GOT163 36,894  297,2899 l/h 0,4159 
TU98 1,5331 0,0452 8,8481E-04 0,55142  GOT163 r1 36,894 0,0159 297,2899 l/h 0,4159 
TU99 1,5331 0,0452 7,3637E-04 0,45891  GOT164 36,86  297,0007 l/h 0,4155 
TU100 1,5331 0,0452 5,8816E-04 0,36654  GOT164 r1 36,86 0,0159 297,0007 l/h 0,4155 
TU101 1,5331 0,0452 4,4016E-04 0,27431  GOT649 27,891  230,9674 l/h 0,32312 
TU102 1,5331 0,0452 2,9238E-04 0,18221  GOT649 r1 27,891 0,0159 230,9674 l/h 0,3231 
TU103 1,5331 0,0452 1,4481E-04 9,0244E-02  GOT651 27,921  231,226 l/h 0,32348 
TU104 1,5134 0,0452 1,1218E-02 6,9913  GOT651 r1 27,921 0,0159 231,226 l/h 0,3235 
TU105 1,5134 0,0452 1,1013E-02 6,8636  GOT652 35,298  284,7745 l/h 0,3984 
TU106 1,5134 0,0452 0,01081 6,7368  GOT652 r1 35,298 0,0159 284,7745 l/h 0,3984 
TU107 1,5134 0,0452 1,0608E-02 6,6111  GOT654 27,951  231,4957 l/h 0,32386 
TU108 1,5134 0,0452 1,0408E-02 6,4863  GOT654 r1 27,951 0,0159 231,4957 l/h 0,3239 
TU109 1,5134 0,0452 1,0209E-02 6,3624  GOT655 35,356  285,2538 l/h 0,39907 
TU110 1,5134 0,0452 1,0012E-02 6,2395  GOT655 r1 35,356 0,0159 285,2538 l/h 0,3991 
TU111 1,5134 0,0452 9,816E-03 6,1174  GOT657 27,981  231,7778 l/h 0,32425 
TU112 1,5134 0,0452 9,6216E-03 5,9962  GOT657 r1 27,981 0,0159 231,7778 l/h 0,3243 
TU113 1,5134 0,0452 9,4286E-03 5,876  GOT658 35,414  285,7494 l/h 0,39976 
TU114 1,5134 0,0452 9,2369E-03 5,7565  GOT658 r1 35,414 0,0159 285,7494 l/h 0,3998 
TU115 1,5134 0,0452 9,0466E-03 5,6379  GOT661 28,01  232,0737 l/h 0,32467 
TU116 1,5134 0,0452 8,8577E-03 5,5202  GOT661 r1 28,01 0,0159 232,0737 l/h 0,3247 
TU117 1,5134 0,0452 0,00867 5,4032  GOT662 35,473  286,2638 l/h 0,40048 
TU118 1,5134 0,0452 8,4836E-03 5,2871  GOT662 r1 35,473 0,0159 286,2638 l/h 0,4005 
TU119 1,5134 0,0452 8,2985E-03 5,1717  GOT665 28,04  232,3844 l/h 0,3251 
TU120 1,5134 0,0452 8,1146E-03 5,0571  GOT665 r1 28,04 0,0159 232,3844 l/h 0,3251 
TU121 1,5134 0,0452 7,9319E-03 4,9432  GOT666 35,531  286,7986 l/h 0,40123 
TU122 1,5134 0,0452 7,7504E-03 4,8301  GOT666 r1 35,531 0,0159 286,7986 l/h 0,4012 
TU123 1,5134 0,0452 0,00757 4,7177  GOT669 28,07  232,7111 l/h 0,32556 
TU124 1,5134 0,0452 7,3819E-03 4,6005  GOT669 r1 28,07 0,0159 232,7111 l/h 0,3256 
TU125 1,5134 0,0452 7,195E-03 4,484  GOT670 35,589  287,3559 l/h 0,40201 
TU126 1,5134 0,0452 7,009E-03 4,3681  GOT670 r1 35,589 0,0159 287,3559 l/h 0,402 
TU127 1,5134 0,0452 6,8242E-03 4,2529  GOT673 28,1  233,0547 l/h 0,32604 
TU128 1,5134 0,0452 6,6403E-03 4,1383  GOT673 r1 28,1 0,0159 233,0547 l/h 0,326 
TU129 1,5134 0,0452 6,4574E-03 4,0243  GOT674 35,647  287,9373 l/h 0,40282 
TU130 1,5134 0,0452 6,2754E-03 3,9109  GOT674 r1 35,647 0,0159 287,9373 l/h 0,4028 
TU131 1,5134 0,0452 6,0944E-03 3,7981  GOT677 28,13  233,4159 l/h 0,32655 
TU132 1,5134 0,0452 5,9143E-03 3,6858  GOT677 r1 28,13 0,0159 233,4159 l/h 0,3265 
TU133 1,5134 0,0452 5,7351E-03 3,5741  GOT678 35,705  288,5442 l/h 0,40367 
TU134 1,5134 0,0452 5,5567E-03 3,463  GOT678 r1 35,705 0,0159 288,5442 l/h 0,4037 
TU135 1,5134 0,0452 5,3791E-03 3,3523  GOT681 28,16  233,7957 l/h 0,32708 
TU136 1,5134 0,0452 5,2023E-03 3,2421  GOT681 r1 28,16 0,0159 233,7957 l/h 0,3271 
TU137 1,5134 0,0452 5,0263E-03 3,1324  GOT682 35,763  289,178 l/h 0,40456 
TU138 1,5134 0,0452 4,8511E-03 3,0232  GOT682 r1 35,763 0,0159 289,178 l/h 0,4046 
TU139 1,5134 0,0452 4,6765E-03 2,9145  GOT685 28,189  234,1949 l/h 0,32764 
TU140 1,5134 0,0452 4,5027E-03 2,8061  GOT685 r1 28,189 0,0159 234,1949 l/h 0,3276 
TU141 1,5134 0,0452 4,3295E-03 2,6982  GOT686 35,822  289,8401 l/h 0,40548 
TU142 1,5134 0,0452 4,157E-03 2,5907  GOT686 r1 35,822 0,0159 289,8401 l/h 0,4055 
TU143 1,5134 0,0452 3,9851E-03 2,4836  GOT689 28,219  234,6141 l/h 0,32822 
TU144 1,5134 0,0452 3,8138E-03 2,3768  GOT689 r1 28,219 0,0159 234,6141 l/h 0,3282 
TU145 1,5134 0,0452 3,6431E-03 2,2704  GOT690 35,88  290,5315 l/h 0,40645 
TU146 1,5134 0,0452 3,473E-03 2,1644  GOT690 r1 35,88 0,0159 290,5315 l/h 0,4064 
TU147 1,5134 0,0452 3,3033E-03 2,0587  GOT693 28,249  235,0542 l/h 0,32884 
TU148 1,5134 0,0452 3,1342E-03 1,9533  GOT693 r1 28,249 0,0159 235,0542 l/h 0,3288 
TU149 1,5134 0,0452 2,9656E-03 1,8482  GOT694 35,938  291,2537 l/h 0,40746 
TU150 1,5134 0,0452 2,7975E-03 1,7434  GOT694 r1 35,938 0,0159 291,2537 l/h 0,4075 
TU151 1,5134 0,0452 2,6298E-03 1,6389  GOT697 28,279  235,5158 l/h 0,32948 
TU152 1,5134 0,0452 2,4625E-03 1,5346  GOT697 r1 28,279 0,0159 235,5158 l/h 0,3295 
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TU153 1,5134 0,0452 2,2956E-03 1,4306  GOT698 35,996  292,0076 l/h 0,40851 
TU154 1,5134 0,0452 2,1291E-03 1,3269  GOT698 r1 35,996 0,0159 292,0076 l/h 0,4085 
TU155 1,5134 0,0452 1,963E-03 1,2234  GOT701 28,309  235,9994 l/h 0,33016 
TU156 1,5134 0,0452 1,7972E-03 1,1201  GOT701 r1 28,309 0,0159 235,9994 l/h 0,3302 
TU157 1,5134 0,0452 1,6318E-03 1,017  GOT702 36,054  292,7943 l/h 0,40962 
TU158 1,5134 0,0452 1,4667E-03 0,91406  GOT702 r1 36,054 0,0159 292,7943 l/h 0,4096 
TU159 1,5134 0,0452 1,3019E-03 0,81135  GOT705 28,338  236,5059 l/h 0,33087 
TU160 1,5134 0,0452 1,1374E-03 0,70882  GOT705 r1 28,338 0,0159 236,5059 l/h 0,3309 
TU161 1,5134 0,0452 9,7313E-04 0,60646  GOT706 36,113  293,6147 l/h 0,41076 
TU162 1,5134 0,0452 8,0913E-04 0,50426  GOT706 r1 36,113 0,0159 293,6147 l/h 0,4108 
TU163 1,5134 0,0452 6,4686E-04 0,40313  GOT709 28,368  237,0357 l/h 0,33161 
TU164 1,5134 0,0452 4,8482E-04 0,30214  GOT709 r1 28,368 0,0159 237,0357 l/h 0,3316 
TU165 1,5134 0,0452 3,23E-04 0,2013  GOT710 36,171  294,47 l/h 0,41196 
TU166 1,5134 0,0452 1,614E-04 0,10058  GOT710 r1 36,171 0,0159 294,47 l/h 0,412 
TU637 0,7099 0,1102 1,1425E-02 1,1978  GOT726 28,398  237,5894 l/h 0,33238 
TU638 0,28604 0,1102 1,0369E-02 1,0871  GOT726 r1 28,398 0,0159 237,5894 l/h 0,3324 
TU641 26,19 0,1102 2,1794E-02 2,285  GOT727 36,229  295,361 l/h 0,41321 
BOM1 0 kWh 0,125 2,1794E-02 1,7759  GOT727 r1 36,229 0,0159 295,361 l/h 0,4132 
GOT38 34,974  344,4429 l/h 0,48187  GOT732 28,428  238,1676 l/h 0,33319 
GOT38 r1 34,974 0,0159 344,4429 l/h 0,4819  GOT732 r1 28,428 0,0159 238,1676 l/h 0,3332 
GOT39 34,974  342,5576 l/h 0,47923  GOT733 36,287  296,2886 l/h 0,4145 
GOT39 r1 34,974 0,0159 342,5576 l/h 0,4792  GOT733 r1 36,287 0,0159 296,2886 l/h 0,4145 
GOT40 34,974  340,702 l/h 0,47664  GOT738 28,458  238,7707 l/h 0,33404 
GOT40 r1 34,974 0,0159 340,702 l/h 0,4766  GOT738 r1 28,458 0,0159 238,7707 l/h 0,334 
GOT41 34,974  338,8762 l/h 0,47408  GOT739 36,345  297,2538 l/h 0,41585 
GOT41 r1 34,974 0,0159 338,8762 l/h 0,4741  GOT739 r1 36,345 0,0159 297,2538 l/h 0,4159 
GOT42 34,974  337,0805 l/h 0,47157  GOT744 28,488  239,3994 l/h 0,33492 
GOT42 r1 34,974 0,0159 337,0805 l/h 0,4716  GOT744 r1 28,488 0,0159 239,3994 l/h 0,3349 
GOT43 34,974  335,315 l/h 0,4691  GOT745 36,403  298,2572 l/h 0,41726 
GOT43 r1 34,974 0,0159 335,315 l/h 0,4691  GOT745 r1 36,403 0,0159 298,2572 l/h 0,4173 
GOT44 34,974  333,5802 l/h 0,46667  GOT750 28,517  240,054 l/h 0,33583 
GOT44 r1 34,974 0,0159 333,5802 l/h 0,4667  GOT750 r1 28,517 0,0159 240,054 l/h 0,3358 
GOT45 34,974  331,8763 l/h 0,46429  GOT751 36,462  299,2997 l/h 0,41872 
GOT45 r1 34,974 0,0159 331,8763 l/h 0,4643  GOT751 r1 36,462 0,0159 299,2997 l/h 0,4187 
GOT46 34,974  330,2032 l/h 0,46195  GOT756 28,547  240,735 l/h 0,33679 
GOT46 r1 34,974 0,0159 330,2032 l/h 0,462  GOT756 r1 28,547 0,0159 240,735 l/h 0,3368 
GOT47 34,974  328,5616 l/h 0,45965  GOT757 36,52  300,382 l/h 0,42023 
GOT47 r1 34,974 0,0159 328,5616 l/h 0,4597  GOT757 r1 36,52 0,0159 300,382 l/h 0,4202 
GOT48 34,974  326,9513 l/h 0,4574  GOT762 28,577  241,443 l/h 0,33778 
GOT48 r1 34,974 0,0159 326,9513 l/h 0,4574  GOT762 r1 28,577 0,0159 241,443 l/h 0,3378 
GOT49 34,974  325,3727 l/h 0,45519  GOT763 36,578  301,505 l/h 0,4218 
GOT49 r1 34,974 0,0159 325,3727 l/h 0,4552  GOT763 r1 36,578 0,0159 301,505 l/h 0,4218 
GOT50 34,974  323,826 l/h 0,45303  GOT768 28,607  242,1782 l/h 0,3388 
GOT50 r1 34,974 0,0159 323,826 l/h 0,453  GOT768 r1 28,607 0,0159 242,1782 l/h 0,3388 
GOT51 34,974  322,3112 l/h 0,45091  GOT769 36,636  302,6691 l/h 0,42343 
GOT51 r1 34,974 0,0159 322,3112 l/h 0,4509  GOT769 r1 36,636 0,0159 302,6691 l/h 0,4234 
GOT52 34,974  320,8288 l/h 0,44884  GOT774 28,637  242,9411 l/h 0,33987 
GOT52 r1 34,974 0,0159 320,8288 l/h 0,4488  GOT774 r1 28,637 0,0159 242,9411 l/h 0,3399 
GOT53 34,974  319,3788 l/h 0,44681  GOT775 36,694  303,8751 l/h 0,42512 
GOT53 r1 34,974 0,0159 319,3788 l/h 0,4468  GOT775 r1 36,694 0,0159 303,8751 l/h 0,4251 
GOT54 34,974  317,9611 l/h 0,44482  GOT780 28,666  243,732 l/h 0,34098 
GOT54 r1 34,974 0,0159 317,9611 l/h 0,4448  GOT780 r1 28,666 0,0159 243,732 l/h 0,341 
GOT55 34,974  316,5763 l/h 0,44289  GOT781 36,753  305,1235 l/h 0,42686 
GOT55 r1 34,974 0,0159 316,5763 l/h 0,4429  GOT781 r1 36,753 0,0159 305,1235 l/h 0,4269 
GOT56 34,974  315,2241 l/h 0,44099  GOT786 28,696  244,5513 l/h 0,34212 
GOT56 r1 34,974 0,0159 315,2241 l/h 0,441  GOT786 r1 28,696 0,0159 244,5513 l/h 0,3421 
GOT57 34,974  313,905 l/h 0,43915  GOT787 36,811  306,415 l/h 0,42867 
GOT57 r1 34,974 0,0159 313,905 l/h 0,4391  GOT787 r1 36,811 0,0159 306,415 l/h 0,4287 
GOT58 38,959  347,1063 l/h 0,4856  GOT792 28,726  245,3996 l/h 0,34331 
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GOT58 r1 38,959 0,0159 347,1063 l/h 0,4856  GOT792 r1 28,726 0,0159 245,3996 l/h 0,3433 
GOT59 38,901  345,2205 l/h 0,48296  GOT793 36,869  307,75 l/h 0,43054 
GOT59 r1 38,901 0,0159 345,2205 l/h 0,483  GOT793 r1 36,869 0,0159 307,75 l/h 0,4305 
GOT60 38,843  343,378 l/h 0,48038  GOT798 28,756  246,2768 l/h 0,34454 
GOT60 r1 38,843 0,0159 343,378 l/h 0,4804  GOT798 r1 28,756 0,0159 246,2768 l/h 0,3445 
GOT61 38,785  341,5872 l/h 0,47788  GOT799 36,927  309,1293 l/h 0,43247 
GOT61 r1 38,785 0,0159 341,5872 l/h 0,4779  GOT799 r1 36,927 0,0159 309,1293 l/h 0,4325 
GOT62 38,728  339,8307 l/h 0,47542  GOT804 28,786  247,1833 l/h 0,34581 
GOT62 r1 38,728 0,0159 339,8307 l/h 0,4754  GOT804 r1 28,786 0,0159 247,1833 l/h 0,3458 
GOT63 38,67  338,1169 l/h 0,47302  GOT805 36,985  310,5531 l/h 0,43446 
GOT63 r1 38,67 0,0159 338,1169 l/h 0,473  GOT805 r1 36,985 0,0159 310,5531 l/h 0,4345 
GOT64 38,612  336,4457 l/h 0,47068  GOT810 37,043  312,022 l/h 0,43651 
GOT64 r1 38,612 0,0159 336,4457 l/h 0,4707  GOT810 r1 37,043 0,0159 312,022 l/h 0,4365 
GOT65 38,554  334,8167 l/h 0,4684  GOT815 28,816  248,1195 l/h 0,34712 
GOT65 r1 38,554 0,0159 334,8167 l/h 0,4684  GOT815 r1 28,816 0,0159 248,1195 l/h 0,3471 
GOT66 38,496  333,2299 l/h 0,46618  GOT816 28,845  249,0857 l/h 0,34847 
GOT66 r1 38,496 0,0159 333,2299 l/h 0,4662  GOT816 r1 28,845 0,0159 249,0857 l/h 0,3485 
GOT67 38,438  331,6847 l/h 0,46402  GOT817 37,102  313,5363 l/h 0,43863 
GOT67 r1 38,438 0,0159 331,6847 l/h 0,464  GOT817 r1 37,102 0,0159 313,5363 l/h 0,4386 
GOT68 38,381  330,1808 l/h 0,46192  GOT821 28,875  250,082 l/h 0,34986 
GOT68 r1 38,381 0,0159 330,1808 l/h 0,4619  GOT821 r1 28,875 0,0159 250,082 l/h 0,3499 
GOT69 38,323  328,7181 l/h 0,45987  GOT823 37,16  315,0964 l/h 0,44082 
GOT69 r1 38,323 0,0159 328,7181 l/h 0,4599  GOT823 r1 37,16 0,0159 315,0964 l/h 0,4408 
GOT70 38,265  327,2962 l/h 0,45788  GOT827 28,905  251,1087 l/h 0,3513 
GOT70 r1 38,265 0,0159 327,2962 l/h 0,4579  GOT827 r1 28,905 0,0159 251,1087 l/h 0,3513 
GOT71 38,207  325,9146 l/h 0,45595  GOT828 37,218  316,7028 l/h 0,44306 
GOT71 r1 38,207 0,0159 325,9146 l/h 0,456  GOT828 r1 37,218 0,0159 316,7028 l/h 0,4431 
GOT72 38,149  324,573 l/h 0,45407  GOT834 28,935  252,1661 l/h 0,35278 
GOT72 r1 38,149 0,0159 324,573 l/h 0,4541  GOT834 r1 28,935 0,0159 252,1661 l/h 0,3528 
GOT73 38,092  323,2708 l/h 0,45225  GOT836 37,276  318,3557 l/h 0,44538 
GOT73 r1 38,092 0,0159 323,2708 l/h 0,4523  GOT836 r1 37,276 0,0159 318,3557 l/h 0,4454 
GOT74 38,034  322,0078 l/h 0,45048  GOT839 28,965  253,2542 l/h 0,3543 
GOT74 r1 38,034 0,0159 322,0078 l/h 0,4505  GOT839 r1 28,965 0,0159 253,2542 l/h 0,3543 
GOT75 37,976  320,7834 l/h 0,44877  GOT841 37,334  320,0555 l/h 0,44775 
GOT75 r1 37,976 0,0159 320,7834 l/h 0,4488  GOT841 r1 37,334 0,0159 320,0555 l/h 0,4478 
GOT76 37,918  319,597 l/h 0,44711  GOT846 37,393  321,8024 l/h 0,4502 
GOT76 r1 37,918 0,0159 319,597 l/h 0,4471  GOT846 r1 37,393 0,0159 321,8024 l/h 0,4502 
GOT77 37,86  318,4483 l/h 0,44551  GOT848 28,994  254,3733 l/h 0,35587 
GOT77 r1 37,86 0,0159 318,4483 l/h 0,4455  GOT848 r1 28,994 0,0159 254,3733 l/h 0,3559 
GOT78 37,803  317,3366 l/h 0,44395  GOT852 37,451  323,5966 l/h 0,45271 
GOT78 r1 37,803 0,0159 317,3366 l/h 0,4439  GOT852 r1 37,451 0,0159 323,5966 l/h 0,4527 
GOT79 37,745  316,2614 l/h 0,44245  GOT854 29,024  255,5235 l/h 0,35747 
GOT79 r1 37,745 0,0159 316,2614 l/h 0,4424  GOT854 r1 29,024 0,0159 255,5235 l/h 0,3575 
GOT80 37,687  315,2221 l/h 0,44099  GOT858 37,509  325,4384 l/h 0,45528 
GOT80 r1 37,687 0,0159 315,2221 l/h 0,441  GOT858 r1 37,509 0,0159 325,4384 l/h 0,4553 
GOT81 37,629  314,218 l/h 0,43959  GOT859 29,054  256,7051 l/h 0,35913 
GOT81 r1 37,629 0,0159 314,218 l/h 0,4396  GOT859 r1 29,054 0,0159 256,7051 l/h 0,3591 
GOT82 37,571  313,2485 l/h 0,43823  GOT864 37,567  327,3281 l/h 0,45793 
GOT82 r1 37,571 0,0159 313,2485 l/h 0,4382  GOT864 r1 37,567 0,0159 327,3281 l/h 0,4579 
GOT83 37,513  312,3129 l/h 0,43692  GOT865 29,084  257,9181 l/h 0,36082 
GOT83 r1 37,513 0,0159 312,3129 l/h 0,4369  GOT865 r1 29,084 0,0159 257,9181 l/h 0,3608 
GOT84 37,456  311,4105 l/h 0,43566  GOT869 29,114  259,1625 l/h 0,36257 
GOT84 r1 37,456 0,0159 311,4105 l/h 0,4357  GOT869 r1 29,114 0,0159 259,1625 l/h 0,3626 
GOT85 37,398  310,5406 l/h 0,43444  GOT871 37,625  329,2656 l/h 0,46064 
GOT85 r1 37,398 0,0159 310,5406 l/h 0,4344  GOT871 r1 37,625 0,0159 329,2656 l/h 0,4606 
GOT86 37,34  309,7025 l/h 0,43327  GOT876 29,143  260,4386 l/h 0,36435 
GOT86 r1 37,34 0,0159 309,7025 l/h 0,4333  GOT876 r1 29,143 0,0159 260,4386 l/h 0,3644 
GOT87 37,282  308,8952 l/h 0,43214  GOT878 37,684  331,2513 l/h 0,46342 
GOT87 r1 37,282 0,0159 308,8952 l/h 0,4321  GOT878 r1 37,684 0,0159 331,2513 l/h 0,4634 
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GOT88 37,224  308,1181 l/h 0,43105  GOT881 29,173  261,7464 l/h 0,36618 
GOT88 r1 37,224 0,0159 308,1181 l/h 0,4311  GOT881 r1 29,173 0,0159 261,7464 l/h 0,3662 
GOT89 37,167  307,3703 l/h 0,43001  GOT887 29,203  263,086 l/h 0,36805 
GOT89 r1 37,167 0,0159 307,3703 l/h 0,43  GOT887 r1 29,203 0,0159 263,086 l/h 0,3681 
GOT90 37,109  306,6507 l/h 0,429  GOT888 37,742  333,2851 l/h 0,46626 
GOT90 r1 37,109 0,0159 306,6507 l/h 0,429  GOT888 r1 37,742 0,0159 333,2851 l/h 0,4663 
GOT91 37,051  305,9586 l/h 0,42803  GOT889 37,8  335,3672 l/h 0,46917 
GOT91 r1 37,051 0,0159 305,9586 l/h 0,428  GOT889 r1 37,8 0,0159 335,3672 l/h 0,4692 
GOT92 36,993  305,293 l/h 0,4271  GOT893 29,233  264,4554 l/h 0,36997 
GOT92 r1 36,993 0,0159 305,293 l/h 0,4271  GOT893 r1 29,233 0,0159 264,4554 l/h 0,37 
GOT93 36,935  304,6528 l/h 0,42621  GOT894 37,858  337,4953 l/h 0,47215 
GOT93 r1 36,935 0,0159 304,6528 l/h 0,4262  GOT894 r1 37,858 0,0159 337,4953 l/h 0,4722 
GOT94 36,877  304,037 l/h 0,42534  GOT900 37,916  339,6693 l/h 0,47519 
GOT94 r1 36,877 0,0159 304,037 l/h 0,4253  GOT900 r1 37,916 0,0159 339,6693 l/h 0,4752 
GOT95 36,82  303,4445 l/h 0,42452  GOT903 29,263  265,8546 l/h 0,37193 
GOT95 r1 36,82 0,0159 303,4445 l/h 0,4245  GOT903 r1 29,263 0,0159 265,8546 l/h 0,3719 
GOT96 36,762  302,874 l/h 0,42372  GOT906 37,974  341,8893 l/h 0,4783 
GOT96 r1 36,762 0,0159 302,874 l/h 0,4237  GOT906 r1 37,974 0,0159 341,8893 l/h 0,4783 
GOT97 36,704  302,3244 l/h 0,42295  GOT907 29,293  267,2836 l/h 0,37393 
GOT97 r1 36,704 0,0159 302,3244 l/h 0,4229  GOT907 r1 29,293 0,0159 267,2836 l/h 0,3739 
GOT98 36,646  301,7942 l/h 0,42221  GOT912 29,322  268,7424 l/h 0,37597 
GOT98 r1 36,646 0,0159 301,7942 l/h 0,4222  GOT912 r1 29,322 0,0159 268,7424 l/h 0,376 
GOT99 36,588  301,2819 l/h 0,42149  GOT916 38,033  344,1552 l/h 0,48147 
GOT99 r1 36,588 0,0159 301,2819 l/h 0,4215  GOT916 r1 38,033 0,0159 344,1552 l/h 0,4815 
GOT100 36,531  300,7859 l/h 0,4208  GOT918 29,352  270,2309 l/h 0,37805 
GOT100 r1 36,531 0,0159 300,7859 l/h 0,4208  GOT918 r1 29,352 0,0159 270,2309 l/h 0,378 
GOT101 36,473  300,3042 l/h 0,42012  GOT920 38,091  346,4673 l/h 0,4847 
GOT101 r1 36,473 0,0159 300,3042 l/h 0,4201  GOT920 r1 38,091 0,0159 346,4673 l/h 0,4847 
GOT102 36,415  359,7909 l/h 0,50334  GOT923 29,382  271,7491 l/h 0,38017 
GOT102 r1 36,415 0,0159 359,7909 l/h 0,5033  GOT923 r1 29,382 0,0159 271,7491 l/h 0,3802 
GOT103 36,357  356,9934 l/h 0,49943  GOT924 38,149  348,8252 l/h 0,488 
GOT103 r1 36,357 0,0159 356,9934 l/h 0,4994  GOT924 r1 38,149 0,0159 348,8252 l/h 0,488 
GOT104 36,299  354,2379 l/h 0,49557  GOT930 38,207  351,2291 l/h 0,49136 
GOT104 r1 36,299 0,0159 354,2379 l/h 0,4956  GOT930 r1 38,207 0,0159 351,2291 l/h 0,4914 
GOT105 36,241  351,5249 l/h 0,49178  GOT933 29,412  273,2971 l/h 0,38234 
GOT105 r1 36,241 0,0159 351,5249 l/h 0,4918  GOT933 r1 29,412 0,0159 273,2971 l/h 0,3823 
GOT106 36,184  348,8542 l/h 0,48804  GOT935 29,442  274,8745 l/h 0,38455 
GOT106 r1 36,184 0,0159 348,8542 l/h 0,488  GOT935 r1 29,442 0,0159 274,8745 l/h 0,3845 
GOT107 36,126  346,2262 l/h 0,48437  GOT936 38,265  353,6789 l/h 0,49479 
GOT107 r1 36,126 0,0159 346,2262 l/h 0,4844  GOT936 r1 38,265 0,0159 353,6789 l/h 0,4948 
GOT108 36,068  343,6408 l/h 0,48075  GOT942 38,324  356,1744 l/h 0,49828 
GOT108 r1 36,068 0,0159 343,6408 l/h 0,4807  GOT942 r1 38,324 0,0159 356,1744 l/h 0,4983 
GOT109 36,01  341,0983 l/h 0,47719  GOT944 29,471  276,4814 l/h 0,38679 
GOT109 r1 36,01 0,0159 341,0983 l/h 0,4772  GOT944 r1 29,471 0,0159 276,4814 l/h 0,3868 
GOT110 35,952  338,5988 l/h 0,4737  GOT947 29,501  278,1178 l/h 0,38908 
GOT110 r1 35,952 0,0159 338,5988 l/h 0,4737  GOT947 r1 29,501 0,0159 278,1178 l/h 0,3891 
GOT111 35,895  336,1422 l/h 0,47026  GOT949 38,382  358,7159 l/h 0,50184 
GOT111 r1 35,895 0,0159 336,1422 l/h 0,4703  GOT949 r1 38,382 0,0159 358,7159 l/h 0,5018 
GOT112 35,837  333,7288 l/h 0,46688  GOT953 29,531  279,7834 l/h 0,39141 
GOT112 r1 35,837 0,0159 333,7288 l/h 0,4669  GOT953 r1 29,531 0,0159 279,7834 l/h 0,3914 
GOT113 35,779  331,3586 l/h 0,46357  GOT954 38,44  361,3028 l/h 0,50546 
GOT113 r1 35,779 0,0159 331,3586 l/h 0,4636  GOT954 r1 38,44 0,0159 361,3028 l/h 0,5055 
GOT114 35,721  329,0316 l/h 0,46031  GOT959 29,561  281,4784 l/h 0,39378 
GOT114 r1 35,721 0,0159 329,0316 l/h 0,4603  GOT959 r1 29,561 0,0159 281,4784 l/h 0,3938 
GOT115 35,663  326,7479 l/h 0,45712  GOT960 38,498  363,9353 l/h 0,50914 
GOT115 r1 35,663 0,0159 326,7479 l/h 0,4571  GOT960 r1 38,498 0,0159 363,9353 l/h 0,5091 
GOT116 35,605  324,5076 l/h 0,45398  GOT965 29,591  283,2023 l/h 0,3962 
GOT116 r1 35,605 0,0159 324,5076 l/h 0,454  GOT965 r1 29,591 0,0159 283,2023 l/h 0,3962 
GOT117 35,548  322,3105 l/h 0,45091  GOT966 38,556  366,6133 l/h 0,51289 
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GOT117 r1 35,548 0,0159 322,3105 l/h 0,4509  GOT966 r1 38,556 0,0159 366,6133 l/h 0,5129 
GOT118 35,49  320,157 l/h 0,4479  GOT971 29,621  284,9553 l/h 0,39865 
GOT118 r1 35,49 0,0159 320,157 l/h 0,4479  GOT971 r1 29,621 0,0159 284,9553 l/h 0,3986 
GOT119 35,432  318,0467 l/h 0,44494  GOT972 38,614  369,3365 l/h 0,5167 
GOT119 r1 35,432 0,0159 318,0467 l/h 0,4449  GOT972 r1 38,614 0,0159 369,3365 l/h 0,5167 
GOT120 35,374  315,9798 l/h 0,44205  GOT977 29,65  286,7373 l/h 0,40114 
GOT120 r1 35,374 0,0159 315,9798 l/h 0,4421  GOT977 r1 29,65 0,0159 286,7373 l/h 0,4011 
GOT121 35,316  313,9562 l/h 0,43922  GOT978 38,673  372,105 l/h 0,52057 
GOT121 r1 35,316 0,0159 313,9562 l/h 0,4392  GOT978 r1 38,673 0,0159 372,105 l/h 0,5206 
GOT122 38,968  343,7374 l/h 0,48088  GOT983 29,68  288,5479 l/h 0,40367 
GOT122 r1 38,968 0,0159 343,7374 l/h 0,4809  GOT983 r1 29,68 0,0159 288,5479 l/h 0,4037 
GOT123 38,934  341,8617 l/h 0,47826  GOT984 38,731  374,9185 l/h 0,52451 
GOT123 r1 38,934 0,0159 341,8617 l/h 0,4783  GOT984 r1 38,731 0,0159 374,9185 l/h 0,5245 
GOT124 38,9  340,0336 l/h 0,4757  GOT989 29,71  290,3872 l/h 0,40625 
GOT124 r1 38,9 0,0159 340,0336 l/h 0,4757  GOT989 r1 29,71 0,0159 290,3872 l/h 0,4062 
GOT125 38,866  338,2534 l/h 0,47321  GOT990 38,789  377,7768 l/h 0,5285 
GOT125 r1 38,866 0,0159 338,2534 l/h 0,4732  GOT990 r1 38,789 0,0159 377,7768 l/h 0,5285 
GOT126 38,832  336,5209 l/h 0,47079  GOT995 29,74  292,255 l/h 0,40886 
GOT126 r1 38,832 0,0159 336,5209 l/h 0,4708  GOT995 r1 29,74 0,0159 292,255 l/h 0,4089 
GOT127 38,798  334,8359 l/h 0,46843  GOT996 38,847  380,6799 l/h 0,53257 
GOT127 r1 38,798 0,0159 334,8359 l/h 0,4684  GOT996 r1 38,847 0,0159 380,6799 l/h 0,5326 
GOT128 38,764  333,1985 l/h 0,46614  GOT1001 29,77  294,1512 l/h 0,41151 
GOT128 r1 38,764 0,0159 333,1985 l/h 0,4661  GOT1001 r1 29,77 0,0159 294,1512 l/h 0,4115 
GOT129 38,73  331,6083 l/h 0,46392  GOT1002 38,905  383,6275 l/h 0,53669 
GOT129 r1 38,73 0,0159 331,6083 l/h 0,4639  GOT1002 r1 38,905 0,0159 383,6275 l/h 0,5367 
GOT130 38,696  330,0654 l/h 0,46176  GOT650 36,826  296,7238 l/h 0,41511 
GOT130 r1 38,696 0,0159 330,0654 l/h 0,4618  GOT650 r1 36,826 0,0159 296,7238 l/h 0,4151 
GOT131 38,662  328,5694 l/h 0,45966  GOT1061 35,24  284,3106 l/h 0,39775 
GOT131 r1 38,662 0,0159 328,5694 l/h 0,4597  GOT1061 r1 35,24 0,0159 284,3106 l/h 0,3977 
GOT132 38,628  327,1202 l/h 0,45764  GOT648 35,259  290,5846 l/h 0,40652 
GOT132 r1 38,628 0,0159 327,1202 l/h 0,4576  GOT648 r1 35,259 0,0159 290,5846 l/h 0,4065 
GOT133 38,594  325,7176 l/h 0,45567  GOT1062 27,861  230,7148 l/h 0,32277 
GOT133 r1 38,594 0,0159 325,7176 l/h 0,4557  GOT1062 r1 27,861 0,0159 230,7148 l/h 0,3228 
GOT134 38,56  324,3611 l/h 0,45378       
 
Coeficiente de uniformidad (%) / Caudal medio (l/h): 
 Sector 1: 93.63 % / 2.63 l/h 
 Sector 2: 92.95 % / 2.59 l/h 
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Turno 2 
El turno 2 comprende los sectores 3 y 4. 
Captura de pantalla de la simulación del turno: 
 
Presión resultante en los nodos implicados en el turno: 













NU729 11,5  NU1052 13,8  NU1375 13,9  NU109 12,7 
NU730 11,4  NU1053 13,8  NU1376 8,2  NU110 12,7 
NU731 11,2  NU1054 13,9  NU1377 7,8  NU111 12,7 
NU732 11,1  NU1055 13,9  NU1378 7,8  NU112 12,7 
NU733 10,9  NU1056 14,0  NU1379 8,2  NU113 12,7 
NU734 10,8  NU1057 14,1  NU1380 12,7  NU114 12,7 
NU735 10,7  NU1058 14,1  NU1381 13,9  NU115 12,7 
NU736 10,5  NU1059 14,2  NU1382 8,3  NU116 12,7 
NU737 10,4  NU1060 14,3  NU1383 7,8  NU117 12,7 
NU738 10,3  NU1061 14,3  NU1384 7,9  NU118 12,7 
NU739 10,2  NU1062 14,4  NU1385 8,2  NU119 12,7 
NU740 10,1  NU1063 14,5  NU1386 12,7  NU120 12,7 
NU741 9,9  NU1064 14,5  NU1387 13,9  NU121 12,7 
NU742 9,8  NU1065 14,6  NU1388 8,3  NU122 12,7 
NU743 9,7  NU1066 14,7  NU1389 7,8  NU123 12,7 
NU744 9,6  NU1067 14,8  NU1390 7,9  NU124 12,7 
NU745 9,5  NU1068 14,8  NU1391 8,2  NU125 12,7 
NU746 9,4  NU1069 14,9  NU1392 12,7  NU126 12,7 
NU747 9,3  NU1070 15,0  NU1393 13,9  NU127 12,7 
NU748 9,2  NU1071 15,1  NU1394 8,3  NU128 12,7 
NU749 9,1  NU1072 15,2  NU1395 7,9  NU129 12,7 
NU750 9,1  NU1073 15,3  NU1396 7,9  NU130 12,7 
NU751 9,0  NU1074 15,3  NU1397 8,2  NU131 12,7 
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NU752 8,9  NU1075 15,4  NU1398 12,8  NU132 12,7 
NU753 8,8  NU1076 15,5  NU1399 13,9  NU133 12,7 
NU754 8,8  NU1077 15,6  NU1400 8,4  NU134 12,7 
NU755 8,7  NU1078 15,7  NU1401 7,9  NU135 12,7 
NU756 8,6  NU1079 15,8  NU1402 7,9  NU136 12,7 
NU757 8,5  NU1080 15,9  NU1403 8,3  NU137 12,7 
NU758 8,5  NU1081 16,0  NU1404 12,8  NU138 12,7 
NU759 8,4  NU1082 16,1  NU1405 13,9  NU139 12,7 
NU760 8,4  NU1083 16,2  NU1406 8,4  NU140 12,7 
NU761 8,3  NU1084 16,3  NU1407 7,9  NU141 12,7 
NU762 8,3  NU1085 16,4  NU1408 8,0  NU142 12,7 
NU763 8,2  NU1086 16,5  NU1409 8,3  NU143 12,7 
NU764 8,2  NU1087 16,7  NU1410 12,8  NU144 12,7 
NU765 8,1  NU1088 16,8  NU1411 13,9  NU145 12,7 
NU766 8,1  NU1089 16,9  NU1412 8,4  NU146 12,7 
NU767 8,0  NU1090 17,0  NU1413 8,0  NU147 12,7 
NU768 8,0  NU1091 17,1  NU1414 8,0  NU148 12,7 
NU769 8,0  NU1092 17,2  NU1415 8,3  NU149 12,7 
NU770 7,9  NU1093 17,4  NU1416 12,9  NU150 12,7 
NU771 7,9  NU1094 17,5  NU1417 13,9  NU151 12,7 
NU772 7,9  NU1095 17,6  NU1418 8,5  NU152 12,7 
NU773 7,8  NU1096 17,7  NU1419 8,0  NU153 12,7 
NU774 7,8  NU1097 17,9  NU1420 8,1  NU154 12,7 
NU775 7,8  NU1098 18,0  NU1421 8,4  NU155 12,7 
NU776 7,8  NU1099 18,1  NU1422 12,9  NU156 12,7 
NU777 7,7  NU1100 10,9  NU1423 13,9  NU157 12,7 
NU778 7,7  NU1101 10,9  NU1424 8,5  NU158 12,7 
NU779 7,7  NU1102 16,3  NU1425 8,1  NU159 12,7 
NU780 7,7  NU1103 10,9  NU1426 8,1  NU160 12,7 
NU781 7,7  NU1104 16,3  NU1427 8,4  NU161 12,7 
NU782 7,7  NU1105 10,9  NU1428 12,9  NU162 12,7 
NU783 7,7  NU1106 16,3  NU1429 13,9  NU163 12,7 
NU784 7,7  NU1107 10,9  NU1430 8,6  NU164 12,7 
NU785 7,7  NU1108 16,3  NU1431 8,1  NU165 12,7 
NU786 7,6  NU1109 10,9  NU1432 8,2  NU166 12,7 
NU787 7,6  NU1110 16,3  NU1433 8,5  NU167 12,7 
NU788 7,6  NU1111 10,9  NU1434 13,0  NU168 12,7 
NU789 7,6  NU1112 16,3  NU1435 14,0  NU171 12,3 
NU790 7,6  NU1113 10,9  NU1436 8,6  NU170 11,9 
NU791 11,7  NU1114 16,3  NU1437 8,2  NU172 11,6 
NU792 11,6  NU1115 10,9  NU1438 8,2  NU173 11,2 
NU793 11,4  NU1116 16,3  NU1439 8,5  NU174 10,9 
NU794 11,3  NU1117 10,9  NU1440 13,0  NU175 10,5 
NU795 11,1  NU1118 16,3  NU1441 14,0  NU176 10,2 
NU796 11,0  NU1119 11,0  NU1442 8,7  NU177 9,9 
NU797 10,9  NU1120 16,3  NU1443 8,2  NU178 9,6 
NU798 10,7  NU1121 11,0  NU1444 8,2  NU179 9,3 
NU799 10,6  NU1122 16,3  NU1445 8,5  NU180 9,0 
NU800 10,5  NU1123 11,0  NU1446 14,0  NU181 8,7 
NU801 10,4  NU1124 16,3  NU1447 13,1  NU182 8,5 
NU802 10,3  NU1125 11,0  NU1448 8,3  NU183 8,2 
NU803 10,1  NU1126 16,3  NU1449 8,3  NU184 8,0 
NU804 10,0  NU1127 11,0  NU1450 8,6  NU185 7,8 
NU805 9,9  NU1128 16,3  NU1451 13,2  NU186 7,5 
NU806 9,8  NU1129 11,1  NU1452 14,0  NU187 7,3 
NU807 9,7  NU1130 16,3  NU1453 8,7  NU188 7,1 
NU808 9,6  NU1131 11,1  NU1454 8,8  NU189 6,9 
NU809 9,5  NU1132 16,3  NU1455 8,3  NU190 6,7 
NU810 9,5  NU1133 11,1  NU1456 8,6  NU191 6,5 
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NU811 9,4  NU1134 16,3  NU1457 13,2  NU192 6,4 
NU812 9,3  NU1135 11,2  NU1458 8,4  NU193 6,2 
NU813 9,2  NU1136 16,3  NU1459 8,8  NU194 6,0 
NU814 9,1  NU1137 11,2  NU1460 14,0  NU195 5,9 
NU815 9,1  NU1138 16,3  NU1461 8,4  NU196 5,7 
NU816 9,0  NU1139 11,2  NU1462 8,7  NU197 5,6 
NU817 8,9  NU1140 16,3  NU1463 13,3  NU198 5,5 
NU818 8,9  NU1141 11,3  NU1464 14,1  NU199 5,3 
NU819 8,8  NU1142 16,3  NU1465 8,9  NU200 5,2 
NU820 8,7  NU1143 11,3  NU1466 8,4  NU201 5,1 
NU821 8,7  NU1144 16,3  NU1467 8,4  NU202 5,0 
NU822 8,6  NU1145 11,3  NU1468 8,5  NU203 4,9 
NU823 8,6  NU1146 16,3  NU1469 8,8  NU204 4,8 
NU824 8,5  NU1147 11,4  NU1470 13,3  NU205 4,7 
NU825 8,5  NU1148 16,3  NU1471 14,1  NU206 4,6 
NU826 8,4  NU1149 11,4  NU1472 8,9  NU207 4,6 
NU827 8,4  NU1150 16,3  NU1473 8,5  NU208 4,5 
NU828 8,3  NU1151 11,5  NU1474 8,5  NU209 4,4 
NU829 8,3  NU1152 16,3  NU1475 13,4  NU210 4,4 
NU830 8,3  NU1153 11,6  NU1476 14,1  NU211 4,3 
NU831 8,2  NU1154 16,3  NU1477 9,0  NU212 4,2 
NU832 8,2  NU1155 11,6  NU1478 8,8  NU213 4,2 
NU833 8,2  NU1156 16,3  NU1479 8,6  NU214 4,1 
NU834 8,1  NU1157 11,7  NU1480 8,9  NU215 4,1 
NU835 8,1  NU1158 16,3  NU1481 13,5  NU216 4,1 
NU836 8,1  NU1159 11,7  NU1482 14,2  NU217 4,0 
NU837 8,1  NU1160 16,3  NU1483 8,6  NU218 4,0 
NU838 8,1  NU1161 11,8  NU1484 8,7  NU219 4,0 
NU839 8,0  NU1162 16,3  NU1485 8,7  NU220 3,9 
NU840 8,0  NU1163 11,9  NU1486 9,1  NU221 3,9 
NU841 8,0  NU1164 16,3  NU1487 8,9  NU222 3,9 
NU842 8,0  NU1165 12,0  NU1488 14,2  NU223 3,9 
NU843 8,0  NU1166 16,3  NU1489 13,5  NU224 3,9 
NU844 8,0  NU1167 12,0  NU1490 8,7  NU225 3,8 
NU845 8,0  NU1168 16,3  NU1491 8,7  NU226 3,8 
NU846 8,0  NU1169 12,1  NU1492 9,1  NU227 3,8 
NU847 8,0  NU1170 16,3  NU1493 13,6  NU228 3,8 
NU848 8,0  NU1171 12,2  NU1494 9,0  NU229 3,8 
NU849 8,0  NU1172 16,3  NU1495 14,2  NU230 3,8 
NU850 8,0  NU1173 12,3  NU1496 8,8  NU231 3,8 
NU851 16,7  NU1174 16,3  NU1497 9,2  NU234 12,6 
NU852 16,5  NU1175 12,4  NU1498 9,1  NU233 12,3 
NU853 16,3  NU1176 16,3  NU1499 8,8  NU235 11,9 
NU854 16,2  NU1177 12,5  NU1500 13,7  NU236 11,5 
NU855 16,0  NU1178 16,3  NU1501 14,3  NU237 11,2 
NU856 15,9  NU1179 12,6  NU1502 8,9  NU238 10,8 
NU857 15,7  NU1180 16,3  NU1503 9,3  NU239 10,5 
NU858 15,6  NU1181 12,7  NU1504 8,9  NU240 10,2 
NU859 15,4  NU1182 16,3  NU1505 13,8  NU241 9,9 
NU860 15,3  NU1183 12,8  NU1506 14,3  NU242 9,6 
NU861 15,2  NU1184 16,3  NU1507 9,4  NU243 9,3 
NU862 15,0  NU1185 12,9  NU1508 9,2  NU244 9,1 
NU863 14,9  NU1186 16,3  NU1509 9,0  NU245 8,8 
NU864 14,8  NU1187 13,0  NU1510 9,2  NU246 8,6 
NU865 14,7  NU1188 16,3  NU1511 13,9  NU247 8,3 
NU866 14,6  NU1189 13,1  NU1512 9,0  NU248 8,1 
NU867 14,5  NU1190 16,3  NU1513 14,4  NU249 7,9 
NU868 14,3  NU1191 13,2  NU1514 9,4  NU250 7,6 
NU869 14,2  NU1192 16,3  NU1515 9,1  NU251 7,4 
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NU870 14,1  NU1193 13,4  NU1516 9,1  NU252 7,2 
NU871 14,0  NU1194 16,3  NU1517 14,0  NU253 7,1 
NU872 14,0  NU1195 13,5  NU1518 14,4  NU254 6,9 
NU873 13,9  NU1196 16,3  NU1519 9,5  NU255 6,7 
NU874 13,8  NU1197 13,6  NU1520 9,3  NU256 6,5 
NU875 13,7  NU1198 16,3  NU1521 9,1  NU257 6,4 
NU876 13,6  NU1199 13,7  NU1522 9,4  NU258 6,2 
NU877 13,5  NU1200 16,3  NU1523 14,0  NU259 6,1 
NU878 13,5  NU1201 13,9  NU1524 14,5  NU260 5,9 
NU879 13,4  NU1202 16,3  NU1525 9,6  NU261 5,8 
NU880 13,3  NU1203 14,0  NU1526 9,2  NU262 5,7 
NU881 13,3  NU1204 16,3  NU1527 9,2  NU263 5,6 
NU882 13,2  NU1205 14,2  NU1528 9,2  NU264 5,5 
NU883 13,2  NU1206 16,3  NU1529 14,1  NU265 5,4 
NU884 13,1  NU1207 14,3  NU1530 14,5  NU266 5,3 
NU885 13,0  NU1208 16,3  NU1531 9,7  NU267 5,2 
NU886 13,0  NU1209 14,5  NU1532 9,3  NU268 5,1 
NU887 12,9  NU1210 16,3  NU1533 9,3  NU269 5,0 
NU888 12,9  NU1211 14,6  NU1534 9,6  NU270 4,9 
NU889 12,9  NU1212 16,3  NU1535 14,2  NU271 4,9 
NU890 12,8  NU1213 14,8  NU1536 14,6  NU272 4,8 
NU891 12,8  NU1214 16,3  NU1537 9,5  NU273 4,7 
NU892 12,8  NU1215 14,9  NU1538 9,4  NU274 4,7 
NU893 12,7  NU1216 16,3  NU1539 9,4  NU275 4,6 
NU894 12,7  NU1217 15,1  NU1540 9,7  NU276 4,6 
NU895 12,7  NU1218 16,3  NU1541 9,8  NU277 4,5 
NU896 12,6  NU1219 15,3  NU1542 14,3  NU278 4,5 
NU897 12,6  NU1220 16,3  NU1543 14,6  NU279 4,5 
NU898 12,6  NU1221 15,5  NU1544 9,5  NU280 4,4 
NU899 12,6  NU1222 16,3  NU1545 9,9  NU281 4,4 
NU900 12,6  NU1223 15,6  NU1546 9,8  NU282 4,4 
NU901 12,5  NU1224 16,3  NU1547 14,5  NU283 4,4 
NU902 12,5  NU1225 15,8  NU1548 14,7  NU284 4,3 
NU903 12,5  NU1226 16,0  NU1549 9,5  NU285 4,3 
NU904 12,5  NU1227 16,3  NU1550 10,0  NU286 4,3 
NU905 12,5  NU1228 16,2  NU1551 9,6  NU287 4,3 
NU906 12,5  NU1229 16,3  NU1552 9,9  NU288 4,3 
NU907 12,5  NU1230 16,4  NU1553 14,6  NU289 4,3 
NU908 12,5  NU1231 16,3  NU1554 9,7  NU290 4,3 
NU909 16,0  NU1232 16,6  NU1555 14,8  NU291 4,3 
NU910 15,9  NU1233 16,3  NU1556 10,1  NU292 4,3 
NU911 15,8  NU1234 16,8  NU1557 9,7  NU295 14,1 
NU912 15,6  NU1235 16,3  NU1558 9,8  NU294 14,1 
NU913 15,5  NU1236 17,0  NU1559 10,0  NU296 14,1 
NU914 15,4  NU1237 16,3  NU1560 14,8  NU297 14,1 
NU915 15,4  NU1238 17,8  NU1561 10,2  NU298 14,1 
NU916 15,3  NU1239 17,8  NU1562 9,9  NU299 14,1 
NU917 15,2  NU1240 17,8  NU1563 9,8  NU300 14,1 
NU918 15,1  NU1241 17,8  NU1564 14,7  NU301 14,1 
NU919 15,0  NU1242 17,8  NU1565 14,8  NU302 14,1 
NU920 14,9  NU1243 17,8  NU1566 10,1  NU303 14,1 
NU921 14,9  NU1244 17,8  NU1567 14,9  NU304 14,1 
NU922 14,8  NU1245 17,8  NU1568 10,0  NU305 14,1 
NU923 14,7  NU1246 17,8  NU1569 9,9  NU306 14,1 
NU924 14,6  NU1247 17,8  NU1570 10,2  NU307 14,1 
NU925 14,6  NU1248 17,8  NU1571 10,3  NU308 14,1 
NU926 14,5  NU1249 17,8  NU1572 15,0  NU309 14,1 
NU927 14,5  NU1250 17,8  NU1573 10,4  NU310 14,1 
NU928 14,4  NU1251 17,9  NU1574 10,1  NU311 14,1 
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NU929 14,4  NU1252 17,9  NU1575 10,1  NU312 14,1 
NU930 14,3  NU1253 17,9  NU1576 10,3  NU313 14,1 
NU931 14,3  NU1254 17,9  NU1577 14,9  NU314 14,1 
NU932 14,2  NU1255 17,6  NU1578 15,1  NU315 14,1 
NU933 14,2  NU1256 17,6  NU1579 15,0  NU316 14,1 
NU934 14,1  NU1257 17,6  NU1580 10,2  NU317 14,1 
NU935 14,1  NU1258 18,0  NU1581 10,2  NU318 14,1 
NU936 14,1  NU1259 18,0  NU1582 10,5  NU319 14,1 
NU937 14,0  NU1260 18,1  NU1583 10,4  NU320 14,1 
NU938 14,0  NU1261 18,1  NU1584 15,1  NU321 14,1 
NU939 14,0  NU1262 18,1  NU1585 10,6  NU322 14,1 
NU940 14,0  NU1263 18,1  NU1586 15,2  NU323 14,1 
NU941 13,9  NU1264 18,2  NU1587 10,4  NU324 14,1 
NU942 13,9  NU1265 18,2  NU1588 10,3  NU325 14,1 
NU943 13,9  NU1266 18,2  NU1589 15,3  NU326 14,1 
NU944 13,9  NU1267 18,3  NU1590 15,2  NU327 14,1 
NU945 13,9  NU1268 18,3  NU1591 10,7  NU328 14,1 
NU946 13,9  NU1269 18,4  NU1592 10,5  NU329 14,1 
NU947 13,8  NU1270 18,4  NU1593 10,4  NU330 14,1 
NU948 13,8  NU1271 18,5  NU1594 10,6  NU331 14,1 
NU949 13,8  NU1272 18,5  NU1595 15,4  NU332 14,1 
NU950 13,8  NU1273 18,6  NU1596 15,3  NU333 14,1 
NU951 13,8  NU1274 18,6  NU1597 10,8  NU334 14,1 
NU952 13,8  NU1275 18,7  NU1598 10,6  NU335 14,1 
NU953 13,8  NU1276 18,7  NU1599 10,5  NU336 14,1 
NU954 13,8  NU1277 18,8  NU1600 10,7  NU337 14,1 
NU955 16,2  NU1278 18,5  NU1601 15,6  NU338 14,1 
NU956 16,1  NU1279 18,9  NU1602 15,4  NU339 14,1 
NU957 15,9  NU1280 7,9  NU1603 11,0  NU340 14,1 
NU958 15,8  NU1281 8,0  NU1604 10,7  NU341 14,1 
NU959 15,7  NU1282 8,0  NU1605 10,7  NU343 14,1 
NU960 15,6  NU1283 7,5  NU1606 10,9  NU344 14,1 
NU961 15,5  NU1284 7,5  NU1607 15,7  NU345 14,1 
NU962 15,4  NU1285 8,0  NU1608 15,5  NU346 14,1 
NU963 15,3  NU1286 7,5  NU1609 11,1  NU347 14,1 
NU964 15,3  NU1287 7,6  NU1610 10,9  NU348 14,1 
NU965 15,2  NU1288 7,6  NU1611 10,8  NU349 14,1 
NU966 15,1  NU1289 8,0  NU1612 11,0  NU350 14,1 
NU967 15,0  NU1290 7,5  NU1613 15,9  NU351 14,1 
NU968 14,9  NU1291 7,6  NU1614 15,6  NU352 14,1 
NU969 14,9  NU1292 8,0  NU1615 11,2  NU342 14,1 
NU970 14,8  NU1293 7,5  NU1616 11,0  NU353 14,1 
NU971 14,7  NU1294 7,6  NU1617 10,9  NU293 4,3 
NU972 14,7  NU1295 8,0  NU1618 11,1  NU232 3,8 
NU973 14,6  NU1296 8,0  NU1619 16,0  NU169 12,7 
NU974 14,5  NU1297 8,0  NU1620 15,7  NU1704 14,4 
NU975 14,5  NU1298 7,5  NU1621 11,3  NU42 12,7 
NU976 14,4  NU1299 7,6  NU1622 11,2  NU41 12,7 
NU977 14,4  NU1300 8,0  NU1623 11,1  NU43 12,7 
NU978 14,3  NU1301 8,0  NU1624 11,3  NU44 12,7 
NU979 14,3  NU1302 7,5  NU1625 16,2  NU45 12,7 
NU980 14,3  NU1303 7,6  NU1626 15,8  NU46 12,7 
NU981 14,2  NU1304 8,0  NU1627 11,5  NU47 12,7 
NU982 14,2  NU1305 8,0  NU1628 11,3  NU48 12,7 
NU983 14,2  NU1306 7,5  NU1629 11,2  NU49 12,7 
NU984 14,1  NU1307 7,6  NU1630 11,4  NU50 12,7 
NU985 14,1  NU1308 8,0  NU1631 16,3  NU51 12,7 
NU986 14,1  NU1309 8,0  NU1632 15,9  NU52 12,7 
NU987 14,0  NU1310 7,6  NU1633 11,6  NU53 12,7 
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NU988 14,0  NU1311 7,6  NU1634 11,5  NU54 12,7 
NU989 14,0  NU1312 8,0  NU1635 11,4  NU55 12,7 
NU990 14,0  NU1313 8,0  NU1636 11,6  NU56 12,7 
NU991 14,0  NU1314 7,6  NU1637 16,5  NU57 12,7 
NU992 14,0  NU1315 7,6  NU1638 16,0  NU58 12,7 
NU993 13,9  NU1316 8,0  NU1639 11,7  NU59 12,7 
NU994 13,9  NU1317 8,0  NU1640 11,6  NU60 12,7 
NU995 13,9  NU1318 7,6  NU1641 11,5  NU61 12,7 
NU996 13,9  NU1319 7,7  NU1642 11,7  NU62 12,7 
NU997 13,9  NU1320 8,0  NU1643 16,7  NU63 12,7 
NU998 13,9  NU1321 8,1  NU1644 16,1  NU64 12,7 
NU999 13,9  NU1322 7,6  NU1645 10,5  NU65 12,7 
NU1000 13,9  NU1323 7,7  NU1646 13,8  NU66 12,7 
NU1001 12,6  NU1324 8,0  NU1647 14,0  NU67 12,7 
NU1002 12,6  NU1325 8,1  NU1648 14,0  NU68 12,7 
NU1003 12,6  NU1326 7,6  NU1649 14,0  NU69 12,7 
NU1004 12,6  NU1327 7,7  NU1650 14,0  NU70 12,7 
NU1005 12,6  NU1328 8,0  NU1651 14,0  NU71 12,7 
NU1006 12,6  NU1329 8,1  NU1652 14,0  NU72 12,7 
NU1007 12,6  NU1330 7,6  NU1653 14,0  NU73 12,7 
NU1008 12,6  NU1331 7,7  NU1654 14,0  NU74 12,7 
NU1009 12,6  NU1332 8,0  NU1655 14,0  NU75 12,7 
NU1010 12,6  NU1333 8,1  NU1656 14,0  NU76 12,7 
NU1011 12,6  NU1334 7,6  NU1657 14,1  NU77 12,7 
NU1012 12,6  NU1335 7,7  NU1658 14,1  NU78 12,7 
NU1013 12,7  NU1336 8,1  NU1659 14,1  NU79 12,7 
NU1014 12,7  NU1337 8,1  NU1660 14,1  NU80 12,7 
NU1015 12,7  NU1338 7,6  NU1661 14,1  NU81 12,7 
NU1016 12,7  NU1339 7,7  NU1662 14,1  NU82 12,7 
NU1017 12,7  NU1340 8,1  NU1663 14,2  NU83 12,7 
NU1018 12,7  NU1341 8,1  NU1664 14,1  NU84 12,7 
NU1019 12,7  NU1342 7,7  NU1665 14,2  NU85 12,7 
NU1020 12,7  NU1343 7,7  NU1666 14,3  NU86 12,7 
NU1021 12,7  NU1344 8,1  NU1667 14,3  NU87 12,7 
NU1022 12,8  NU1345 8,2  NU1668 14,2  NU88 12,7 
NU1023 12,8  NU1346 7,7  NU1669 14,4  NU89 12,7 
NU1024 12,8  NU1347 7,8  NU1670 14,3  NU90 12,7 
NU1025 12,8  NU1348 8,1  NU1671 14,4  NU91 12,7 
NU1026 12,8  NU1349 12,5  NU1672 14,4  NU92 12,7 
NU1027 12,8  NU1350 12,5  NU1673 14,5  NU93 12,7 
NU1028 12,9  NU1351 12,5  NU1674 14,5  NU94 12,7 
NU1029 12,9  NU1352 12,5  NU1675 14,6  NU95 12,7 
NU1030 12,9  NU1353 12,5  NU1676 14,6  NU96 12,7 
NU1031 12,9  NU1354 12,5  NU1677 14,7  NU97 12,7 
NU1032 13,0  NU1355 12,5  NU1678 14,8  NU98 12,7 
NU1033 13,0  NU1356 12,5  NU1679 14,7  NU99 12,7 
NU1034 13,0  NU1357 12,5  NU1680 14,9  NU100 12,7 
NU1035 13,1  NU1358 12,5  NU1681 14,9  NU101 12,7 
NU1036 13,1  NU1359 12,6  NU1682 15,1  NU102 12,7 
NU1037 13,1  NU1360 12,6  NU1683 15,0  NU103 12,7 
NU1038 13,2  NU1361 12,6  NU1684 15,2  NU104 12,7 
NU1039 13,2  NU1362 12,6  NU1685 15,2  NU105 12,7 
NU1040 13,2  NU1363 8,2  NU1686 15,3  NU1694 15,5 
NU1041 13,3  NU1364 7,7  NU1687 15,4  NU1696 14,6 
NU1042 13,3  NU1365 7,8  NU1688 15,5  NU1703 16,3 
NU1043 13,3  NU1366 8,1  NU1689 15,6  NU1702 16,3 
NU1044 13,4  NU1367 12,6  NU1690 15,8  NU1697 14,1 
NU1045 13,4  NU1368 13,9  NU1691 15,9  NU1698 13,0 
NU1046 13,5  NU1369 13,9  NU1692 15,7  NU1695 14,6 
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NU1047 13,5  NU1370 8,2  NU1693 16,0  NU1699 12,7 
NU1048 13,6  NU1371 7,7  NU560 12,6  NU1700 12,7 
NU1049 13,6  NU1372 7,8  NU107 12,7  NU1701 12,7 
NU1050 13,7  NU1373 8,1  NU106 12,7  PRG1 16,3 
NU1051 13,7  NU1374 12,6  NU108 12,7  PRG2 0,0 
 
Caudal y velocidad obtenidos en los elementos implicados en el turno: 



















TU167 1,5058 0,0452 0,01122 6,9926  GOT254 r1 39,015 0,0159 339,3638 l/h 0,4748 
TU168 1,5058 0,0452 1,1009E-02 6,8609  GOT255 39,015  338,2497 l/h 0,47321 
TU169 1,5058 0,0452 1,0799E-02 6,7302  GOT255 r1 39,015 0,0159 338,2497 l/h 0,4732 
TU170 1,5058 0,0452 1,0591E-02 6,6004  GOT256 39,015  337,1792 l/h 0,47171 
TU171 1,5058 0,0452 1,0384E-02 6,4715  GOT256 r1 39,015 0,0159 337,1792 l/h 0,4717 
TU172 1,5058 0,0452 1,0179E-02 6,3435  GOT257 39,015  336,1522 l/h 0,47027 
TU173 1,5058 0,0452 9,9747E-03 6,2163  GOT257 r1 39,015 0,0159 336,1522 l/h 0,4703 
TU174 1,5058 0,0452 9,772E-03 6,09  GOT258 39,015  335,1683 l/h 0,4689 
TU175 1,5058 0,0452 9,5707E-03 5,9645  GOT258 r1 39,015 0,0159 335,1683 l/h 0,4689 
TU176 1,5058 0,0452 9,3706E-03 5,8399  GOT259 39,015  334,2274 l/h 0,46758 
TU177 1,5058 0,0452 9,1719E-03 5,716  GOT259 r1 39,015 0,0159 334,2274 l/h 0,4676 
TU178 1,5058 0,0452 8,9744E-03 5,5929  GOT260 39,015  333,3291 l/h 0,46632 
TU179 1,5058 0,0452 8,7782E-03 5,4707  GOT260 r1 39,015 0,0159 333,3291 l/h 0,4663 
TU180 1,5058 0,0452 8,5832E-03 5,3491  GOT261 39,015  332,4731 l/h 0,46513 
TU181 1,5058 0,0452 8,3894E-03 5,2283  GOT261 r1 39,015 0,0159 332,4731 l/h 0,4651 
TU182 1,5058 0,0452 8,1967E-03 5,1082  GOT262 39,015  331,6593 l/h 0,46399 
TU183 1,5058 0,0452 8,0051E-03 4,9889  GOT262 r1 39,015 0,0159 331,6593 l/h 0,464 
TU184 1,5058 0,0452 7,8147E-03 4,8702  GOT263 39,015  330,887 l/h 0,46291 
TU185 1,5058 0,0452 7,6254E-03 4,7522  GOT263 r1 39,015 0,0159 330,887 l/h 0,4629 
TU186 1,5058 0,0452 7,4371E-03 4,6349  GOT264 39,015  330,1559 l/h 0,46188 
TU187 1,5058 0,0452 7,2499E-03 4,5182  GOT264 r1 39,015 0,0159 330,1559 l/h 0,4619 
TU188 1,5058 0,0452 7,0636E-03 4,4021  GOT265 39,015  329,4655 l/h 0,46092 
TU189 1,5058 0,0452 6,8784E-03 4,2866  GOT265 r1 39,015 0,0159 329,4655 l/h 0,4609 
TU190 1,5058 0,0452 6,694E-03 4,1718  GOT266 39,015  328,8154 l/h 0,46001 
TU191 1,5058 0,0452 6,5107E-03 4,0575  GOT266 r1 39,015 0,0159 328,8154 l/h 0,46 
TU192 1,5058 0,0452 6,3282E-03 3,9438  GOT267 39,015  328,205 l/h 0,45915 
TU193 1,5058 0,0452 6,1466E-03 3,8306  GOT267 r1 39,015 0,0159 328,205 l/h 0,4592 
TU194 1,5058 0,0452 5,9659E-03 3,718  GOT268 39,015  327,6337 l/h 0,45836 
TU195 1,5058 0,0452 5,786E-03 3,6059  GOT268 r1 39,015 0,0159 327,6337 l/h 0,4584 
TU196 1,5058 0,0452 5,6069E-03 3,4943  GOT269 39,015  327,101 l/h 0,45761 
TU197 1,5058 0,0452 5,4286E-03 3,3831  GOT269 r1 39,015 0,0159 327,101 l/h 0,4576 
TU198 1,5058 0,0452 5,251E-03 3,2725  GOT270 39,015  326,6061 l/h 0,45692 
TU199 1,5058 0,0452 5,0742E-03 3,1623  GOT270 r1 39,015 0,0159 326,6061 l/h 0,4569 
TU200 1,5058 0,0452 4,8981E-03 3,0525  GOT271 39,015  326,1483 l/h 0,45628 
TU201 1,5058 0,0452 4,7226E-03 2,9432  GOT271 r1 39,015 0,0159 326,1483 l/h 0,4563 
TU202 1,5058 0,0452 4,5478E-03 2,8343  GOT272 39,015  325,7271 l/h 0,45569 
TU203 1,5058 0,0452 4,3737E-03 2,7257  GOT272 r1 39,015 0,0159 325,7271 l/h 0,4557 
TU204 1,5058 0,0452 4,2002E-03 2,6176  GOT273 39,015  325,3413 l/h 0,45515 
TU205 1,5058 0,0452 4,0272E-03 2,5098  GOT273 r1 39,015 0,0159 325,3413 l/h 0,4551 
TU206 1,5058 0,0452 3,8548E-03 2,4024  GOT274 39,015  324,9905 l/h 0,45466 
TU207 1,5058 0,0452 3,683E-03 2,2953  GOT274 r1 39,015 0,0159 324,9905 l/h 0,4547 
TU208 1,5058 0,0452 3,5117E-03 2,1885  GOT275 39,015  324,6734 l/h 0,45421 
TU209 1,5058 0,0452 3,3408E-03 2,082  GOT275 r1 39,015 0,0159 324,6734 l/h 0,4542 
TU210 1,5058 0,0452 3,1705E-03 1,9759  GOT276 39,015  324,3894 l/h 0,45382 
TU211 1,5058 0,0452 3,0006E-03 1,87  GOT276 r1 39,015 0,0159 324,3894 l/h 0,4538 
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TU212 1,5058 0,0452 2,8312E-03 1,7644  GOT277 39,015  324,1373 l/h 0,45346 
TU213 1,5058 0,0452 2,6621E-03 1,6591  GOT277 r1 39,015 0,0159 324,1373 l/h 0,4535 
TU214 1,5058 0,0452 2,4935E-03 1,554  GOT278 39,015  323,9161 l/h 0,45315 
TU215 1,5058 0,0452 2,3253E-03 1,4491  GOT278 r1 39,015 0,0159 323,9161 l/h 0,4532 
TU216 1,5058 0,0452 2,1574E-03 1,3445  GOT279 39,015  323,7245 l/h 0,45289 
TU217 1,5058 0,0452 1,9898E-03 1,2401  GOT279 r1 39,015 0,0159 323,7245 l/h 0,4529 
TU218 1,5058 0,0452 1,8226E-03 1,1358  GOT280 39,015  323,5614 l/h 0,45266 
TU219 1,5058 0,0452 1,6556E-03 1,0318  GOT280 r1 39,015 0,0159 323,5614 l/h 0,4527 
TU220 1,5058 0,0452 1,489E-03 0,92796  GOT281 39,015  323,4254 l/h 0,45247 
TU221 1,5058 0,0452 1,3226E-03 0,82428  GOT281 r1 39,015 0,0159 323,4254 l/h 0,4525 
TU222 1,5058 0,0452 1,1565E-03 0,72076  GOT282 39,015  323,3152 l/h 0,45231 
TU223 1,5058 0,0452 9,9068E-04 0,6174  GOT282 r1 39,015 0,0159 323,3152 l/h 0,4523 
TU224 1,5058 0,0452 8,2505E-04 0,51418  GOT283 39,015  323,2291 l/h 0,45219 
TU225 1,5058 0,0452 6,5965E-04 0,4111  GOT283 r1 39,015 0,0159 323,2291 l/h 0,4522 
TU226 1,5058 0,0452 4,9445E-04 0,30814  GOT284 39,015  323,1654 l/h 0,4521 
TU227 1,5058 0,0452 3,2945E-04 0,20531  GOT284 r1 39,015 0,0159 323,1654 l/h 0,4521 
TU228 1,5058 0,0452 1,6463E-04 0,1026  GOT285 39,015  323,1221 l/h 0,45204 
TU229 1,5006 0,0452 1,1197E-02 6,9779  GOT285 r1 39,015 0,0159 323,1221 l/h 0,452 
TU230 1,5006 0,0452 1,0984E-02 6,8453  GOT286 39,015  323,0968 l/h 0,45201 
TU231 1,5006 0,0452 1,0772E-02 6,7135  GOT286 r1 39,015 0,0159 323,0968 l/h 0,452 
TU232 1,5006 0,0452 1,0562E-02 6,5826  GOT656 36,848  299,0823 l/h 0,41841 
TU233 1,5006 0,0452 1,0354E-02 6,4524  GOT656 r1 36,848 0,0159 299,0823 l/h 0,4184 
TU234 1,5006 0,0452 1,0146E-02 6,3231  GOT659 36,883  299,3799 l/h 0,41883 
TU235 1,5006 0,0452 9,9397E-03 6,1945  GOT659 r1 36,883 0,0159 299,3799 l/h 0,4188 
TU236 1,5006 0,0452 9,7347E-03 6,0667  GOT663 36,918  299,6943 l/h 0,41927 
TU237 1,5006 0,0452 9,5308E-03 5,9397  GOT663 r1 36,918 0,0159 299,6943 l/h 0,4193 
TU238 1,5006 0,0452 9,3282E-03 5,8134  GOT664 36,263  301,0309 l/h 0,42114 
TU239 1,5006 0,0452 9,1267E-03 5,6878  GOT664 r1 36,263 0,0159 301,0309 l/h 0,4211 
TU240 1,5006 0,0452 8,9264E-03 5,563  GOT667 36,952  300,0278 l/h 0,41974 
TU241 1,5006 0,0452 8,7271E-03 5,4388  GOT667 r1 36,952 0,0159 300,0278 l/h 0,4197 
TU242 1,5006 0,0452 8,529E-03 5,3153  GOT668 36,309  301,4214 l/h 0,42168 
TU243 1,5006 0,0452 8,3319E-03 5,1925  GOT668 r1 36,309 0,0159 301,4214 l/h 0,4217 
TU244 1,5006 0,0452 8,1359E-03 5,0703  GOT671 36,987  300,3825 l/h 0,42023 
TU245 1,5006 0,0452 7,9408E-03 4,9488  GOT671 r1 36,987 0,0159 300,3825 l/h 0,4202 
TU246 1,5006 0,0452 7,7468E-03 4,8279  GOT672 36,354  301,8286 l/h 0,42225 
TU247 1,5006 0,0452 7,5537E-03 4,7076  GOT672 r1 36,354 0,0159 301,8286 l/h 0,4223 
TU248 1,5006 0,0452 7,3616E-03 4,5878  GOT675 37,022  300,7599 l/h 0,42076 
TU249 1,5006 0,0452 7,1704E-03 4,4687  GOT675 r1 37,022 0,0159 300,7599 l/h 0,4208 
TU250 1,5006 0,0452 6,9801E-03 4,35  GOT676 36,4  302,2551 l/h 0,42285 
TU251 1,5006 0,0452 6,7906E-03 4,232  GOT676 r1 36,4 0,0159 302,2551 l/h 0,4229 
TU252 1,5006 0,0452 6,602E-03 4,1144  GOT679 37,057  301,1618 l/h 0,42132 
TU253 1,5006 0,0452 6,4142E-03 3,9974  GOT679 r1 37,057 0,0159 301,1618 l/h 0,4213 
TU254 1,5006 0,0452 6,2272E-03 3,8808  GOT680 36,445  302,7025 l/h 0,42348 
TU255 1,5006 0,0452 6,0409E-03 3,7648  GOT680 r1 36,445 0,0159 302,7025 l/h 0,4235 
TU256 1,5006 0,0452 5,8554E-03 3,6491  GOT683 37,092  301,5894 l/h 0,42192 
TU257 1,5006 0,0452 5,6706E-03 3,534  GOT683 r1 37,092 0,0159 301,5894 l/h 0,4219 
TU258 1,5006 0,0452 5,4865E-03 3,4192  GOT684 36,491  303,1727 l/h 0,42413 
TU259 1,5006 0,0452 5,3031E-03 3,3049  GOT684 r1 36,491 0,0159 303,1727 l/h 0,4241 
TU260 1,5006 0,0452 5,1203E-03 3,191  GOT687 37,126  302,0441 l/h 0,42256 
TU261 1,5006 0,0452 4,9381E-03 3,0775  GOT687 r1 37,126 0,0159 302,0441 l/h 0,4226 
TU262 1,5006 0,0452 4,7565E-03 2,9643  GOT688 36,536  303,6672 l/h 0,42483 
TU263 1,5006 0,0452 4,5755E-03 2,8515  GOT688 r1 36,536 0,0159 303,6672 l/h 0,4248 
TU264 1,5006 0,0452 4,395E-03 2,739  GOT691 37,161  302,5272 l/h 0,42323 
TU265 1,5006 0,0452 4,2151E-03 2,6269  GOT691 r1 37,161 0,0159 302,5272 l/h 0,4232 
TU266 1,5006 0,0452 4,0356E-03 2,515  GOT692 36,582  304,1874 l/h 0,42555 
TU267 1,5006 0,0452 3,8567E-03 2,4035  GOT692 r1 36,582 0,0159 304,1874 l/h 0,4256 
TU268 1,5006 0,0452 3,6782E-03 2,2923  GOT695 37,196  303,0398 l/h 0,42395 
TU269 1,5006 0,0452 3,5001E-03 2,1813  GOT695 r1 37,196 0,0159 303,0398 l/h 0,4239 
TU270 1,5006 0,0452 3,3224E-03 2,0706  GOT696 36,627  304,7348 l/h 0,42632 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez Página 24 de 66 
TU271 1,5006 0,0452 3,1451E-03 1,9601  GOT696 r1 36,627 0,0159 304,7348 l/h 0,4263 
TU272 1,5006 0,0452 2,9683E-03 1,8498  GOT699 37,231  303,5831 l/h 0,42471 
TU273 1,5006 0,0452 2,7917E-03 1,7398  GOT699 r1 37,231 0,0159 303,5831 l/h 0,4247 
TU274 1,5006 0,0452 2,6155E-03 1,63  GOT700 36,673  305,3104 l/h 0,42713 
TU275 1,5006 0,0452 2,4396E-03 1,5204  GOT700 r1 36,673 0,0159 305,3104 l/h 0,4271 
TU276 1,5006 0,0452 2,264E-03 1,4109  GOT703 37,266  304,1581 l/h 0,42551 
TU277 1,5006 0,0452 2,0886E-03 1,3016  GOT703 r1 37,266 0,0159 304,1581 l/h 0,4255 
TU278 1,5006 0,0452 1,9135E-03 1,1925  GOT704 36,719  305,9156 l/h 0,42797 
TU279 1,5006 0,0452 1,7387E-03 1,0836  GOT704 r1 36,719 0,0159 305,9156 l/h 0,428 
TU280 1,5006 0,0452 1,5641E-03 0,97474  GOT707 37,301  304,7658 l/h 0,42636 
TU281 1,5006 0,0452 1,3897E-03 0,86604  GOT707 r1 37,301 0,0159 304,7658 l/h 0,4264 
TU282 1,5006 0,0452 1,2154E-03 0,75746  GOT708 36,764  306,5515 l/h 0,42886 
TU283 1,5006 0,0452 1,0414E-03 0,64899  GOT708 r1 36,764 0,0159 306,5515 l/h 0,4289 
TU284 1,5006 0,0452 8,6747E-04 0,54062  GOT711 37,335  305,4073 l/h 0,42726 
TU285 1,5006 0,0452 6,9373E-04 0,43234  GOT711 r1 37,335 0,0159 305,4073 l/h 0,4273 
TU286 1,5006 0,0452 5,2012E-04 0,32414  GOT712 36,81  307,2191 l/h 0,4298 
TU287 1,5006 0,0452 3,4663E-04 0,21602  GOT712 r1 36,81 0,0159 307,2191 l/h 0,4298 
TU288 1,5006 0,0452 1,7326E-04 0,10798  GOT728 37,37  306,0832 l/h 0,42821 
TU541 1,5058 0,0452 1,1433E-02 7,1252  GOT728 r1 37,37 0,0159 306,0832 l/h 0,4282 
TU542 1,5006 0,0452 1,1411E-02 7,1114  GOT729 36,855  307,9182 l/h 0,43077 
TU550 3 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT729 r1 36,855 0,0159 307,9182 l/h 0,4308 
TU553 73,029 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT734 37,405  306,7946 l/h 0,4292 
TU554 55,008 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT734 r1 37,405 0,0159 306,7946 l/h 0,4292 
TU557 80,034 0,1102 1,1433E-02 1,1987  GOT735 36,901  308,6534 l/h 0,4318 
TU558 80,032 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT735 r1 36,901 0,0159 308,6534 l/h 0,4318 
TU559 13,882 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT740 37,44  307,5423 l/h 0,43025 
TU635 0,36785 0,1102 1,1411E-02 1,1964  GOT740 r1 37,44 0,0159 307,5423 l/h 0,4302 
TU636 0,67903 0,1102 1,1433E-02 1,1987  GOT741 36,946  309,4219 l/h 0,43288 
TU637 0,7099 0,1102 0 0  GOT741 r1 36,946 0,0159 309,4219 l/h 0,4329 
TU638 0,28604 0,1102 0 0  GOT746 37,475  308,3271 l/h 0,43135 
TU639 1,923 0,0452 0 0  GOT746 r1 37,475 0,0159 308,3271 l/h 0,4313 
TU640 5 0,0452 0 0  GOT747 36,992  310,226 l/h 0,434 
TU641 26,19 0,1102 2,2844E-02 2,3951  GOT747 r1 36,992 0,0159 310,226 l/h 0,434 
BOM1 0 kWh 0,125 2,2844E-02 1,8615  GOT752 37,51  309,1496 l/h 0,4325 
GOT165 38,982  383,0002 l/h 0,53581  GOT752 r1 37,51 0,0159 309,1496 l/h 0,4325 
GOT165 r1 38,982 0,0159 383,0002 l/h 0,5358  GOT753 37,037  311,0664 l/h 0,43518 
GOT166 38,937  380,2285 l/h 0,53193  GOT753 r1 37,037 0,0159 311,0664 l/h 0,4352 
GOT166 r1 38,937 0,0159 380,2285 l/h 0,5319  GOT758 37,544  310,0106 l/h 0,4337 
GOT167 38,892  377,5014 l/h 0,52812  GOT758 r1 37,544 0,0159 310,0106 l/h 0,4337 
GOT167 r1 38,892 0,0159 377,5014 l/h 0,5281  GOT759 37,083  311,9439 l/h 0,43641 
GOT168 38,847  374,8188 l/h 0,52437  GOT759 r1 37,083 0,0159 311,9439 l/h 0,4364 
GOT168 r1 38,847 0,0159 374,8188 l/h 0,5244  GOT764 37,579  310,9109 l/h 0,43496 
GOT169 38,802  372,1812 l/h 0,52068  GOT764 r1 37,579 0,0159 310,9109 l/h 0,435 
GOT169 r1 38,802 0,0159 372,1812 l/h 0,5207  GOT765 37,128  312,8593 l/h 0,43769 
GOT170 38,757  369,5889 l/h 0,51705  GOT765 r1 37,128 0,0159 312,8593 l/h 0,4377 
GOT170 r1 38,757 0,0159 369,5889 l/h 0,5171  GOT770 37,614  311,851 l/h 0,43628 
GOT171 38,712  367,0417 l/h 0,51349  GOT770 r1 37,614 0,0159 311,851 l/h 0,4363 
GOT171 r1 38,712 0,0159 367,0417 l/h 0,5135  GOT771 37,174  313,8132 l/h 0,43902 
GOT172 38,667  364,54 l/h 0,50999  GOT771 r1 37,174 0,0159 313,8132 l/h 0,439 
GOT172 r1 38,667 0,0159 364,54 l/h 0,51  GOT776 37,649  312,8314 l/h 0,43765 
GOT173 38,622  362,084 l/h 0,50655  GOT776 r1 37,649 0,0159 312,8314 l/h 0,4376 
GOT173 r1 38,622 0,0159 362,084 l/h 0,5066  GOT777 37,219  314,8063 l/h 0,44041 
GOT174 38,576  359,6738 l/h 0,50318  GOT777 r1 37,219 0,0159 314,8063 l/h 0,4404 
GOT174 r1 38,576 0,0159 359,6738 l/h 0,5032  GOT782 37,684  313,8528 l/h 0,43908 
GOT175 38,531  357,3096 l/h 0,49987  GOT782 r1 37,684 0,0159 313,8528 l/h 0,4391 
GOT175 r1 38,531 0,0159 357,3096 l/h 0,4999  GOT783 37,265  315,8395 l/h 0,44186 
GOT176 38,486  354,9915 l/h 0,49663  GOT783 r1 37,265 0,0159 315,8395 l/h 0,4419 
GOT176 r1 38,486 0,0159 354,9915 l/h 0,4966  GOT788 37,718  314,9156 l/h 0,44056 
GOT177 38,441  352,7195 l/h 0,49345  GOT788 r1 37,718 0,0159 314,9156 l/h 0,4406 
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GOT177 r1 38,441 0,0159 352,7195 l/h 0,4935  GOT789 37,311  316,9132 l/h 0,44336 
GOT178 38,396  350,4938 l/h 0,49034  GOT789 r1 37,311 0,0159 316,9132 l/h 0,4434 
GOT178 r1 38,396 0,0159 350,4938 l/h 0,4903  GOT794 37,753  316,0206 l/h 0,44211 
GOT179 38,351  348,3146 l/h 0,48729  GOT794 r1 37,753 0,0159 316,0206 l/h 0,4421 
GOT179 r1 38,351 0,0159 348,3146 l/h 0,4873  GOT795 37,356  318,0279 l/h 0,44492 
GOT180 38,306  346,1819 l/h 0,4843  GOT795 r1 37,356 0,0159 318,0279 l/h 0,4449 
GOT180 r1 38,306 0,0159 346,1819 l/h 0,4843  GOT800 37,788  317,168 l/h 0,44371 
GOT181 38,261  344,0956 l/h 0,48139  GOT800 r1 37,788 0,0159 317,168 l/h 0,4437 
GOT181 r1 38,261 0,0159 344,0956 l/h 0,4814  GOT801 37,402  319,1842 l/h 0,44653 
GOT182 38,216  342,0559 l/h 0,47853  GOT801 r1 37,402 0,0159 319,1842 l/h 0,4465 
GOT182 r1 38,216 0,0159 342,0559 l/h 0,4785  GOT806 37,823  318,3583 l/h 0,44538 
GOT183 38,171  340,0627 l/h 0,47574  GOT806 r1 37,823 0,0159 318,3583 l/h 0,4454 
GOT183 r1 38,171 0,0159 340,0627 l/h 0,4757  GOT807 37,447  320,3828 l/h 0,44821 
GOT184 38,126  338,1162 l/h 0,47302  GOT807 r1 37,447 0,0159 320,3828 l/h 0,4482 
GOT184 r1 38,126 0,0159 338,1162 l/h 0,473  GOT811 37,858  319,5919 l/h 0,4471 
GOT185 38,081  336,2161 l/h 0,47036  GOT811 r1 37,858 0,0159 319,5919 l/h 0,4471 
GOT185 r1 38,081 0,0159 336,2161 l/h 0,4704  GOT812 37,493  321,624 l/h 0,44995 
GOT186 38,036  334,3624 l/h 0,46777  GOT812 r1 37,493 0,0159 321,624 l/h 0,4499 
GOT186 r1 38,036 0,0159 334,3624 l/h 0,4678  GOT818 37,538  322,9083 l/h 0,45174 
GOT187 37,991  332,5551 l/h 0,46524  GOT818 r1 37,538 0,0159 322,9083 l/h 0,4517 
GOT187 r1 37,991 0,0159 332,5551 l/h 0,4652  GOT820 37,893  320,8692 l/h 0,44889 
GOT188 37,946  330,7941 l/h 0,46278  GOT820 r1 37,893 0,0159 320,8692 l/h 0,4489 
GOT188 r1 37,946 0,0159 330,7941 l/h 0,4628  GOT824 37,584  324,2361 l/h 0,4536 
GOT189 37,901  329,0792 l/h 0,46038  GOT824 r1 37,584 0,0159 324,2361 l/h 0,4536 
GOT189 r1 37,901 0,0159 329,0792 l/h 0,4604  GOT829 37,927  322,1905 l/h 0,45074 
GOT190 37,856  327,4104 l/h 0,45804  GOT829 r1 37,927 0,0159 322,1905 l/h 0,4507 
GOT190 r1 37,856 0,0159 327,4104 l/h 0,458  GOT830 37,962  323,5561 l/h 0,45265 
GOT191 37,811  325,7874 l/h 0,45577  GOT830 r1 37,962 0,0159 323,5561 l/h 0,4527 
GOT191 r1 37,811 0,0159 325,7874 l/h 0,4558  GOT831 37,629  325,6077 l/h 0,45552 
GOT192 37,766  324,21 l/h 0,45357  GOT831 r1 37,629 0,0159 325,6077 l/h 0,4555 
GOT192 r1 37,766 0,0159 324,21 l/h 0,4536  GOT835 37,997  324,9664 l/h 0,45462 
GOT193 37,72  322,678 l/h 0,45142  GOT835 r1 37,997 0,0159 324,9664 l/h 0,4546 
GOT193 r1 37,72 0,0159 322,678 l/h 0,4514  GOT840 37,675  327,0236 l/h 0,4575 
GOT194 37,675  321,1911 l/h 0,44934  GOT840 r1 37,675 0,0159 327,0236 l/h 0,4575 
GOT194 r1 37,675 0,0159 321,1911 l/h 0,4493  GOT842 37,72  328,4841 l/h 0,45955 
GOT195 37,63  319,7491 l/h 0,44732  GOT842 r1 37,72 0,0159 328,4841 l/h 0,4595 
GOT195 r1 37,63 0,0159 319,7491 l/h 0,4473  GOT845 38,032  326,4214 l/h 0,45666 
GOT196 37,585  318,3516 l/h 0,44537  GOT845 r1 38,032 0,0159 326,4214 l/h 0,4567 
GOT196 r1 37,585 0,0159 318,3516 l/h 0,4454  GOT847 38,067  327,9216 l/h 0,45876 
GOT197 37,54  316,9983 l/h 0,44348  GOT847 r1 38,067 0,0159 327,9216 l/h 0,4588 
GOT197 r1 37,54 0,0159 316,9983 l/h 0,4435  GOT849 37,766  329,9894 l/h 0,46165 
GOT198 37,495  315,6888 l/h 0,44164  GOT849 r1 37,766 0,0159 329,9894 l/h 0,4617 
GOT198 r1 37,495 0,0159 315,6888 l/h 0,4416  GOT853 38,101  329,467 l/h 0,46092 
GOT199 37,45  314,4229 l/h 0,43987  GOT853 r1 38,101 0,0159 329,467 l/h 0,4609 
GOT199 r1 37,45 0,0159 314,4229 l/h 0,4399  GOT856 37,812  331,54 l/h 0,46382 
GOT200 37,405  313,1998 l/h 0,43816  GOT856 r1 37,812 0,0159 331,54 l/h 0,4638 
GOT200 r1 37,405 0,0159 313,1998 l/h 0,4382  GOT860 37,857  333,1358 l/h 0,46605 
GOT201 37,36  312,0192 l/h 0,43651  GOT860 r1 37,857 0,0159 333,1358 l/h 0,4661 
GOT201 r1 37,36 0,0159 312,0192 l/h 0,4365  GOT861 38,136  331,0579 l/h 0,46315 
GOT202 37,315  310,8808 l/h 0,43492  GOT861 r1 38,136 0,0159 331,0579 l/h 0,4631 
GOT202 r1 37,315 0,0159 310,8808 l/h 0,4349  GOT866 38,171  332,6944 l/h 0,46544 
GOT203 37,27  309,7838 l/h 0,43338  GOT866 r1 38,171 0,0159 332,6944 l/h 0,4654 
GOT203 r1 37,27 0,0159 309,7838 l/h 0,4334  GOT870 37,903  334,7774 l/h 0,46835 
GOT204 37,225  308,7278 l/h 0,43191  GOT870 r1 37,903 0,0159 334,7774 l/h 0,4683 
GOT204 r1 37,225 0,0159 308,7278 l/h 0,4319  GOT872 37,948  336,4646 l/h 0,47071 
GOT205 37,18  307,7121 l/h 0,43049  GOT872 r1 37,948 0,0159 336,4646 l/h 0,4707 
GOT205 r1 37,18 0,0159 307,7121 l/h 0,4305  GOT874 38,206  334,3766 l/h 0,46779 
GOT206 37,135  306,7361 l/h 0,42912  GOT874 r1 38,206 0,0159 334,3766 l/h 0,4678 
GOT206 r1 37,135 0,0159 306,7361 l/h 0,4291  GOT877 38,241  336,1046 l/h 0,47021 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez Página 26 de 66 
GOT207 37,09  305,7993 l/h 0,42781  GOT877 r1 38,241 0,0159 336,1046 l/h 0,4702 
GOT207 r1 37,09 0,0159 305,7993 l/h 0,4278  GOT882 37,994  338,1977 l/h 0,47313 
GOT208 37,045  304,9008 l/h 0,42655  GOT882 r1 37,994 0,0159 338,1977 l/h 0,4731 
GOT208 r1 37,045 0,0159 304,9008 l/h 0,4266  GOT883 38,276  337,8784 l/h 0,47269 
GOT209 37  304,0399 l/h 0,42535  GOT883 r1 38,276 0,0159 337,8784 l/h 0,4727 
GOT209 r1 37 0,0159 304,0399 l/h 0,4253  GOT884 38,039  339,9771 l/h 0,47562 
GOT210 36,955  303,216 l/h 0,4242  GOT884 r1 38,039 0,0159 339,9771 l/h 0,4756 
GOT210 r1 36,955 0,0159 303,216 l/h 0,4242  GOT890 38,31  339,6982 l/h 0,47523 
GOT211 36,91  302,428 l/h 0,42309  GOT890 r1 38,31 0,0159 339,6982 l/h 0,4752 
GOT211 r1 36,91 0,0159 302,428 l/h 0,4231  GOT895 38,345  341,5638 l/h 0,47784 
GOT212 36,864  301,6754 l/h 0,42204  GOT895 r1 38,345 0,0159 341,5638 l/h 0,4778 
GOT212 r1 36,864 0,0159 301,6754 l/h 0,422  GOT896 38,13  343,6743 l/h 0,4808 
GOT213 36,819  300,9571 l/h 0,42104  GOT896 r1 38,13 0,0159 343,6743 l/h 0,4808 
GOT213 r1 36,819 0,0159 300,9571 l/h 0,421  GOT899 38,085  341,8026 l/h 0,47818 
GOT214 36,774  300,2722 l/h 0,42008  GOT899 r1 38,085 0,0159 341,8026 l/h 0,4782 
GOT214 r1 36,774 0,0159 300,2722 l/h 0,4201  GOT901 38,38  343,4754 l/h 0,48052 
GOT215 36,729  299,6197 l/h 0,41916  GOT901 r1 38,38 0,0159 343,4754 l/h 0,4805 
GOT215 r1 36,729 0,0159 299,6197 l/h 0,4192  GOT902 38,176  345,5924 l/h 0,48348 
GOT216 36,684  298,9987 l/h 0,4183  GOT902 r1 38,176 0,0159 345,5924 l/h 0,4835 
GOT216 r1 36,684 0,0159 298,9987 l/h 0,4183  GOT908 38,221  347,5568 l/h 0,48623 
GOT217 36,639  298,4081 l/h 0,41747  GOT908 r1 38,221 0,0159 347,5568 l/h 0,4862 
GOT217 r1 36,639 0,0159 298,4081 l/h 0,4175  GOT911 38,415  345,4329 l/h 0,48326 
GOT218 36,594  297,8466 l/h 0,41668  GOT911 r1 38,415 0,0159 345,4329 l/h 0,4833 
GOT218 r1 36,594 0,0159 297,8466 l/h 0,4167  GOT913 38,45  347,4363 l/h 0,48606 
GOT219 36,549  297,3133 l/h 0,41594  GOT913 r1 38,45 0,0159 347,4363 l/h 0,4861 
GOT219 r1 36,549 0,0159 297,3133 l/h 0,4159  GOT914 38,267  349,5676 l/h 0,48904 
GOT220 36,504  296,8068 l/h 0,41523  GOT914 r1 38,267 0,0159 349,5676 l/h 0,489 
GOT220 r1 36,504 0,0159 296,8068 l/h 0,4152  GOT919 38,485  349,4854 l/h 0,48893 
GOT221 36,459  296,3257 l/h 0,41456  GOT919 r1 38,485 0,0159 349,4854 l/h 0,4889 
GOT221 r1 36,459 0,0159 296,3257 l/h 0,4146  GOT921 38,312  351,6248 l/h 0,49192 
GOT222 36,414  295,8687 l/h 0,41392  GOT921 r1 38,312 0,0159 351,6248 l/h 0,4919 
GOT222 r1 36,414 0,0159 295,8687 l/h 0,4139  GOT925 38,519  351,5802 l/h 0,49186 
GOT223 36,369  295,4341 l/h 0,41331  GOT925 r1 38,519 0,0159 351,5802 l/h 0,4919 
GOT223 r1 36,369 0,0159 295,4341 l/h 0,4133  GOT928 38,358  353,7285 l/h 0,49486 
GOT224 36,324  295,0204 l/h 0,41273  GOT928 r1 38,358 0,0159 353,7285 l/h 0,4949 
GOT224 r1 36,324 0,0159 295,0204 l/h 0,4127  GOT931 38,554  353,7207 l/h 0,49485 
GOT225 36,279  294,6255 l/h 0,41218  GOT931 r1 38,554 0,0159 353,7207 l/h 0,4949 
GOT225 r1 36,279 0,0159 294,6255 l/h 0,4122  GOT932 38,404  355,8784 l/h 0,49787 
GOT226 36,234  294,2472 l/h 0,41165  GOT932 r1 38,404 0,0159 355,8784 l/h 0,4979 
GOT226 r1 36,234 0,0159 294,2472 l/h 0,4116  GOT937 38,589  355,9067 l/h 0,49791 
GOT227 39,015  385,8727 l/h 0,53983  GOT937 r1 38,589 0,0159 355,9067 l/h 0,4979 
GOT227 r1 39,015 0,0159 385,8727 l/h 0,5398  GOT938 38,449  358,0745 l/h 0,50094 
GOT228 39,015  383,6054 l/h 0,53666  GOT938 r1 38,449 0,0159 358,0745 l/h 0,5009 
GOT228 r1 39,015 0,0159 383,6054 l/h 0,5367  GOT943 38,624  358,138 l/h 0,50103 
GOT229 39,015  381,3778 l/h 0,53354  GOT943 r1 38,624 0,0159 358,138 l/h 0,501 
GOT229 r1 39,015 0,0159 381,3778 l/h 0,5335  GOT945 38,495  360,317 l/h 0,50408 
GOT230 39,015  379,19 l/h 0,53048  GOT945 r1 38,495 0,0159 360,317 l/h 0,5041 
GOT230 r1 39,015 0,0159 379,19 l/h 0,5305  GOT950 38,659  360,4145 l/h 0,50422 
GOT231 39,015  377,0427 l/h 0,52748  GOT950 r1 38,659 0,0159 360,4145 l/h 0,5042 
GOT231 r1 39,015 0,0159 377,0427 l/h 0,5275  GOT955 38,693  362,7361 l/h 0,50746 
GOT232 39,015  374,936 l/h 0,52453  GOT955 r1 38,693 0,0159 362,7361 l/h 0,5075 
GOT232 r1 39,015 0,0159 374,936 l/h 0,5245  GOT956 38,586  364,9399 l/h 0,51055 
GOT233 39,015  372,8702 l/h 0,52164  GOT956 r1 38,586 0,0159 364,9399 l/h 0,5105 
GOT233 r1 39,015 0,0159 372,8702 l/h 0,5216  GOT961 38,728  365,1025 l/h 0,51077 
GOT234 39,015  370,8456 l/h 0,51881  GOT961 r1 38,728 0,0159 365,1025 l/h 0,5108 
GOT234 r1 39,015 0,0159 370,8456 l/h 0,5188  GOT962 38,631  367,3202 l/h 0,51388 
GOT235 39,015  368,8627 l/h 0,51603  GOT962 r1 38,631 0,0159 367,3202 l/h 0,5139 
GOT235 r1 39,015 0,0159 368,8627 l/h 0,516  GOT967 38,763  367,5137 l/h 0,51415 
GOT236 39,015  366,9217 l/h 0,51332  GOT967 r1 38,763 0,0159 367,5137 l/h 0,5141 
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GOT236 r1 39,015 0,0159 366,9217 l/h 0,5133  GOT968 38,677  369,7462 l/h 0,51727 
GOT237 39,015  365,0228 l/h 0,51066  GOT968 r1 38,677 0,0159 369,7462 l/h 0,5173 
GOT237 r1 39,015 0,0159 365,0228 l/h 0,5107  GOT973 38,798  369,9692 l/h 0,51758 
GOT238 39,015  363,1663 l/h 0,50807  GOT973 r1 38,798 0,0159 369,9692 l/h 0,5176 
GOT238 r1 39,015 0,0159 363,1663 l/h 0,5081  GOT974 38,722  372,2179 l/h 0,52073 
GOT239 39,015  361,3525 l/h 0,50553  GOT974 r1 38,722 0,0159 372,2179 l/h 0,5207 
GOT239 r1 39,015 0,0159 361,3525 l/h 0,5055  GOT979 38,833  372,4689 l/h 0,52108 
GOT240 39,015  359,5816 l/h 0,50305  GOT979 r1 38,833 0,0159 372,4689 l/h 0,5211 
GOT240 r1 39,015 0,0159 359,5816 l/h 0,5031  GOT980 38,768  374,7347 l/h 0,52425 
GOT241 39,015  357,8536 l/h 0,50063  GOT980 r1 38,768 0,0159 374,7347 l/h 0,5242 
GOT241 r1 39,015 0,0159 357,8536 l/h 0,5006  GOT985 38,868  375,0128 l/h 0,52464 
GOT242 39,015  356,1692 l/h 0,49828  GOT985 r1 38,868 0,0159 375,0128 l/h 0,5246 
GOT242 r1 39,015 0,0159 356,1692 l/h 0,4983  GOT986 38,813  377,2969 l/h 0,52783 
GOT243 39,015  354,5191 l/h 0,49597  GOT986 r1 38,813 0,0159 377,2969 l/h 0,5278 
GOT243 r1 39,015 0,0159 354,5191 l/h 0,496  GOT991 38,902  377,6005 l/h 0,52826 
GOT244 39,015  352,9217 l/h 0,49373  GOT991 r1 38,902 0,0159 377,6005 l/h 0,5283 
GOT244 r1 39,015 0,0159 352,9217 l/h 0,4937  GOT992 38,859  379,9041 l/h 0,53148 
GOT245 39,015  351,368 l/h 0,49156  GOT992 r1 38,859 0,0159 379,9041 l/h 0,5315 
GOT245 r1 39,015 0,0159 351,368 l/h 0,4916  GOT997 38,937  380,2317 l/h 0,53194 
GOT246 39,015  349,8581 l/h 0,48945  GOT997 r1 38,937 0,0159 380,2317 l/h 0,5319 
GOT246 r1 39,015 0,0159 349,8581 l/h 0,4894  GOT998 38,904  382,556 l/h 0,53519 
GOT247 39,015  348,3922 l/h 0,4874  GOT998 r1 38,904 0,0159 382,556 l/h 0,5352 
GOT247 r1 39,015 0,0159 348,3922 l/h 0,4874  GOT1003 38,972  382,9062 l/h 0,53568 
GOT248 39,015  346,9702 l/h 0,48541  GOT1003 r1 38,972 0,0159 382,9062 l/h 0,5357 
GOT248 r1 39,015 0,0159 346,9702 l/h 0,4854  GOT1004 38,95  385,2525 l/h 0,53896 
GOT249 39,015  345,5924 l/h 0,48348  GOT1004 r1 38,95 0,0159 385,2525 l/h 0,539 
GOT249 r1 39,015 0,0159 345,5924 l/h 0,4835  GOT1007 38,54  362,6054 l/h 0,50728 
GOT250 39,015  344,2588 l/h 0,48161  GOT1007 r1 38,54 0,0159 362,6054 l/h 0,5073 
GOT250 r1 39,015 0,0159 344,2588 l/h 0,4816  GOT660 39,015  323,0875 l/h 0,452 
GOT251 39,015  342,969 l/h 0,47981  GOT660 r1 39,015 0,0159 323,0875 l/h 0,452 
GOT251 r1 39,015 0,0159 342,969 l/h 0,4798  GOT1059 36,218  300,658 l/h 0,42062 
GOT252 39,015  341,7234 l/h 0,47807  GOT1059 r1 36,218 0,0159 300,658 l/h 0,4206 
GOT252 r1 39,015 0,0159 341,7234 l/h 0,4781  GOT653 36,813  298,7981 l/h 0,41801 
GOT253 39,015  340,5216 l/h 0,47639  GOT653 r1 36,813 0,0159 298,7981 l/h 0,418 
GOT253 r1 39,015 0,0159 340,5216 l/h 0,4764  GOT1060 36,189  293,885 l/h 0,41114 
GOT254 39,015  339,3638 l/h 0,47477  GOT1060 r1 36,189 0,0159 293,885 l/h 0,4111 
Coeficiente de uniformidad (%) / Caudal medio (l/h): 
 Sector 3: 93.40 % / 2.59 l/h 
 Sector 4: 93.71 % / 2.64 l/h 
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Turno 3 
El turno 3 comprende los sectores 5 y 10. 
Captura de pantalla de la simulación del turno: 
 
Presión resultante en los nodos implicados en el turno: 













NU557 1,4289  NU925 14,581  NU1291 7,6272  NU1657 14,053 
NU558 17,052  NU926 14,521  NU1292 8,0102  NU1658 14,064 
NU559 13,123  NU927 14,463  NU1293 7,5368  NU1659 14,076 
NU561 17,08  NU928 14,409  NU1294 7,6278  NU1660 14,091 
NU563 17,076  NU929 14,357  NU1295 7,9548  NU1661 14,126 
NU564 16,26  NU930 14,308  NU1296 8,0126  NU1662 14,147 
NU565 17,336  NU931 14,262  NU1297 8,0138  NU1663 14,17 
NU566 17,338  NU932 14,218  NU1298 7,5391  NU1664 14,108 
NU567 17,34  NU933 14,177  NU1299 7,6294  NU1665 14,195 
NU568 17,343  NU934 14,139  NU1300 8,0123  NU1666 14,252 
NU569 17,347  NU935 14,103  NU1301 8,0184  NU1667 14,284 
NU570 17,352  NU936 14,069  NU1302 7,5425  NU1668 14,222 
NU571 17,358  NU937 14,038  NU1303 7,632  NU1669 14,356 
NU572 17,365  NU938 14,009  NU1304 8,0128  NU1670 14,319 
NU573 17,374  NU939 13,982  NU1305 8,0243  NU1671 14,396 
NU574 17,383  NU940 13,957  NU1306 7,5472  NU1672 14,438 
NU575 17,394  NU941 13,935  NU1307 7,6358  NU1673 14,483 
NU576 17,406  NU942 13,914  NU1308 8,0143  NU1674 14,531 
NU577 17,419  NU943 13,897  NU1309 8,0314  NU1675 14,634 
NU578 17,434  NU944 13,88  NU1310 7,5533  NU1676 14,581 
NU579 17,451  NU945 13,865  NU1311 7,6409  NU1677 14,69 
NU580 17,468  NU946 13,853  NU1312 8,0168  NU1678 14,811 
NU581 17,488  NU947 13,842  NU1313 8,0398  NU1679 14,749 
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NU582 17,574  NU948 13,832  NU1314 7,5608  NU1680 14,875 
NU583 17,599  NU949 13,825  NU1315 7,6473  NU1681 14,943 
NU584 17,627  NU950 13,818  NU1316 8,0205  NU1682 15,088 
NU585 17,728  NU951 13,813  NU1317 8,0496  NU1683 15,014 
NU586 17,757  NU952 13,81  NU1318 7,5698  NU1684 15,165 
NU587 17,789  NU953 13,807  NU1319 7,655  NU1685 15,245 
NU588 17,822  NU954 13,806  NU1320 8,0256  NU1686 15,329 
NU589 17,857  NU955 16,169  NU1321 8,0608  NU1687 15,416 
NU590 17,894  NU956 16,053  NU1322 7,5804  NU1688 15,506 
NU591 17,932  NU957 15,941  NU1323 7,6643  NU1689 15,599 
NU592 17,973  NU958 15,833  NU1324 8,032  NU1690 15,796 
NU593 18,016  NU959 15,728  NU1325 8,0735  NU1691 15,9 
NU594 18,06  NU960 15,627  NU1326 7,5927  NU1692 15,696 
NU595 18,107  NU961 15,529  NU1327 7,6752  NU1693 16,007 
NU596 18,155  NU962 15,435  NU1328 8,0399  NU560 12,579 
NU597 18,205  NU963 15,343  NU1329 8,0878  NU107 16,003 
NU598 18,258  NU964 15,255  NU1330 7,6066  NU106 16,003 
NU599 18,313  NU965 15,171  NU1331 7,6876  NU108 16,003 
NU600 18,369  NU966 15,089  NU1332 8,0494  NU109 16,003 
NU601 18,428  NU967 15,011  NU1333 8,1036  NU110 16,003 
NU602 11,624  NU968 14,936  NU1334 7,6223  NU111 16,003 
NU603 11,487  NU969 14,864  NU1335 7,7017  NU112 16,003 
NU604 11,352  NU970 14,795  NU1336 8,0604  NU113 16,003 
NU605 11,22  NU971 14,729  NU1337 8,1211  NU114 16,003 
NU606 11,091  NU972 14,666  NU1338 7,6399  NU115 16,003 
NU607 10,966  NU973 14,606  NU1339 7,7176  NU116 16,003 
NU608 10,843  NU974 14,549  NU1340 8,0731  NU117 16,003 
NU609 10,723  NU975 14,495  NU1341 8,1402  NU118 16,003 
NU610 10,606  NU976 14,443  NU1342 7,6593  NU119 16,003 
NU611 10,491  NU977 14,394  NU1343 7,7352  NU120 16,003 
NU612 10,38  NU978 14,348  NU1344 8,0876  NU121 16,003 
NU613 10,272  NU979 14,305  NU1345 8,1611  NU122 16,003 
NU614 10,166  NU980 14,264  NU1346 7,6807  NU123 16,003 
NU615 10,063  NU981 14,226  NU1347 7,7547  NU124 16,003 
NU616 9,9625  NU982 14,19  NU1348 8,1038  NU125 16,003 
NU617 9,8649  NU983 14,157  NU1349 12,503  NU126 16,003 
NU618 9,7701  NU984 14,126  NU1350 12,503  NU127 16,003 
NU619 9,6779  NU985 14,098  NU1351 12,503  NU128 16,003 
NU620 9,5883  NU986 14,072  NU1352 12,505  NU129 16,003 
NU621 9,5013  NU987 14,048  NU1353 12,508  NU130 16,003 
NU622 9,326  NU988 14,026  NU1354 12,511  NU131 16,003 
NU623 9,2464  NU989 14,007  NU1355 12,517  NU132 16,003 
NU624 9,1694  NU990 13,989  NU1356 12,524  NU133 16,003 
NU625 9,0956  NU991 13,974  NU1357 12,532  NU134 16,003 
NU626 9,0238  NU992 13,96  NU1358 12,542  NU135 16,003 
NU627 8,9546  NU993 13,948  NU1359 12,554  NU136 16,003 
NU628 8,8879  NU994 13,938  NU1360 12,568  NU137 16,003 
NU629 8,8237  NU995 13,93  NU1361 12,584  NU138 16,003 
NU630 8,762  NU996 13,923  NU1362 12,601  NU139 16,003 
NU631 8,7026  NU997 13,918  NU1363 8,1838  NU140 16,003 
NU632 8,6457  NU998 13,914  NU1364 7,704  NU141 16,003 
NU633 8,5911  NU999 13,912  NU1365 7,7761  NU142 16,003 
NU634 8,5389  NU1000 13,91  NU1366 8,1219  NU143 16,003 
NU635 8,4889  NU1001 12,61  NU1367 12,621  NU144 16,003 
NU636 8,4413  NU1002 12,611  NU1368 13,909  NU145 16,003 
NU637 8,3958  NU1003 12,611  NU1369 13,876  NU146 16,003 
NU638 8,3525  NU1004 12,612  NU1370 8,2083  NU147 16,003 
NU639 8,3115  NU1005 12,614  NU1371 7,7294  NU148 16,003 
NU640 8,2725  NU1006 12,616  NU1372 7,7994  NU149 16,003 
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NU641 8,2356  NU1007 12,619  NU1373 8,1419  NU150 16,003 
NU642 8,2008  NU1008 12,622  NU1374 12,643  NU151 16,003 
NU643 8,1679  NU1009 12,627  NU1375 13,877  NU152 16,003 
NU644 8,1371  NU1010 12,631  NU1376 8,2346  NU153 16,003 
NU645 8,1082  NU1011 12,637  NU1377 7,7568  NU154 16,003 
NU646 8,0812  NU1012 12,643  NU1378 7,8248  NU155 16,003 
NU647 8,0561  NU1013 12,65  NU1379 8,1639  NU156 16,003 
NU648 8,0328  NU1014 12,658  NU1380 12,667  NU157 16,003 
NU649 8,0113  NU1015 12,667  NU1381 13,878  NU158 16,003 
NU650 7,9915  NU1016 12,677  NU1382 8,2628  NU159 16,003 
NU651 7,9735  NU1017 12,688  NU1383 7,7864  NU160 16,003 
NU652 7,957  NU1018 12,699  NU1384 7,8522  NU161 16,003 
NU653 7,9422  NU1019 12,712  NU1385 8,1878  NU162 16,003 
NU654 7,929  NU1020 12,725  NU1386 12,694  NU163 16,003 
NU655 7,9172  NU1021 12,74  NU1387 13,881  NU164 16,003 
NU656 7,9069  NU1022 12,755  NU1388 8,293  NU165 16,003 
NU657 7,898  NU1023 12,772  NU1389 7,8182  NU166 16,003 
NU658 7,8905  NU1024 12,789  NU1390 7,8816  NU167 16,003 
NU659 7,8843  NU1025 12,808  NU1391 8,2139  NU168 16,003 
NU660 7,8793  NU1026 12,827  NU1392 12,723  NU171 16,003 
NU661 7,8754  NU1027 12,848  NU1393 13,885  NU170 16,003 
NU662 7,8727  NU1028 12,87  NU1394 8,3251  NU172 16,003 
NU663 7,8709  NU1029 12,893  NU1395 7,8522  NU173 16,003 
NU664 7,8701  NU1030 12,917  NU1396 7,9133  NU174 16,003 
NU665 7,8701  NU1031 12,943  NU1397 8,242  NU175 16,003 
NU666 11,696  NU1032 12,969  NU1398 12,754  NU176 16,003 
NU667 11,539  NU1033 12,997  NU1399 13,89  NU177 16,003 
NU668 11,386  NU1034 13,026  NU1400 8,3593  NU178 16,003 
NU669 11,237  NU1035 13,056  NU1401 7,8885  NU179 16,003 
NU670 11,091  NU1036 13,088  NU1402 7,9471  NU180 16,003 
NU671 10,949  NU1037 13,121  NU1403 8,2723  NU181 16,003 
NU672 10,81  NU1038 13,155  NU1404 12,787  NU182 16,003 
NU673 10,674  NU1039 13,19  NU1405 13,897  NU183 16,003 
NU674 10,542  NU1040 13,226  NU1406 8,3955  NU184 16,003 
NU675 10,413  NU1041 13,264  NU1407 7,9271  NU185 16,003 
NU676 10,288  NU1042 13,304  NU1408 7,9831  NU186 16,003 
NU677 10,166  NU1043 13,344  NU1409 8,3048  NU187 16,003 
NU678 10,047  NU1044 13,386  NU1410 12,824  NU188 16,003 
NU679 9,9314  NU1045 13,43  NU1411 13,905  NU189 16,003 
NU680 9,819  NU1046 13,474  NU1412 8,4339  NU190 16,003 
NU681 9,7097  NU1047 13,52  NU1413 7,9681  NU191 16,003 
NU682 9,6035  NU1048 13,568  NU1414 8,0214  NU192 16,003 
NU683 9,5005  NU1049 13,617  NU1415 8,3395  NU193 16,003 
NU684 9,4005  NU1050 13,667  NU1416 12,862  NU194 16,003 
NU685 9,3035  NU1051 13,719  NU1417 13,915  NU195 16,003 
NU686 9,1257  NU1052 13,773  NU1418 8,4743  NU196 16,003 
NU687 9,0352  NU1053 13,828  NU1419 8,0114  NU197 16,003 
NU688 8,9477  NU1054 13,884  NU1420 8,062  NU198 16,003 
NU689 8,8632  NU1055 13,942  NU1421 8,3766  NU199 16,003 
NU690 8,7818  NU1056 14,002  NU1422 12,904  NU200 16,003 
NU691 8,7032  NU1057 14,063  NU1423 13,927  NU201 16,003 
NU692 8,6276  NU1058 14,125  NU1424 8,5169  NU202 16,003 
NU693 8,5549  NU1059 14,189  NU1425 8,0572  NU203 16,003 
NU694 8,485  NU1060 14,255  NU1426 8,105  NU204 16,003 
NU695 8,4179  NU1061 14,322  NU1427 8,416  NU205 16,003 
NU696 8,3536  NU1062 14,39  NU1428 12,948  NU206 16,003 
NU697 8,292  NU1063 14,461  NU1429 13,94  NU207 16,003 
NU698 8,2331  NU1064 14,533  NU1430 8,5617  NU208 16,003 
NU699 8,1773  NU1065 14,606  NU1431 8,1055  NU209 16,003 
PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES AGROPECUARIAS Y DE 
FORMACIÓN DE UN ORFANATO EN CHAD 
 
Ignacio Millán Gómez Página 31 de 66 
NU700 8,1236  NU1066 14,681  NU1432 8,1504  NU210 16,003 
NU701 8,0725  NU1067 14,758  NU1433 8,4577  NU211 16,003 
NU702 8,0239  NU1068 14,837  NU1434 12,994  NU212 16,003 
NU703 7,9778  NU1069 14,917  NU1435 13,956  NU213 16,003 
NU704 7,9342  NU1070 14,998  NU1436 8,6088  NU214 16,003 
NU705 7,893  NU1071 15,082  NU1437 8,1564  NU215 16,003 
NU706 7,8541  NU1072 15,167  NU1438 8,1982  NU216 16,003 
NU707 7,8175  NU1073 15,254  NU1439 8,5019  NU217 16,003 
NU708 7,7832  NU1074 15,343  NU1440 13,044  NU218 16,003 
NU709 7,7512  NU1075 15,433  NU1441 13,973  NU219 16,003 
NU710 7,7213  NU1076 15,525  NU1442 8,6581  NU220 16,003 
NU711 7,6935  NU1077 15,619  NU1443 8,2097  NU221 16,003 
NU712 7,6678  NU1078 15,714  NU1444 8,2484  NU222 16,003 
NU713 7,6442  NU1079 15,812  NU1445 8,5485  NU223 16,003 
NU714 7,6225  NU1080 15,911  NU1446 13,993  NU224 16,003 
NU715 7,6028  NU1081 16,012  NU1447 13,096  NU225 16,003 
NU716 7,5849  NU1082 16,115  NU1448 8,2658  NU226 16,003 
NU717 7,5689  NU1083 16,219  NU1449 8,3012  NU227 16,003 
NU718 7,5546  NU1084 16,325  NU1450 8,5976  NU228 16,003 
NU719 7,5421  NU1085 16,434  NU1451 13,151  NU229 16,003 
NU720 7,5311  NU1086 16,544  NU1452 14,014  NU230 16,003 
NU721 7,5218  NU1087 16,656  NU1453 8,7098  NU231 16,003 
NU722 7,5139  NU1088 16,769  NU1454 8,7638  NU234 16,003 
NU723 7,5075  NU1089 16,885  NU1455 8,3244  NU233 16,003 
NU724 7,5024  NU1090 17,003  NU1456 8,6493  NU235 16,003 
NU725 7,5117  NU1091 17,122  NU1457 13,209  NU236 16,003 
NU726 7,5091  NU1092 17,243  NU1458 8,3566  NU237 16,003 
NU727 7,5075  NU1093 17,367  NU1459 8,8201  NU238 16,003 
NU728 7,5068  NU1094 17,492  NU1460 14,038  NU239 16,003 
NU729 11,535  NU1095 17,619  NU1461 8,3857  NU240 16,003 
NU730 11,383  NU1096 17,748  NU1462 8,7035  NU241 16,003 
NU731 11,235  NU1097 17,879  NU1463 13,27  NU242 16,003 
NU732 11,09  NU1098 18,012  NU1464 14,064  NU243 16,003 
NU733 10,949  NU1099 18,147  NU1465 8,8789  NU244 16,003 
NU734 10,812  NU1100 10,908  NU1466 8,4498  NU245 16,003 
NU735 10,678  NU1101 10,908  NU1467 8,4145  NU246 16,003 
NU736 10,547  NU1102 1,4295  NU1468 8,4751  NU247 16,003 
NU737 10,42  NU1103 10,91  NU1469 8,7604  NU248 16,003 
NU738 10,297  NU1104 1,4314  NU1470 13,334  NU249 16,003 
NU739 10,176  NU1105 10,913  NU1471 14,093  NU250 16,003 
NU740 10,059  NU1106 1,435  NU1472 8,9401  NU251 16,003 
NU741 9,9453  NU1107 10,917  NU1473 8,5384  NU252 16,003 
NU742 9,8347  NU1108 1,4407  NU1474 8,5166  NU253 16,003 
NU743 9,7274  NU1109 10,923  NU1475 13,4  NU254 16,003 
NU744 9,6233  NU1110 1,4486  NU1476 14,123  NU255 16,003 
NU745 9,5223  NU1111 10,93  NU1477 9,0038  NU256 16,003 
NU746 9,4245  NU1112 1,4592  NU1478 8,8199  NU257 16,003 
NU747 9,3297  NU1113 10,939  NU1479 8,5863  NU258 16,003 
NU748 9,238  NU1114 1,4727  NU1480 8,8821  NU259 16,003 
NU749 9,1493  NU1115 10,95  NU1481 13,47  NU260 16,003 
NU750 9,0636  NU1116 1,4893  NU1482 14,156  NU261 16,003 
NU751 8,9809  NU1117 10,962  NU1483 8,6043  NU262 16,003 
NU752 8,901  NU1118 1,5093  NU1484 8,6588  NU263 16,003 
NU753 8,8241  NU1119 10,976  NU1485 8,673  NU264 16,003 
NU754 8,75  NU1120 1,5329  NU1486 9,07  NU265 16,003 
NU755 8,6787  NU1121 10,993  NU1487 8,947  NU266 16,003 
NU756 8,6102  NU1122 1,5603  NU1488 14,192  NU267 16,003 
NU757 8,5444  NU1123 11,011  NU1489 13,543  NU268 16,003 
NU758 8,4814  NU1124 1,5918  NU1490 8,7341  NU269 16,003 
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NU759 8,421  NU1125 11,032  NU1491 8,7445  NU270 16,003 
NU760 8,3632  NU1126 1,6276  NU1492 9,1388  NU271 16,003 
NU761 8,308  NU1127 11,055  NU1493 13,62  NU272 16,003 
NU762 8,2554  NU1128 1,6679  NU1494 9,0147  NU273 16,003 
NU763 8,2053  NU1129 11,08  NU1495 14,23  NU274 16,003 
NU764 8,1576  NU1130 1,7128  NU1496 8,8124  NU275 16,003 
NU765 8,1124  NU1131 11,107  NU1497 9,2101  NU276 16,003 
NU766 8,0696  NU1132 1,7626  NU1498 9,0852  NU277 16,003 
NU767 8,0292  NU1133 11,137  NU1499 8,8188  NU278 16,003 
NU768 7,991  NU1134 1,8175  NU1500 13,699  NU279 16,003 
NU769 7,9551  NU1135 11,169  NU1501 14,271  NU280 16,003 
NU770 7,9215  NU1136 1,8777  NU1502 8,8936  NU281 16,003 
NU771 7,8901  NU1137 11,203  NU1503 9,284  NU282 16,003 
NU772 7,8607  NU1138 1,9433  NU1504 8,8959  NU283 16,003 
NU773 7,8335  NU1139 11,24  NU1505 13,782  NU284 16,003 
NU774 7,8083  NU1140 2,0146  NU1506 14,314  NU285 16,003 
NU775 7,7852  NU1141 11,28  NU1507 9,3606  NU286 16,003 
NU776 7,7639  NU1142 2,0917  NU1508 9,1585  NU287 16,003 
NU777 7,7446  NU1143 11,322  NU1509 8,9778  NU288 16,003 
NU778 7,7271  NU1144 2,1748  NU1510 9,2347  NU289 16,003 
NU779 7,7114  NU1145 11,367  NU1511 13,868  NU290 16,003 
NU780 7,6975  NU1146 2,2641  NU1512 8,9759  NU291 16,003 
NU781 7,6852  NU1147 11,415  NU1513 14,36  NU292 16,003 
NU782 7,6745  NU1148 2,3599  NU1514 9,4398  NU295 15,394 
NU783 7,6654  NU1149 11,466  NU1515 9,0589  NU294 14,807 
NU784 7,6578  NU1150 2,4622  NU1516 9,065  NU296 14,238 
NU785 7,6516  NU1151 11,519  NU1517 13,957  NU297 13,686 
NU786 7,6467  NU1152 2,5712  NU1518 14,409  NU298 13,152 
NU787 7,6431  NU1153 11,575  NU1519 9,5218  NU299 12,635 
NU788 7,6406  NU1154 2,6872  NU1520 9,3138  NU300 12,135 
NU789 7,6392  NU1155 11,634  NU1521 9,1447  NU301 11,651 
NU790 7,6388  NU1156 2,8103  NU1522 9,3958  NU302 11,183 
NU791 11,702  NU1157 11,696  NU1523 14,049  NU303 10,731 
NU792 11,553  NU1158 2,9408  NU1524 14,46  NU304 10,295 
NU793 11,408  NU1159 11,761  NU1525 9,6064  NU305 9,8742 
NU794 11,266  NU1160 3,0787  NU1526 9,1553  NU306 9,4682 
NU795 11,128  NU1161 11,83  NU1527 9,2486  NU307 9,0768 
NU796 10,993  NU1162 3,2243  NU1528 9,2336  NU308 8,6999 
NU797 10,862  NU1163 11,901  NU1529 14,145  NU309 8,3372 
NU798 10,734  NU1164 3,3778  NU1530 14,514  NU310 7,9883 
NU799 10,61  NU1165 11,975  NU1531 9,6937  NU311 7,6529 
NU800 10,489  NU1166 3,5393  NU1532 9,345  NU312 7,331 
NU801 10,371  NU1167 12,052  NU1533 9,3255  NU313 7,022 
NU802 10,257  NU1168 3,7091  NU1534 9,5688  NU314 6,7259 
NU803 10,146  NU1169 12,133  NU1535 14,244  NU315 6,4423 
NU804 10,038  NU1170 3,8872  NU1536 14,571  NU316 6,171 
NU805 9,9335  NU1171 12,217  NU1537 9,4808  NU317 5,9117 
NU806 9,8322  NU1172 4,0741  NU1538 9,4443  NU318 5,6641 
NU807 9,7334  NU1173 12,304  NU1539 9,4205  NU319 5,4281 
NU808 9,6384  NU1174 4,2697  NU1540 9,6599  NU320 5,2033 
NU809 9,5464  NU1175 12,395  NU1541 9,7836  NU321 4,9895 
NU810 9,4574  NU1176 4,4743  NU1542 14,347  NU322 4,7864 
NU811 9,3715  NU1177 12,488  NU1543 14,631  NU323 4,5939 
NU812 9,2886  NU1178 4,6881  NU1544 9,5468  NU324 4,4116 
NU813 9,2086  NU1179 12,586  NU1545 9,8761  NU325 4,2392 
NU814 9,1315  NU1180 4,9113  NU1546 9,754  NU326 4,0767 
NU815 9,0574  NU1181 12,686  NU1547 14,454  NU327 3,9236 
NU816 8,986  NU1182 5,1441  NU1548 14,694  NU328 3,7798 
NU817 8,9175  NU1183 12,79  NU1549 9,5186  NU329 3,645 
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NU818 8,8517  NU1184 5,3867  NU1550 9,9714  NU330 3,519 
NU819 8,7887  NU1185 12,898  NU1551 9,6198  NU331 3,4015 
NU820 8,7283  NU1186 5,6392  NU1552 9,8512  NU332 3,2922 
NU821 8,6706  NU1187 13,009  NU1553 14,563  NU333 3,191 
NU822 8,6156  NU1188 5,902  NU1554 9,6522  NU334 3,0975 
NU823 8,5631  NU1189 13,124  NU1555 14,76  NU335 3,0115 
NU824 8,5131  NU1190 6,1752  NU1556 10,069  NU336 2,9327 
NU825 8,4657  NU1191 13,242  NU1557 9,7241  NU337 2,8609 
NU826 8,4207  NU1192 6,459  NU1558 9,7608  NU338 2,7959 
NU827 8,3782  NU1193 13,364  NU1559 9,9516  NU339 2,7373 
NU828 8,338  NU1194 6,7536  NU1560 14,829  NU340 2,6849 
NU829 8,3001  NU1195 13,49  NU1561 10,17  NU341 2,6384 
NU830 8,2646  NU1196 7,0593  NU1562 9,8726  NU343 2,562 
NU831 8,2312  NU1197 13,619  NU1563 9,8316  NU344 2,5315 
NU832 8,2001  NU1198 7,3762  NU1564 14,677  NU345 2,5057 
NU833 8,1712  NU1199 13,752  NU1565 14,794  NU346 2,4844 
NU834 8,1443  NU1200 7,7046  NU1566 10,055  NU347 2,4671 
NU835 8,1195  NU1201 13,889  NU1567 14,9  NU348 2,4536 
NU836 8,0968  NU1202 8,0447  NU1568 9,9875  NU349 2,4435 
NU837 8,0759  NU1203 14,03  NU1569 9,9424  NU350 2,4364 
NU838 8,057  NU1204 8,3967  NU1570 10,162  NU351 2,4319 
NU839 8,0399  NU1205 14,174  NU1571 10,273  NU352 2,4295 
NU840 8,0247  NU1206 8,7608  NU1572 14,975  NU342 2,5975 
NU841 8,0111  NU1207 14,323  NU1573 10,38  NU353 2,4287 
NU842 7,9992  NU1208 9,1374  NU1574 10,106  NU293 16,003 
NU843 7,989  NU1209 14,475  NU1575 10,056  NU232 16,003 
NU844 7,9802  NU1210 9,5265  NU1576 10,272  NU169 16,003 
NU845 7,9729  NU1211 14,631  NU1577 14,914  NU1704 16,171 
NU846 7,967  NU1212 9,9285  NU1578 15,054  NU42 16,003 
NU847 7,9624  NU1213 14,791  NU1579 15,038  NU41 16,003 
NU848 7,959  NU1214 10,344  NU1580 10,227  NU43 16,003 
NU849 7,9567  NU1215 14,955  NU1581 10,174  NU44 16,003 
NU850 7,9553  NU1216 10,772  NU1582 10,489  NU45 16,003 
NU851 16,658  NU1217 15,124  NU1583 10,385  NU46 16,003 
NU852 16,491  NU1218 11,214  NU1584 15,135  NU47 16,003 
NU853 16,328  NU1219 15,296  NU1585 10,6  NU48 16,003 
NU854 16,169  NU1220 11,67  NU1586 15,166  NU49 16,003 
NU855 16,014  NU1221 15,472  NU1587 10,352  NU50 16,003 
NU856 15,863  NU1222 12,14  NU1588 10,294  NU51 16,003 
NU857 15,716  NU1223 15,653  NU1589 15,298  NU52 16,003 
NU858 15,573  NU1224 12,624  NU1590 15,219  NU53 16,003 
NU859 15,434  NU1225 15,838  NU1591 10,715  NU54 16,003 
NU860 15,298  NU1226 16,027  NU1592 10,48  NU55 16,003 
NU861 15,166  NU1227 13,637  NU1593 10,418  NU56 16,003 
NU862 15,038  NU1228 16,22  NU1594 10,621  NU57 16,003 
NU863 14,914  NU1229 14,166  NU1595 15,434  NU58 16,003 
NU864 14,794  NU1230 16,417  NU1596 15,307  NU59 16,003 
NU865 14,677  NU1231 14,71  NU1597 10,833  NU60 16,003 
NU866 14,563  NU1232 16,619  NU1598 10,611  NU61 16,003 
NU867 14,454  NU1233 15,27  NU1599 10,546  NU62 16,003 
NU868 14,347  NU1234 16,825  NU1600 10,745  NU63 16,003 
NU869 14,244  NU1235 15,846  NU1601 15,573  NU64 16,003 
NU870 14,145  NU1236 17,035  NU1602 15,398  NU65 16,003 
NU871 14,049  NU1237 16,438  NU1603 10,953  NU66 16,003 
NU872 13,957  NU1238 17,779  NU1604 10,746  NU67 16,003 
NU873 13,868  NU1239 17,78  NU1605 10,677  NU68 16,003 
NU874 13,782  NU1240 17,781  NU1606 10,871  NU69 16,003 
NU875 13,699  NU1241 17,783  NU1607 15,716  NU70 16,003 
NU876 13,62  NU1242 17,786  NU1608 15,493  NU71 16,003 
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NU877 13,543  NU1243 17,789  NU1609 11,076  NU72 16,003 
NU878 13,47  NU1244 17,794  NU1610 10,884  NU73 16,003 
NU879 13,4  NU1245 17,8  NU1611 10,811  NU74 16,003 
NU880 13,334  NU1246 17,807  NU1612 11,001  NU75 16,003 
NU881 13,27  NU1247 17,815  NU1613 15,863  NU76 16,003 
NU882 13,209  NU1248 17,825  NU1614 15,59  NU77 16,003 
NU883 13,151  NU1249 17,836  NU1615 11,203  NU78 16,003 
NU884 13,096  NU1250 17,849  NU1616 11,025  NU79 16,003 
NU885 13,044  NU1251 17,862  NU1617 10,949  NU80 16,003 
NU886 12,994  NU1252 17,878  NU1618 11,135  NU81 16,003 
NU887 12,948  NU1253 17,894  NU1619 16,014  NU82 16,003 
NU888 12,904  NU1254 17,913  NU1620 15,691  NU83 16,003 
NU889 12,862  NU1255 17,584  NU1621 11,332  NU84 16,003 
NU890 12,824  NU1256 17,605  NU1622 11,17  NU85 16,003 
NU891 12,787  NU1257 17,627  NU1623 11,09  NU86 16,003 
NU892 12,754  NU1258 17,999  NU1624 11,272  NU87 16,003 
NU893 12,723  NU1259 18,024  NU1625 16,169  NU88 16,003 
NU894 12,694  NU1260 18,051  NU1626 15,796  NU89 16,003 
NU895 12,667  NU1261 18,079  NU1627 11,464  NU90 16,003 
NU896 12,643  NU1262 18,109  NU1628 11,319  NU91 16,003 
NU897 12,621  NU1263 18,141  NU1629 11,235  NU92 16,003 
NU898 12,601  NU1264 18,175  NU1630 11,412  NU93 16,003 
NU899 12,568  NU1265 18,21  NU1631 16,328  NU94 16,003 
NU900 12,554  NU1266 18,248  NU1632 15,904  NU95 16,003 
NU901 12,542  NU1267 18,287  NU1633 11,599  NU96 16,003 
NU902 12,532  NU1268 18,328  NU1634 11,471  NU97 16,003 
NU903 12,524  NU1269 18,371  NU1635 11,383  NU98 16,003 
NU904 12,517  NU1270 18,417  NU1636 11,556  NU99 16,003 
NU905 12,511  NU1271 18,464  NU1637 16,491  NU100 16,003 
NU906 12,508  NU1272 18,513  NU1638 16,016  NU101 16,003 
NU907 12,505  NU1273 18,564  NU1639 11,738  NU102 16,003 
NU908 12,503  NU1274 18,618  NU1640 11,626  NU103 16,003 
NU909 15,971  NU1275 18,673  NU1641 11,535  NU104 16,003 
NU910 15,859  NU1276 18,731  NU1642 11,704  NU105 16,003 
NU911 15,75  NU1277 18,79  NU1643 16,658  NU1694 16,728 
NU912 15,645  NU1278 18,489  NU1644 16,131  NU1696 16,26 
NU913 15,543  NU1279 18,852  NU1645 10,502  NU1703 17,046 
NU914 15,445  NU1280 7,8924  NU1646 13,805  NU1702 17,052 
NU915 15,35  NU1281 8,0052  NU1647 14,029  NU1697 15,999 
NU916 15,259  NU1282 8,0053  NU1648 14,026  NU1698 16,003 
NU917 15,171  NU1283 7,5069  NU1649 14,024  NU1695 16,26 
NU918 15,086  NU1284 7,5357  NU1650 14,023  NU1699 16,003 
NU919 15,004  NU1285 8,006  NU1651 14,023  NU1700 16,003 
NU920 14,926  NU1286 7,5353  NU1652 14,024  NU1701 16,003 
NU921 14,851  NU1287 7,6391  NU1653 14,027  PRG1 17,116 
NU922 14,779  NU1288 7,6273  NU1654 14,037  PRG2 0 
NU923 14,71  NU1289 8,0077  NU1655 14,044    
NU924 14,644  NU1290 7,5355  NU1656 14,031    
 
Caudal y velocidad obtenidos en los elementos implicados en el turno: 



















TU289 1,5006 0,0452 1,3586E-02 8,467  GOT539 45  323,0569 l/h 0,45195 
TU290 1,5006 0,0452 1,3335E-02 8,3105  GOT539 r1 45 0,0159 323,0569 l/h 0,452 
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TU291 1,5006 0,0452 1,3085E-02 8,1548  GOT540 45  323,0962 l/h 0,45201 
TU292 1,5006 0,0452 1,2836E-02 7,9998  GOT540 r1 45 0,0159 323,0962 l/h 0,452 
TU293 1,5006 0,0452 1,2589E-02 7,8454  GOT541 45  323,1535 l/h 0,45209 
TU294 1,5006 0,0452 1,2342E-02 7,6917  GOT541 r1 45 0,0159 323,1535 l/h 0,4521 
TU295 1,5006 0,0452 1,2097E-02 7,5387  GOT542 45  323,2306 l/h 0,4522 
TU296 1,5006 0,0452 1,1852E-02 7,3863  GOT542 r1 45 0,0159 323,2306 l/h 0,4522 
TU297 1,5006 0,0452 1,1609E-02 7,2346  GOT543 45  323,329 l/h 0,45233 
TU298 1,5006 0,0452 1,1366E-02 7,0835  GOT543 r1 45 0,0159 323,329 l/h 0,4523 
TU299 1,5006 0,0452 1,1125E-02 6,9329  GOT544 45  323,45 l/h 0,4525 
TU300 1,5006 0,0452 1,0884E-02 6,783  GOT544 r1 45 0,0159 323,45 l/h 0,4525 
TU301 1,5006 0,0452 1,0644E-02 6,6336  GOT545 45  323,5946 l/h 0,4527 
TU302 1,5006 0,0452 1,0405E-02 6,4848  GOT545 r1 45 0,0159 323,5946 l/h 0,4527 
TU303 1,5006 0,0452 1,0168E-02 6,3365  GOT553 45  325,7257 l/h 0,45569 
TU304 1,5006 0,0452 9,9305E-03 6,1888  GOT553 r1 45 0,0159 325,7257 l/h 0,4557 
TU305 1,5006 0,0452 9,6942E-03 6,0415  GOT554 45  326,126 l/h 0,45625 
TU306 1,5006 0,0452 9,4588E-03 5,8948  GOT554 r1 45 0,0159 326,126 l/h 0,4562 
TU307 1,5006 0,0452 9,2241E-03 5,7485  GOT555 45  326,5583 l/h 0,45685 
TU308 1,5006 0,0452 8,9902E-03 5,6028  GOT555 r1 45 0,0159 326,5583 l/h 0,4569 
TU309 1,5006 0,0452 8,757E-03 5,4574  GOT556 45  327,0233 l/h 0,4575 
TU310 1,5006 0,0452 8,5245E-03 5,3126  GOT556 r1 45 0,0159 327,0233 l/h 0,4575 
TU311 1,5006 0,0452 8,2927E-03 5,1681  GOT557 45  327,5215 l/h 0,4582 
TU312 1,5006 0,0452 8,0616E-03 5,024  GOT557 r1 45 0,0159 327,5215 l/h 0,4582 
TU313 1,5006 0,0452 7,8311E-03 4,8804  GOT558 45  328,0533 l/h 0,45894 
TU314 1,5006 0,0452 7,6012E-03 4,7371  GOT558 r1 45 0,0159 328,0533 l/h 0,4589 
TU315 1,5006 0,0452 7,3719E-03 4,5942  GOT559 45  328,6193 l/h 0,45973 
TU316 1,5006 0,0452 7,1432E-03 4,4517  GOT559 r1 45 0,0159 328,6193 l/h 0,4597 
TU317 1,5006 0,0452 6,915E-03 4,3095  GOT560 45  329,2199 l/h 0,46057 
TU318 1,5006 0,0452 6,6874E-03 4,1676  GOT560 r1 45 0,0159 329,2199 l/h 0,4606 
TU319 1,5006 0,0452 6,4603E-03 4,0261  GOT561 45  329,8555 l/h 0,46146 
TU320 1,5006 0,0452 6,2336E-03 3,8848  GOT561 r1 45 0,0159 329,8555 l/h 0,4615 
TU321 1,5006 0,0452 6,0074E-03 3,7439  GOT562 45  330,5264 l/h 0,4624 
TU322 1,5006 0,0452 5,7816E-03 3,6032  GOT562 r1 45 0,0159 330,5264 l/h 0,4624 
TU323 1,5006 0,0452 5,5563E-03 3,4627  GOT563 45  331,2332 l/h 0,46339 
TU324 1,5006 0,0452 5,3313E-03 3,3225  GOT563 r1 45 0,0159 331,2332 l/h 0,4634 
TU325 1,5006 0,0452 5,1067E-03 3,1825  GOT564 45  331,9759 l/h 0,46443 
TU326 1,5006 0,0452 4,8825E-03 3,0428  GOT564 r1 45 0,0159 331,9759 l/h 0,4644 
TU327 1,5006 0,0452 4,6586E-03 2,9033  GOT565 45  332,7551 l/h 0,46552 
TU328 1,5006 0,0452 4,435E-03 2,7639  GOT565 r1 45 0,0159 332,7551 l/h 0,4655 
TU329 1,5006 0,0452 4,2117E-03 2,6247  GOT566 45  333,5708 l/h 0,46666 
TU330 1,5006 0,0452 3,9886E-03 2,4858  GOT566 r1 45 0,0159 333,5708 l/h 0,4667 
TU331 1,5006 0,0452 3,7659E-03 2,3469  GOT567 45  334,4235 l/h 0,46785 
TU332 1,5006 0,0452 3,5433E-03 2,2082  GOT567 r1 45 0,0159 334,4235 l/h 0,4679 
TU333 1,5006 0,0452 3,321E-03 2,0696  GOT568 45  335,3131 l/h 0,4691 
TU334 1,5006 0,0452 3,0988E-03 1,9312  GOT568 r1 45 0,0159 335,3131 l/h 0,4691 
TU335 1,5006 0,0452 2,8769E-03 1,7929  GOT569 45  336,2401 l/h 0,4704 
TU336 1,5006 0,0452 2,655E-03 1,6546  GOT569 r1 45 0,0159 336,2401 l/h 0,4704 
TU337 1,5006 0,0452 2,433E-03 1,5162  GOT570 45  337,2045 l/h 0,47174 
TU338 1,5006 0,0452 2,2114E-03 1,3782  GOT570 r1 45 0,0159 337,2045 l/h 0,4717 
TU339 1,5006 0,0452 0,00199 1,2402  GOT571 45  338,2065 l/h 0,47315 
TU340 1,5006 0,0452 1,7687E-03 1,1023  GOT571 r1 45 0,0159 338,2065 l/h 0,4731 
TU341 1,5006 0,0452 1,5474E-03 0,96438  GOT572 45  339,2462 l/h 0,4746 
TU342 1,5006 0,0452 1,3263E-03 0,82654  GOT572 r1 45 0,0159 339,2462 l/h 0,4746 
TU343 1,5006 0,0452 1,1052E-03 0,68874  GOT573 45  340,3238 l/h 0,47611 
TU344 1,5006 0,0452 8,8408E-04 0,55096  GOT573 r1 45 0,0159 340,3238 l/h 0,4761 
TU345 1,5006 0,0452 6,6303E-04 0,41321  GOT574 45  341,4391 l/h 0,47767 
TU346 1,5006 0,0452 4,4201E-04 0,27547  GOT574 r1 45 0,0159 341,4391 l/h 0,4777 
TU347 1,5006 0,0452 2,21E-04 0,13773  GOT575 45  342,5923 l/h 0,47928 
TU543 1,5006 0,0452 1,3838E-02 8,6241  GOT575 r1 45 0,0159 342,5923 l/h 0,4793 
TU550 3 0,1102 2,0569E-02 2,1565  GOT576 45  343,7835 l/h 0,48095 
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TU551 1,8529 0,1102 6,7305E-03 0,70565  GOT576 r1 45 0,0159 343,7835 l/h 0,4809 
TU552 10,25 0,1102 6,7305E-03 0,70565  GOT577 45  345,0126 l/h 0,48267 
TU553 73,029 0,1102 1,3838E-02 1,4509  GOT577 r1 45 0,0159 345,0126 l/h 0,4827 
TU554 55,008 0,1102 1,3838E-02 1,4509  GOT578 45  346,2796 l/h 0,48444 
TU559 13,882 0,1102 1,3838E-02 1,4509  GOT578 r1 45 0,0159 346,2796 l/h 0,4844 
TU547 2,1194 0,1102 6,7305E-03 0,70565  GOT579 45  347,5846 l/h 0,48627 
TU561 2,6328 0,1102 6,7305E-03 0,70565  GOT579 r1 45 0,0159 347,5846 l/h 0,4863 
TU562 5 0,0452 6,6203E-03 4,1258  GOT580 45  348,9274 l/h 0,48814 
TU563 5 0,0452 6,5108E-03 4,0576  GOT580 r1 45 0,0159 348,9274 l/h 0,4881 
TU564 5 0,0452 6,4018E-03 3,9897  GOT581 45  350,3078 l/h 0,49008 
TU565 5 0,0452 6,2935E-03 3,9222  GOT581 r1 45 0,0159 350,3078 l/h 0,4901 
TU566 5 0,0452 6,1858E-03 3,8551  GOT582 45  351,7261 l/h 0,49206 
TU567 5 0,0452 6,0787E-03 3,7883  GOT582 r1 45 0,0159 351,7261 l/h 0,4921 
TU568 5 0,0452 5,9722E-03 3,7219  GOT583 45  353,1819 l/h 0,4941 
TU569 5 0,0452 5,8662E-03 3,6559  GOT583 r1 45 0,0159 353,1819 l/h 0,4941 
TU570 5 0,0452 5,7608E-03 3,5902  GOT584 45  354,6751 l/h 0,49619 
TU571 5 0,0452 5,656E-03 3,5249  GOT584 r1 45 0,0159 354,6751 l/h 0,4962 
TU572 5 0,0452 5,5517E-03 3,4599  GOT585 45  356,2057 l/h 0,49833 
TU573 5 0,0452 5,448E-03 3,3952  GOT585 r1 45 0,0159 356,2057 l/h 0,4983 
TU574 5 0,0452 5,3447E-03 3,3309  GOT586 45  357,7734 l/h 0,50052 
TU575 5 0,0452 5,242E-03 3,2669  GOT586 r1 45 0,0159 357,7734 l/h 0,5005 
TU576 5 0,0452 5,1398E-03 3,2032  GOT587 45  359,3781 l/h 0,50277 
TU577 5 0,0452 5,0381E-03 3,1398  GOT587 r1 45 0,0159 359,3781 l/h 0,5028 
TU578 5 0,0452 4,9369E-03 3,0767  GOT588 45  361,0197 l/h 0,50506 
TU579 5 0,0452 4,8361E-03 3,0139  GOT588 r1 45 0,0159 361,0197 l/h 0,5051 
TU580 5 0,0452 4,7358E-03 2,9514  GOT589 45  362,6979 l/h 0,50741 
TU581 5 0,0452 4,636E-03 2,8892  GOT589 r1 45 0,0159 362,6979 l/h 0,5074 
TU582 5 0,0452 4,5366E-03 2,8273  GOT590 45  364,4124 l/h 0,50981 
TU583 5 0,0452 4,4377E-03 2,7656  GOT590 r1 45 0,0159 364,4124 l/h 0,5098 
TU584 5 0,0452 4,3392E-03 2,7042  GOT591 45  366,1632 l/h 0,51226 
TU585 5 0,0452 4,241E-03 2,6431  GOT591 r1 45 0,0159 366,1632 l/h 0,5123 
TU586 5 0,0452 4,1433E-03 2,5822  GOT592 45  367,95 l/h 0,51476 
TU587 5 0,0452 4,046E-03 2,5215  GOT592 r1 45 0,0159 367,95 l/h 0,5148 
TU588 5 0,0452 3,9491E-03 2,4611  GOT593 45  369,7725 l/h 0,51731 
TU589 5 0,0452 3,8526E-03 2,4009  GOT593 r1 45 0,0159 369,7725 l/h 0,5173 
TU590 5 0,0452 3,7564E-03 2,341  GOT594 45  371,6305 l/h 0,51991 
TU591 5 0,0452 3,6605E-03 2,2813  GOT594 r1 45 0,0159 371,6305 l/h 0,5199 
TU592 5 0,0452 3,565E-03 2,2218  GOT595 45  373,5237 l/h 0,52255 
TU593 5 0,0452 3,4699E-03 2,1625  GOT595 r1 45 0,0159 373,5237 l/h 0,5226 
TU594 5 0,0452 3,375E-03 2,1033  GOT596 45  375,4518 l/h 0,52525 
TU595 5 0,0452 3,2805E-03 2,0444  GOT596 r1 45 0,0159 375,4518 l/h 0,5253 
TU596 5 0,0452 3,1863E-03 1,9857  GOT597 45  377,4146 l/h 0,528 
TU597 5 0,0452 3,0923E-03 1,9272  GOT597 r1 45 0,0159 377,4146 l/h 0,528 
TU598 5 0,0452 2,9986E-03 1,8688  GOT598 45  379,4119 l/h 0,53079 
TU599 5 0,0452 2,9052E-03 1,8106  GOT598 r1 45 0,0159 379,4119 l/h 0,5308 
TU600 5 0,0452 2,8121E-03 1,7525  GOT599 45  381,4433 l/h 0,53363 
TU601 5 0,0452 2,7192E-03 1,6946  GOT599 r1 45 0,0159 381,4433 l/h 0,5336 
TU602 5 0,0452 2,6266E-03 1,6369  GOT600 45  383,5084 l/h 0,53652 
TU603 5 0,0452 2,5341E-03 1,5793  GOT600 r1 45 0,0159 383,5084 l/h 0,5365 
TU604 5 0,0452 2,4419E-03 1,5218  GOT601 45  385,6071 l/h 0,53946 
TU605 5 0,0452 2,3499E-03 1,4645  GOT601 r1 45 0,0159 385,6071 l/h 0,5395 
TU606 5 0,0452 2,2581E-03 1,4073  GOT602 45  387,739 l/h 0,54244 
TU607 5 0,0452 2,1665E-03 1,3502  GOT602 r1 45 0,0159 387,739 l/h 0,5424 
TU608 5 0,0452 2,075E-03 1,2932  GOT603 45  389,9039 l/h 0,54547 
TU609 5 0,0452 1,9837E-03 1,2363  GOT603 r1 45 0,0159 389,9039 l/h 0,5455 
TU610 5 0,0452 1,8926E-03 1,1795  GOT604 45  392,1013 l/h 0,54854 
TU611 5 0,0452 1,8016E-03 1,1228  GOT604 r1 45 0,0159 392,1013 l/h 0,5485 
TU612 5 0,0452 1,7108E-03 1,0662  GOT605 45  394,3309 l/h 0,55166 
TU613 5 0,0452 1,6201E-03 1,0096  GOT605 r1 45 0,0159 394,3309 l/h 0,5517 
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TU614 5 0,0452 1,5295E-03 0,95318  GOT606 45  396,5926 l/h 0,55483 
TU615 5 0,0452 1,439E-03 0,8968  GOT606 r1 45 0,0159 396,5926 l/h 0,5548 
TU616 5 0,0452 1,3486E-03 0,84047  GOT714 39,015  397,8153 l/h 0,55654 
TU617 5 0,0452 1,2583E-03 0,78421  GOT714 r1 39,015 0,0159 397,8153 l/h 0,5565 
TU618 5 0,0452 1,1681E-03 0,728  GOT715 39,015  397,838 l/h 0,55657 
TU619 5 0,0452 1,078E-03 0,67183  GOT715 r1 39,015 0,0159 397,838 l/h 0,5566 
TU620 5 0,0452 9,8797E-04 0,61571  GOT716 39,015  397,8771 l/h 0,55663 
TU621 5 0,0452 8,9798E-04 0,55963  GOT716 r1 39,015 0,0159 397,8771 l/h 0,5566 
TU622 5 0,0452 8,0805E-04 0,50358  GOT717 39,015  397,9347 l/h 0,55671 
TU623 5 0,0452 7,1816E-04 0,44756  GOT717 r1 39,015 0,0159 397,9347 l/h 0,5567 
TU624 5 0,0452 6,2831E-04 0,39157  GOT718 39,015  398,0126 l/h 0,55681 
TU625 5 0,0452 5,385E-04 0,3356  GOT718 r1 39,015 0,0159 398,0126 l/h 0,5568 
TU626 5 0,0452 4,4871E-04 0,27964  GOT719 39,015  398,1125 l/h 0,55695 
TU627 5 0,0452 3,5895E-04 0,2237  GOT719 r1 39,015 0,0159 398,1125 l/h 0,557 
TU628 5 0,0452 2,692E-04 0,16777  GOT720 39,015  398,236 l/h 0,55713 
TU629 5 0,0452 1,7946E-04 0,11184  GOT720 r1 39,015 0,0159 398,236 l/h 0,5571 
TU630 5 0,0452 8,9729E-05 0,05592  GOT721 39,015  398,3842 l/h 0,55733 
TU634 0,58173 0,1102 1,3838E-02 1,4509  GOT721 r1 39,015 0,0159 398,3842 l/h 0,5573 
TU640 5 0,0452 6,7305E-03 4,1945  GOT722 39,015  398,5584 l/h 0,55758 
TU641 26,19 0,1102 1,3838E-02 1,4509  GOT722 r1 39,015 0,0159 398,5584 l/h 0,5576 
BOM1 0 kWh 0,125 2,0569E-02 1,6761  GOT723 39,015  398,7598 l/h 0,55786 
GOT287 39,015  453,9543 l/h 0,63508  GOT723 r1 39,015 0,0159 398,7598 l/h 0,5579 
GOT287 r1 39,015 0,0159 453,9543 l/h 0,6351  GOT724 39,015  398,9893 l/h 0,55818 
GOT288 39,015  451,8556 l/h 0,63214  GOT724 r1 39,015 0,0159 398,9893 l/h 0,5582 
GOT288 r1 39,015 0,0159 451,8556 l/h 0,6321  GOT725 39,015  399,2482 l/h 0,55854 
GOT289 39,015  449,7967 l/h 0,62926  GOT725 r1 39,015 0,0159 399,2482 l/h 0,5585 
GOT289 r1 39,015 0,0159 449,7967 l/h 0,6293  GOT730 39,015  399,5372 l/h 0,55895 
GOT290 39,015  447,7776 l/h 0,62644  GOT730 r1 39,015 0,0159 399,5372 l/h 0,5589 
GOT290 r1 39,015 0,0159 447,7776 l/h 0,6264  GOT736 39,015  399,8573 l/h 0,5594 
GOT291 39,015  445,7989 l/h 0,62367  GOT736 r1 39,015 0,0159 399,8573 l/h 0,5594 
GOT291 r1 39,015 0,0159 445,7989 l/h 0,6237  GOT742 39,015  400,2092 l/h 0,55989 
GOT292 39,015  443,8604 l/h 0,62096  GOT742 r1 39,015 0,0159 400,2092 l/h 0,5599 
GOT292 r1 39,015 0,0159 443,8604 l/h 0,621  GOT748 39,015  400,5938 l/h 0,56043 
GOT293 39,015  441,9626 l/h 0,6183  GOT748 r1 39,015 0,0159 400,5938 l/h 0,5604 
GOT293 r1 39,015 0,0159 441,9626 l/h 0,6183  GOT754 39,015  401,0118 l/h 0,56101 
GOT294 39,015  440,1056 l/h 0,6157  GOT754 r1 39,015 0,0159 401,0118 l/h 0,561 
GOT294 r1 39,015 0,0159 440,1056 l/h 0,6157  GOT760 39,015  401,4639 l/h 0,56164 
GOT295 39,015  438,2896 l/h 0,61316  GOT760 r1 39,015 0,0159 401,4639 l/h 0,5616 
GOT295 r1 39,015 0,0159 438,2896 l/h 0,6132  GOT766 39,015  401,9509 l/h 0,56232 
GOT296 39,015  436,5148 l/h 0,61068  GOT766 r1 39,015 0,0159 401,9509 l/h 0,5623 
GOT296 r1 39,015 0,0159 436,5148 l/h 0,6107  GOT772 39,015  402,4732 l/h 0,56306 
GOT297 39,015  434,7812 l/h 0,60825  GOT772 r1 39,015 0,0159 402,4732 l/h 0,5631 
GOT297 r1 39,015 0,0159 434,7812 l/h 0,6083  GOT778 39,015  403,0316 l/h 0,56384 
GOT298 39,015  433,089 l/h 0,60589  GOT778 r1 39,015 0,0159 403,0316 l/h 0,5638 
GOT298 r1 39,015 0,0159 433,089 l/h 0,6059  GOT784 39,015  403,6266 l/h 0,56467 
GOT299 39,015  431,4384 l/h 0,60358  GOT784 r1 39,015 0,0159 403,6266 l/h 0,5647 
GOT299 r1 39,015 0,0159 431,4384 l/h 0,6036  GOT790 39,015  404,2586 l/h 0,56555 
GOT300 39,015  429,8296 l/h 0,60133  GOT790 r1 39,015 0,0159 404,2586 l/h 0,5656 
GOT300 r1 39,015 0,0159 429,8296 l/h 0,6013  GOT796 39,015  404,9283 l/h 0,56649 
GOT301 39,015  428,2623 l/h 0,59913  GOT796 r1 39,015 0,0159 404,9283 l/h 0,5665 
GOT301 r1 39,015 0,0159 428,2623 l/h 0,5991  GOT802 39,015  405,6361 l/h 0,56748 
GOT302 39,015  426,7369 l/h 0,597  GOT802 r1 39,015 0,0159 405,6361 l/h 0,5675 
GOT302 r1 39,015 0,0159 426,7369 l/h 0,597  GOT809 39,015  406,3825 l/h 0,56852 
GOT303 39,015  425,2534 l/h 0,59492  GOT809 r1 39,015 0,0159 406,3825 l/h 0,5685 
GOT303 r1 39,015 0,0159 425,2534 l/h 0,5949  GOT813 39,015  407,1689 l/h 0,56962 
GOT304 39,015  423,8116 l/h 0,59291  GOT813 r1 39,015 0,0159 407,1689 l/h 0,5696 
GOT304 r1 39,015 0,0159 423,8116 l/h 0,5929  GOT819 39,015  407,9923 l/h 0,57078 
GOT305 39,015  422,412 l/h 0,59095  GOT819 r1 39,015 0,0159 407,9923 l/h 0,5708 
GOT305 r1 39,015 0,0159 422,412 l/h 0,5909  GOT825 39,015  408,8566 l/h 0,57199 
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GOT306 39,015  421,054 l/h 0,58905  GOT825 r1 39,015 0,0159 408,8566 l/h 0,572 
GOT306 r1 39,015 0,0159 421,054 l/h 0,589  GOT832 39,015  409,7608 l/h 0,57325 
GOT307 39,015  419,738 l/h 0,58721  GOT832 r1 39,015 0,0159 409,7608 l/h 0,5733 
GOT307 r1 39,015 0,0159 419,738 l/h 0,5872  GOT837 39,015  410,7052 l/h 0,57457 
GOT308 39,015  418,4637 l/h 0,58543  GOT837 r1 39,015 0,0159 410,7052 l/h 0,5746 
GOT308 r1 39,015 0,0159 418,4637 l/h 0,5854  GOT843 39,015  411,6903 l/h 0,57595 
GOT309 39,015  417,2312 l/h 0,5837  GOT843 r1 39,015 0,0159 411,6903 l/h 0,5759 
GOT309 r1 39,015 0,0159 417,2312 l/h 0,5837  GOT851 39,015  412,7161 l/h 0,57738 
GOT310 39,015  416,0403 l/h 0,58204  GOT851 r1 39,015 0,0159 412,7161 l/h 0,5774 
GOT310 r1 39,015 0,0159 416,0403 l/h 0,582  GOT855 39,015  413,783 l/h 0,57888 
GOT311 39,015  414,891 l/h 0,58043  GOT855 r1 39,015 0,0159 413,783 l/h 0,5789 
GOT311 r1 39,015 0,0159 414,891 l/h 0,5804  GOT862 39,015  414,891 l/h 0,58043 
GOT312 39,015  413,783 l/h 0,57888  GOT862 r1 39,015 0,0159 414,891 l/h 0,5804 
GOT312 r1 39,015 0,0159 413,783 l/h 0,5789  GOT867 39,015  416,0403 l/h 0,58204 
GOT313 39,015  412,7161 l/h 0,57738  GOT867 r1 39,015 0,0159 416,0403 l/h 0,582 
GOT313 r1 39,015 0,0159 412,7161 l/h 0,5774  GOT873 39,015  417,2312 l/h 0,5837 
GOT314 39,015  411,6903 l/h 0,57595  GOT873 r1 39,015 0,0159 417,2312 l/h 0,5837 
GOT314 r1 39,015 0,0159 411,6903 l/h 0,5759  GOT879 39,015  418,4637 l/h 0,58543 
GOT315 39,015  410,7052 l/h 0,57457  GOT879 r1 39,015 0,0159 418,4637 l/h 0,5854 
GOT315 r1 39,015 0,0159 410,7052 l/h 0,5746  GOT885 39,015  419,738 l/h 0,58721 
GOT316 39,015  409,7608 l/h 0,57325  GOT885 r1 39,015 0,0159 419,738 l/h 0,5872 
GOT316 r1 39,015 0,0159 409,7608 l/h 0,5733  GOT891 39,015  421,054 l/h 0,58905 
GOT317 39,015  408,8566 l/h 0,57199  GOT891 r1 39,015 0,0159 421,054 l/h 0,589 
GOT317 r1 39,015 0,0159 408,8566 l/h 0,572  GOT897 39,015  422,412 l/h 0,59095 
GOT318 39,015  407,9923 l/h 0,57078  GOT897 r1 39,015 0,0159 422,412 l/h 0,5909 
GOT318 r1 39,015 0,0159 407,9923 l/h 0,5708  GOT904 39,015  423,8116 l/h 0,59291 
GOT319 39,015  407,1677 l/h 0,56962  GOT904 r1 39,015 0,0159 423,8116 l/h 0,5929 
GOT319 r1 39,015 0,0159 407,1677 l/h 0,5696  GOT909 39,015  425,2534 l/h 0,59492 
GOT320 39,015  406,3825 l/h 0,56852  GOT909 r1 39,015 0,0159 425,2534 l/h 0,5949 
GOT320 r1 39,015 0,0159 406,3825 l/h 0,5685  GOT915 39,015  426,7369 l/h 0,597 
GOT321 39,015  405,6361 l/h 0,56748  GOT915 r1 39,015 0,0159 426,7369 l/h 0,597 
GOT321 r1 39,015 0,0159 405,6361 l/h 0,5675  GOT926 39,015  428,2623 l/h 0,59913 
GOT322 39,015  404,9283 l/h 0,56649  GOT926 r1 39,015 0,0159 428,2623 l/h 0,5991 
GOT322 r1 39,015 0,0159 404,9283 l/h 0,5665  GOT927 39,015  429,8296 l/h 0,60133 
GOT323 39,015  404,2586 l/h 0,56555  GOT927 r1 39,015 0,0159 429,8296 l/h 0,6013 
GOT323 r1 39,015 0,0159 404,2586 l/h 0,5656  GOT939 39,015  431,4384 l/h 0,60358 
GOT324 39,015  403,6266 l/h 0,56467  GOT939 r1 39,015 0,0159 431,4384 l/h 0,6036 
GOT324 r1 39,015 0,0159 403,6266 l/h 0,5647  GOT941 39,015  433,089 l/h 0,60589 
GOT325 39,015  403,0316 l/h 0,56384  GOT941 r1 39,015 0,0159 433,089 l/h 0,6059 
GOT325 r1 39,015 0,0159 403,0316 l/h 0,5638  GOT948 39,015  434,7812 l/h 0,60825 
GOT326 39,015  402,4732 l/h 0,56306  GOT948 r1 39,015 0,0159 434,7812 l/h 0,6083 
GOT326 r1 39,015 0,0159 402,4732 l/h 0,5631  GOT951 39,015  436,5148 l/h 0,61068 
GOT327 39,015  401,9509 l/h 0,56232  GOT951 r1 39,015 0,0159 436,5148 l/h 0,6107 
GOT327 r1 39,015 0,0159 401,9509 l/h 0,5623  GOT957 39,015  438,2896 l/h 0,61316 
GOT328 39,015  401,4639 l/h 0,56164  GOT957 r1 39,015 0,0159 438,2896 l/h 0,6132 
GOT328 r1 39,015 0,0159 401,4639 l/h 0,5616  GOT963 39,015  440,1056 l/h 0,6157 
GOT329 39,015  401,0118 l/h 0,56101  GOT963 r1 39,015 0,0159 440,1056 l/h 0,6157 
GOT329 r1 39,015 0,0159 401,0118 l/h 0,561  GOT969 39,015  441,9626 l/h 0,6183 
GOT330 39,015  400,5938 l/h 0,56043  GOT969 r1 39,015 0,0159 441,9626 l/h 0,6183 
GOT330 r1 39,015 0,0159 400,5938 l/h 0,5604  GOT975 39,015  443,8604 l/h 0,62096 
GOT331 39,015  400,2092 l/h 0,55989  GOT975 r1 39,015 0,0159 443,8604 l/h 0,621 
GOT331 r1 39,015 0,0159 400,2092 l/h 0,5599  GOT981 39,015  445,7989 l/h 0,62367 
GOT332 39,015  399,8573 l/h 0,5594  GOT981 r1 39,015 0,0159 445,7989 l/h 0,6237 
GOT332 r1 39,015 0,0159 399,8573 l/h 0,5594  GOT987 39,015  447,7776 l/h 0,62644 
GOT333 39,015  399,5372 l/h 0,55895  GOT987 r1 39,015 0,0159 447,7776 l/h 0,6264 
GOT333 r1 39,015 0,0159 399,5372 l/h 0,5589  GOT993 39,015  449,7967 l/h 0,62926 
GOT334 39,015  399,2482 l/h 0,55854  GOT993 r1 39,015 0,0159 449,7967 l/h 0,6293 
GOT334 r1 39,015 0,0159 399,2482 l/h 0,5585  GOT999 39,015  451,8556 l/h 0,63214 
GOT336 39,015  398,7598 l/h 0,55786  GOT999 r1 39,015 0,0159 451,8556 l/h 0,6321 
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GOT336 r1 39,015 0,0159 398,7598 l/h 0,5579  GOT1005 39,015  453,9543 l/h 0,63508 
GOT337 39,015  398,5584 l/h 0,55758  GOT1005 r1 39,015 0,0159 453,9543 l/h 0,6351 
GOT337 r1 39,015 0,0159 398,5584 l/h 0,5576  GOT335 39,169  400,5133 l/h 0,56031 
GOT338 39,015  398,3842 l/h 0,55733  GOT335 r1 39,169 0,0159 400,5133 l/h 0,5603 
GOT338 r1 39,015 0,0159 398,3842 l/h 0,5573  GOT546 45  325,3569 l/h 0,45517 
GOT339 39,015  398,236 l/h 0,55713  GOT546 r1 45 0,0159 325,3569 l/h 0,4552 
GOT339 r1 39,015 0,0159 398,236 l/h 0,5571  GOT547 45  325,0188 l/h 0,4547 
GOT340 39,015  398,1125 l/h 0,55695  GOT547 r1 45 0,0159 325,0188 l/h 0,4547 
GOT340 r1 39,015 0,0159 398,1125 l/h 0,557  GOT548 45  324,7108 l/h 0,45427 
GOT341 39,015  398,0126 l/h 0,55681  GOT548 r1 45 0,0159 324,7108 l/h 0,4543 
GOT341 r1 39,015 0,0159 398,0126 l/h 0,5568  GOT549 45  324,4322 l/h 0,45388 
GOT342 39,015  397,9347 l/h 0,55671  GOT549 r1 45 0,0159 324,4322 l/h 0,4539 
GOT342 r1 39,015 0,0159 397,9347 l/h 0,5567  GOT550 45  324,182 l/h 0,45353 
GOT343 39,015  397,8771 l/h 0,55663  GOT550 r1 45 0,0159 324,182 l/h 0,4535 
GOT343 r1 39,015 0,0159 397,8771 l/h 0,5566  GOT551 45  323,9597 l/h 0,45322 
GOT344 39,015  397,838 l/h 0,55657  GOT551 r1 45 0,0159 323,9597 l/h 0,4532 
GOT344 r1 39,015 0,0159 397,838 l/h 0,5566  GOT552 45  323,7642 l/h 0,45294 
GOT345 39,015  397,8153 l/h 0,55654  GOT552 r1 45 0,0159 323,7642 l/h 0,4529 
GOT345 r1 39,015 0,0159 397,8153 l/h 0,5565  GOT713 39,015  397,8073 l/h 0,55653 
GOT537 45  323,0261 l/h 0,45191  GOT713 r1 39,015 0,0159 397,8073 l/h 0,5565 
GOT537 r1 45 0,0159 323,0261 l/h 0,4519  GOT1058 39,015  397,8073 l/h 0,55653 
GOT538 45  323,0339 l/h 0,45192  GOT1058 r1 39,015 0,0159 397,8073 l/h 0,5565 
GOT538 r1 45 0,0159 323,0339 l/h 0,4519       
Coeficiente de uniformidad (%) / Caudal medio (l/h): 
 Sector 5: 95.40 % / 3.19 l/h 
 Sector 10: 92.85 % / 3.08 l/h 
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Turno 4 
El turno 4 comprende los sectores 6 y 7. 
Captura de pantalla de la simulación del turno: 
 
Presión resultante en los nodos implicados en el turno: 













NU354 12,829  NU773 7,8335  NU1190 16,246  NU1607 15,716 
NU355 13,221  NU774 7,8083  NU1191 13,242  NU1608 15,493 
NU356 12,453  NU775 7,7852  NU1192 16,246  NU1609 11,076 
NU357 12,091  NU776 7,7639  NU1193 13,364  NU1610 10,884 
NU358 11,744  NU777 7,7446  NU1194 16,246  NU1611 10,811 
NU359 11,411  NU778 7,7271  NU1195 13,49  NU1612 11,001 
NU360 11,092  NU779 7,7114  NU1196 16,246  NU1613 15,863 
NU361 10,786  NU780 7,6975  NU1197 13,619  NU1614 15,59 
NU362 10,494  NU781 7,6852  NU1198 16,246  NU1615 11,203 
NU363 10,215  NU782 7,6745  NU1199 13,752  NU1616 11,025 
NU364 9,9482  NU783 7,6654  NU1200 16,246  NU1617 10,949 
NU365 9,6941  NU784 7,6578  NU1201 13,889  NU1618 11,135 
NU366 9,4521  NU785 7,6516  NU1202 16,246  NU1619 16,014 
NU367 9,2218  NU786 7,6467  NU1203 14,03  NU1620 15,691 
NU368 9,0032  NU787 7,6431  NU1204 16,246  NU1621 11,332 
NU369 8,7957  NU788 7,6406  NU1205 14,174  NU1622 11,17 
NU370 8,5993  NU789 7,6392  NU1206 16,246  NU1623 11,09 
NU371 8,4135  NU790 7,6388  NU1207 14,323  NU1624 11,272 
NU372 8,2382  NU791 11,702  NU1208 16,246  NU1625 16,169 
NU373 8,073  NU792 11,553  NU1209 14,475  NU1626 15,796 
NU374 7,9176  NU793 11,408  NU1210 16,246  NU1627 11,464 
NU375 7,7719  NU794 11,266  NU1211 14,631  NU1628 11,319 
NU376 7,6354  NU795 11,128  NU1212 16,246  NU1629 11,235 
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NU377 7,508  NU796 10,993  NU1213 14,791  NU1630 11,412 
NU378 7,3894  NU797 10,862  NU1214 16,246  NU1631 16,328 
NU379 7,2792  NU798 10,734  NU1215 14,955  NU1632 15,904 
NU380 7,1773  NU799 10,61  NU1216 16,246  NU1633 11,599 
NU381 7,0833  NU800 10,489  NU1217 15,124  NU1634 11,471 
NU382 6,9969  NU801 10,371  NU1218 16,246  NU1635 11,383 
NU383 6,918  NU802 10,257  NU1219 15,296  NU1636 11,556 
NU384 6,8461  NU803 10,146  NU1220 16,246  NU1637 16,491 
NU385 6,7811  NU804 10,038  NU1221 15,472  NU1638 16,016 
NU386 6,7226  NU805 9,9335  NU1222 16,246  NU1639 11,738 
NU387 6,6703  NU806 9,8322  NU1223 15,653  NU1640 11,626 
NU388 6,624  NU807 9,7334  NU1224 16,246  NU1641 11,535 
NU389 6,5834  NU808 9,6384  NU1225 15,838  NU1642 11,704 
NU390 6,5481  NU809 9,5464  NU1226 16,027  NU1643 16,658 
NU391 6,5179  NU810 9,4574  NU1227 16,246  NU1644 16,131 
NU392 6,4924  NU811 9,3715  NU1228 16,22  NU1645 10,502 
NU393 6,4713  NU812 9,2886  NU1229 16,246  NU1646 13,805 
NU394 6,4543  NU813 9,2086  NU1230 16,417  NU1647 14,029 
NU395 6,441  NU814 9,1315  NU1231 16,246  NU1648 14,026 
NU396 6,431  NU815 9,0574  NU1232 16,619  NU1649 14,024 
NU397 6,4241  NU816 8,986  NU1233 16,246  NU1650 14,023 
NU398 6,4196  NU817 8,9175  NU1234 16,825  NU1651 14,023 
NU399 6,4173  NU818 8,8517  NU1235 16,246  NU1652 14,024 
NU400 6,4165  NU819 8,7887  NU1236 17,035  NU1653 14,027 
NU401 13,16  NU820 8,7283  NU1237 16,246  NU1654 14,037 
NU402 13,562  NU821 8,6706  NU1238 17,779  NU1655 14,044 
NU403 12,772  NU822 8,6156  NU1239 17,78  NU1656 14,031 
NU404 12,398  NU823 8,5631  NU1240 17,781  NU1657 14,053 
NU405 12,04  NU824 8,5131  NU1241 17,783  NU1658 14,064 
NU406 11,695  NU825 8,4657  NU1242 17,786  NU1659 14,076 
NU407 11,364  NU826 8,4207  NU1243 17,789  NU1660 14,091 
NU408 11,047  NU827 8,3782  NU1244 17,794  NU1661 14,126 
NU409 10,744  NU828 8,338  NU1245 17,8  NU1662 14,147 
NU410 10,453  NU829 8,3001  NU1246 17,807  NU1663 14,17 
NU411 10,175  NU830 8,2646  NU1247 17,815  NU1664 14,108 
NU412 9,9099  NU831 8,2312  NU1248 17,825  NU1665 14,195 
NU413 9,6569  NU832 8,2001  NU1249 17,836  NU1666 14,252 
NU414 9,4159  NU833 8,1712  NU1250 17,849  NU1667 14,284 
NU415 9,1867  NU834 8,1443  NU1251 17,862  NU1668 14,222 
NU416 8,9689  NU835 8,1195  NU1252 17,878  NU1669 14,356 
NU417 8,7624  NU836 8,0968  NU1253 17,894  NU1670 14,319 
NU418 8,5669  NU837 8,0759  NU1254 17,913  NU1671 14,396 
NU419 8,382  NU838 8,057  NU1255 17,584  NU1672 14,438 
NU420 8,2076  NU839 8,0399  NU1256 17,605  NU1673 14,483 
NU421 8,0433  NU840 8,0247  NU1257 17,627  NU1674 14,531 
NU422 7,889  NU841 8,0111  NU1258 17,999  NU1675 14,634 
NU423 7,7443  NU842 7,9992  NU1259 18,024  NU1676 14,581 
NU424 7,6091  NU843 7,989  NU1260 18,051  NU1677 14,69 
NU425 7,4829  NU844 7,9802  NU1261 18,079  NU1678 14,811 
NU426 7,3656  NU845 7,9729  NU1262 18,109  NU1679 14,749 
NU427 7,2569  NU846 7,967  NU1263 18,141  NU1680 14,875 
NU428 7,1565  NU847 7,9624  NU1264 18,175  NU1681 14,943 
NU429 7,0642  NU848 7,959  NU1265 18,21  NU1682 15,088 
NU430 6,9797  NU849 7,9567  NU1266 18,248  NU1683 15,014 
NU431 6,9026  NU850 7,9553  NU1267 18,287  NU1684 15,165 
NU432 6,8328  NU851 16,658  NU1268 18,328  NU1685 15,245 
NU433 6,7699  NU852 16,491  NU1269 18,371  NU1686 15,329 
NU434 6,7136  NU853 16,328  NU1270 18,417  NU1687 15,416 
NU435 6,6637  NU854 16,169  NU1271 18,464  NU1688 15,506 
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NU436 6,6198  NU855 16,014  NU1272 18,513  NU1689 15,599 
NU437 6,5816  NU856 15,863  NU1273 18,564  NU1690 15,796 
NU438 6,5489  NU857 15,716  NU1274 18,618  NU1691 15,9 
NU439 6,5213  NU858 15,573  NU1275 18,673  NU1692 15,696 
NU440 6,4984  NU859 15,434  NU1276 18,731  NU1693 16,007 
NU441 6,4798  NU860 15,298  NU1277 18,79  NU560 12,579 
NU442 6,4654  NU861 15,166  NU1278 18,489  NU107 14,521 
NU443 6,4545  NU862 15,038  NU1279 18,852  NU106 14,521 
NU444 6,4469  NU863 14,914  NU1280 7,8924  NU108 14,521 
NU445 6,4421  NU864 14,794  NU1281 8,0052  NU109 14,521 
NU446 6,4395  NU865 14,677  NU1282 8,0053  NU110 14,521 
NU447 6,4386  NU866 14,563  NU1283 7,5069  NU111 14,521 
NU448 15,505  NU867 14,454  NU1284 7,5357  NU112 14,521 
NU449 15,505  NU868 14,347  NU1285 8,006  NU113 14,521 
NU450 15,505  NU869 14,244  NU1286 7,5353  NU114 14,521 
NU451 15,505  NU870 14,145  NU1287 7,6391  NU115 14,521 
NU452 15,505  NU871 14,049  NU1288 7,6273  NU116 14,521 
NU453 15,505  NU872 13,957  NU1289 8,0077  NU117 14,521 
NU454 15,505  NU873 13,868  NU1290 7,5355  NU118 14,521 
NU455 15,505  NU874 13,782  NU1291 7,6272  NU119 14,521 
NU456 15,505  NU875 13,699  NU1292 8,0102  NU120 14,521 
NU457 15,505  NU876 13,62  NU1293 7,5368  NU121 14,521 
NU458 15,505  NU877 13,543  NU1294 7,6278  NU122 14,521 
NU459 15,505  NU878 13,47  NU1295 7,9548  NU123 14,521 
NU460 15,505  NU879 13,4  NU1296 8,0126  NU124 14,521 
NU461 15,505  NU880 13,334  NU1297 8,0138  NU125 14,521 
NU462 15,505  NU881 13,27  NU1298 7,5391  NU126 14,521 
NU463 15,505  NU882 13,209  NU1299 7,6294  NU127 14,521 
NU464 15,505  NU883 13,151  NU1300 8,0123  NU128 14,521 
NU465 15,505  NU884 13,096  NU1301 8,0184  NU129 14,521 
NU466 15,505  NU885 13,044  NU1302 7,5425  NU130 14,521 
NU467 15,505  NU886 12,994  NU1303 7,632  NU131 14,521 
NU468 15,505  NU887 12,948  NU1304 8,0128  NU132 14,521 
NU469 15,505  NU888 12,904  NU1305 8,0243  NU133 14,521 
NU470 15,505  NU889 12,862  NU1306 7,5472  NU134 14,521 
NU471 15,505  NU890 12,824  NU1307 7,6358  NU135 14,521 
NU472 15,505  NU891 12,787  NU1308 8,0143  NU136 14,521 
NU473 15,505  NU892 12,754  NU1309 8,0314  NU137 14,521 
NU474 15,505  NU893 12,723  NU1310 7,5533  NU138 14,521 
NU475 15,505  NU894 12,694  NU1311 7,6409  NU139 14,521 
NU476 15,505  NU895 12,667  NU1312 8,0168  NU140 14,521 
NU477 15,505  NU896 12,643  NU1313 8,0398  NU141 14,521 
NU478 15,505  NU897 12,621  NU1314 7,5608  NU142 14,521 
NU479 15,505  NU898 12,601  NU1315 7,6473  NU143 14,521 
NU480 15,505  NU899 12,568  NU1316 8,0205  NU144 14,521 
NU481 15,505  NU900 12,554  NU1317 8,0496  NU145 14,521 
NU482 15,505  NU901 12,542  NU1318 7,5698  NU146 14,521 
NU483 15,505  NU902 12,532  NU1319 7,655  NU147 14,521 
NU484 15,505  NU903 12,524  NU1320 8,0256  NU148 14,521 
NU485 15,505  NU904 12,517  NU1321 8,0608  NU149 14,521 
NU486 15,505  NU905 12,511  NU1322 7,5804  NU150 14,521 
NU487 15,505  NU906 12,508  NU1323 7,6643  NU151 14,521 
NU488 15,505  NU907 12,505  NU1324 8,032  NU152 14,521 
NU489 15,505  NU908 12,503  NU1325 8,0735  NU153 14,521 
NU490 15,505  NU909 15,971  NU1326 7,5927  NU154 14,521 
NU491 15,505  NU910 15,859  NU1327 7,6752  NU155 14,521 
NU492 15,505  NU911 15,75  NU1328 8,0399  NU156 14,521 
NU493 15,505  NU912 15,645  NU1329 8,0878  NU157 14,521 
NU494 15,505  NU913 15,543  NU1330 7,6066  NU158 14,521 
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NU495 15,505  NU914 15,445  NU1331 7,6876  NU159 14,521 
NU496 15,505  NU915 15,35  NU1332 8,0494  NU160 14,521 
NU497 15,505  NU916 15,259  NU1333 8,1036  NU161 14,521 
NU498 15,505  NU917 15,171  NU1334 7,6223  NU162 14,521 
NU499 15,505  NU918 15,086  NU1335 7,7017  NU163 14,521 
NU500 15,505  NU919 15,004  NU1336 8,0604  NU164 14,521 
NU501 15,505  NU920 14,926  NU1337 8,1211  NU165 14,521 
NU502 15,505  NU921 14,851  NU1338 7,6399  NU166 14,521 
NU503 15,505  NU922 14,779  NU1339 7,7176  NU167 14,521 
NU504 15,505  NU923 14,71  NU1340 8,0731  NU168 14,521 
NU505 15,505  NU924 14,644  NU1341 8,1402  NU171 14,521 
NU506 15,505  NU925 14,581  NU1342 7,6593  NU170 14,521 
NU507 15,505  NU926 14,521  NU1343 7,7352  NU172 14,521 
NU508 15,505  NU927 14,463  NU1344 8,0876  NU173 14,521 
NU509 15,505  NU928 14,409  NU1345 8,1611  NU174 14,521 
NU510 15,505  NU929 14,357  NU1346 7,6807  NU175 14,521 
NU511 15,505  NU930 14,308  NU1347 7,7547  NU176 14,521 
NU512 15,505  NU931 14,262  NU1348 8,1038  NU177 14,521 
NU513 15,505  NU932 14,218  NU1349 12,503  NU178 14,521 
NU514 15,505  NU933 14,177  NU1350 12,503  NU179 14,521 
NU515 15,505  NU934 14,139  NU1351 12,503  NU180 14,521 
NU516 15,505  NU935 14,103  NU1352 12,505  NU181 14,521 
NU517 15,505  NU936 14,069  NU1353 12,508  NU182 14,521 
NU518 15,505  NU937 14,038  NU1354 12,511  NU183 14,521 
NU519 15,505  NU938 14,009  NU1355 12,517  NU184 14,521 
NU520 15,505  NU939 13,982  NU1356 12,524  NU185 14,521 
NU521 15,505  NU940 13,957  NU1357 12,532  NU186 14,521 
NU522 15,505  NU941 13,935  NU1358 12,542  NU187 14,521 
NU523 15,505  NU942 13,914  NU1359 12,554  NU188 14,521 
NU524 15,505  NU943 13,897  NU1360 12,568  NU189 14,521 
NU525 15,505  NU944 13,88  NU1361 12,584  NU190 14,521 
NU526 15,505  NU945 13,865  NU1362 12,601  NU191 14,521 
NU527 15,505  NU946 13,853  NU1363 8,1838  NU192 14,521 
NU528 15,505  NU947 13,842  NU1364 7,704  NU193 14,521 
NU529 15,505  NU948 13,832  NU1365 7,7761  NU194 14,521 
NU530 15,505  NU949 13,825  NU1366 8,1219  NU195 14,521 
NU531 15,505  NU950 13,818  NU1367 12,621  NU196 14,521 
NU532 15,505  NU951 13,813  NU1368 13,909  NU197 14,521 
NU533 15,505  NU952 13,81  NU1369 13,876  NU198 14,521 
NU534 15,505  NU953 13,807  NU1370 8,2083  NU199 14,521 
NU535 15,505  NU954 13,806  NU1371 7,7294  NU200 14,521 
NU536 15,505  NU955 16,169  NU1372 7,7994  NU201 14,521 
NU537 15,505  NU956 16,053  NU1373 8,1419  NU202 14,521 
NU538 15,505  NU957 15,941  NU1374 12,643  NU203 14,521 
NU539 15,505  NU958 15,833  NU1375 13,877  NU204 14,521 
NU540 15,505  NU959 15,728  NU1376 8,2346  NU205 14,521 
NU541 15,505  NU960 15,627  NU1377 7,7568  NU206 14,521 
NU542 15,505  NU961 15,529  NU1378 7,8248  NU207 14,521 
NU543 15,505  NU962 15,435  NU1379 8,1639  NU208 14,521 
NU544 15,505  NU963 15,343  NU1380 12,667  NU209 14,521 
NU545 15,505  NU964 15,255  NU1381 13,878  NU210 14,521 
NU546 15,505  NU965 15,171  NU1382 8,2628  NU211 14,521 
NU547 16,246  NU966 15,089  NU1383 7,7864  NU212 14,521 
NU548 14,521  NU967 15,011  NU1384 7,8522  NU213 14,521 
NU549 14,521  NU968 14,936  NU1385 8,1878  NU214 14,521 
NU550 14,521  NU969 14,864  NU1386 12,694  NU215 14,521 
NU551 14,521  NU970 14,795  NU1387 13,881  NU216 14,521 
NU552 14,521  NU971 14,729  NU1388 8,293  NU217 14,521 
NU553 13,634  NU972 14,666  NU1389 7,8182  NU218 14,521 
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NU554 13,981  NU973 14,606  NU1390 7,8816  NU219 14,521 
NU555 15,505  NU974 14,549  NU1391 8,2139  NU220 14,521 
NU556 16,246  NU975 14,495  NU1392 12,723  NU221 14,521 
NU557 16,246  NU976 14,443  NU1393 13,885  NU222 14,521 
NU558 16,246  NU977 14,394  NU1394 8,3251  NU223 14,521 
NU559 16,246  NU978 14,348  NU1395 7,8522  NU224 14,521 
NU561 16,246  NU979 14,305  NU1396 7,9133  NU225 14,521 
NU563 16,246  NU980 14,264  NU1397 8,242  NU226 14,521 
NU564 14,521  NU981 14,226  NU1398 12,754  NU227 14,521 
NU565 17,336  NU982 14,19  NU1399 13,89  NU228 14,521 
NU566 17,338  NU983 14,157  NU1400 8,3593  NU229 14,521 
NU567 17,34  NU984 14,126  NU1401 7,8885  NU230 14,521 
NU568 17,343  NU985 14,098  NU1402 7,9471  NU231 14,521 
NU569 17,347  NU986 14,072  NU1403 8,2723  NU234 14,521 
NU570 17,352  NU987 14,048  NU1404 12,787  NU233 14,521 
NU571 17,358  NU988 14,026  NU1405 13,897  NU235 14,521 
NU572 17,365  NU989 14,007  NU1406 8,3955  NU236 14,521 
NU573 17,374  NU990 13,989  NU1407 7,9271  NU237 14,521 
NU574 17,383  NU991 13,974  NU1408 7,9831  NU238 14,521 
NU575 17,394  NU992 13,96  NU1409 8,3048  NU239 14,521 
NU576 17,406  NU993 13,948  NU1410 12,824  NU240 14,521 
NU577 17,419  NU994 13,938  NU1411 13,905  NU241 14,521 
NU578 17,434  NU995 13,93  NU1412 8,4339  NU242 14,521 
NU579 17,451  NU996 13,923  NU1413 7,9681  NU243 14,521 
NU580 17,468  NU997 13,918  NU1414 8,0214  NU244 14,521 
NU581 17,488  NU998 13,914  NU1415 8,3395  NU245 14,521 
NU582 17,574  NU999 13,912  NU1416 12,862  NU246 14,521 
NU583 17,599  NU1000 13,91  NU1417 13,915  NU247 14,521 
NU584 17,627  NU1001 12,61  NU1418 8,4743  NU248 14,521 
NU585 17,728  NU1002 12,611  NU1419 8,0114  NU249 14,521 
NU586 17,757  NU1003 12,611  NU1420 8,062  NU250 14,521 
NU587 17,789  NU1004 12,612  NU1421 8,3766  NU251 14,521 
NU588 17,822  NU1005 12,614  NU1422 12,904  NU252 14,521 
NU589 17,857  NU1006 12,616  NU1423 13,927  NU253 14,521 
NU590 17,894  NU1007 12,619  NU1424 8,5169  NU254 14,521 
NU591 17,932  NU1008 12,622  NU1425 8,0572  NU255 14,521 
NU592 17,973  NU1009 12,627  NU1426 8,105  NU256 14,521 
NU593 18,016  NU1010 12,631  NU1427 8,416  NU257 14,521 
NU594 18,06  NU1011 12,637  NU1428 12,948  NU258 14,521 
NU595 18,107  NU1012 12,643  NU1429 13,94  NU259 14,521 
NU596 18,155  NU1013 12,65  NU1430 8,5617  NU260 14,521 
NU597 18,205  NU1014 12,658  NU1431 8,1055  NU261 14,521 
NU598 18,258  NU1015 12,667  NU1432 8,1504  NU262 14,521 
NU599 18,313  NU1016 12,677  NU1433 8,4577  NU263 14,521 
NU600 18,369  NU1017 12,688  NU1434 12,994  NU264 14,521 
NU601 18,428  NU1018 12,699  NU1435 13,956  NU265 14,521 
NU602 11,624  NU1019 12,712  NU1436 8,6088  NU266 14,521 
NU603 11,487  NU1020 12,725  NU1437 8,1564  NU267 14,521 
NU604 11,352  NU1021 12,74  NU1438 8,1982  NU268 14,521 
NU605 11,22  NU1022 12,755  NU1439 8,5019  NU269 14,521 
NU606 11,091  NU1023 12,772  NU1440 13,044  NU270 14,521 
NU607 10,966  NU1024 12,789  NU1441 13,973  NU271 14,521 
NU608 10,843  NU1025 12,808  NU1442 8,6581  NU272 14,521 
NU609 10,723  NU1026 12,827  NU1443 8,2097  NU273 14,521 
NU610 10,606  NU1027 12,848  NU1444 8,2484  NU274 14,521 
NU611 10,491  NU1028 12,87  NU1445 8,5485  NU275 14,521 
NU612 10,38  NU1029 12,893  NU1446 13,993  NU276 14,521 
NU613 10,272  NU1030 12,917  NU1447 13,096  NU277 14,521 
NU614 10,166  NU1031 12,943  NU1448 8,2658  NU278 14,521 
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NU615 10,063  NU1032 12,969  NU1449 8,3012  NU279 14,521 
NU616 9,9625  NU1033 12,997  NU1450 8,5976  NU280 14,521 
NU617 9,8649  NU1034 13,026  NU1451 13,151  NU281 14,521 
NU618 9,7701  NU1035 13,056  NU1452 14,014  NU282 14,521 
NU619 9,6779  NU1036 13,088  NU1453 8,7098  NU283 14,521 
NU620 9,5883  NU1037 13,121  NU1454 8,7638  NU284 14,521 
NU621 9,5013  NU1038 13,155  NU1455 8,3244  NU285 14,521 
NU622 9,326  NU1039 13,19  NU1456 8,6493  NU286 14,521 
NU623 9,2464  NU1040 13,226  NU1457 13,209  NU287 14,521 
NU624 9,1694  NU1041 13,264  NU1458 8,3566  NU288 14,521 
NU625 9,0956  NU1042 13,304  NU1459 8,8201  NU289 14,521 
NU626 9,0238  NU1043 13,344  NU1460 14,038  NU290 14,521 
NU627 8,9546  NU1044 13,386  NU1461 8,3857  NU291 14,521 
NU628 8,8879  NU1045 13,43  NU1462 8,7035  NU292 14,521 
NU629 8,8237  NU1046 13,474  NU1463 13,27  NU295 14,521 
NU630 8,762  NU1047 13,52  NU1464 14,064  NU294 14,521 
NU631 8,7026  NU1048 13,568  NU1465 8,8789  NU296 14,521 
NU632 8,6457  NU1049 13,617  NU1466 8,4498  NU297 14,521 
NU633 8,5911  NU1050 13,667  NU1467 8,4145  NU298 14,521 
NU634 8,5389  NU1051 13,719  NU1468 8,4751  NU299 14,521 
NU635 8,4889  NU1052 13,773  NU1469 8,7604  NU300 14,521 
NU636 8,4413  NU1053 13,828  NU1470 13,334  NU301 14,521 
NU637 8,3958  NU1054 13,884  NU1471 14,093  NU302 14,521 
NU638 8,3525  NU1055 13,942  NU1472 8,9401  NU303 14,521 
NU639 8,3115  NU1056 14,002  NU1473 8,5384  NU304 14,521 
NU640 8,2725  NU1057 14,063  NU1474 8,5166  NU305 14,521 
NU641 8,2356  NU1058 14,125  NU1475 13,4  NU306 14,521 
NU642 8,2008  NU1059 14,189  NU1476 14,123  NU307 14,521 
NU643 8,1679  NU1060 14,255  NU1477 9,0038  NU308 14,521 
NU644 8,1371  NU1061 14,322  NU1478 8,8199  NU309 14,521 
NU645 8,1082  NU1062 14,39  NU1479 8,5863  NU310 14,521 
NU646 8,0812  NU1063 14,461  NU1480 8,8821  NU311 14,521 
NU647 8,0561  NU1064 14,533  NU1481 13,47  NU312 14,521 
NU648 8,0328  NU1065 14,606  NU1482 14,156  NU313 14,521 
NU649 8,0113  NU1066 14,681  NU1483 8,6043  NU314 14,521 
NU650 7,9915  NU1067 14,758  NU1484 8,6588  NU315 14,521 
NU651 7,9735  NU1068 14,837  NU1485 8,673  NU316 14,521 
NU652 7,957  NU1069 14,917  NU1486 9,07  NU317 14,521 
NU653 7,9422  NU1070 14,998  NU1487 8,947  NU318 14,521 
NU654 7,929  NU1071 15,082  NU1488 14,192  NU319 14,521 
NU655 7,9172  NU1072 15,167  NU1489 13,543  NU320 14,521 
NU656 7,9069  NU1073 15,254  NU1490 8,7341  NU321 14,521 
NU657 7,898  NU1074 15,343  NU1491 8,7445  NU322 14,521 
NU658 7,8905  NU1075 15,433  NU1492 9,1388  NU323 14,521 
NU659 7,8843  NU1076 15,525  NU1493 13,62  NU324 14,521 
NU660 7,8793  NU1077 15,619  NU1494 9,0147  NU325 14,521 
NU661 7,8754  NU1078 15,714  NU1495 14,23  NU326 14,521 
NU662 7,8727  NU1079 15,812  NU1496 8,8124  NU327 14,521 
NU663 7,8709  NU1080 15,911  NU1497 9,2101  NU328 14,521 
NU664 7,8701  NU1081 16,012  NU1498 9,0852  NU329 14,521 
NU665 7,8701  NU1082 16,115  NU1499 8,8188  NU330 14,521 
NU666 11,696  NU1083 16,219  NU1500 13,699  NU331 14,521 
NU667 11,539  NU1084 16,325  NU1501 14,271  NU332 14,521 
NU668 11,386  NU1085 16,434  NU1502 8,8936  NU333 14,521 
NU669 11,237  NU1086 16,544  NU1503 9,284  NU334 14,521 
NU670 11,091  NU1087 16,656  NU1504 8,8959  NU335 14,521 
NU671 10,949  NU1088 16,769  NU1505 13,782  NU336 14,521 
NU672 10,81  NU1089 16,885  NU1506 14,314  NU337 14,521 
NU673 10,674  NU1090 17,003  NU1507 9,3606  NU338 14,521 
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NU674 10,542  NU1091 17,122  NU1508 9,1585  NU339 14,521 
NU675 10,413  NU1092 17,243  NU1509 8,9778  NU340 14,521 
NU676 10,288  NU1093 17,367  NU1510 9,2347  NU341 14,521 
NU677 10,166  NU1094 17,492  NU1511 13,868  NU343 14,521 
NU678 10,047  NU1095 17,619  NU1512 8,9759  NU344 14,521 
NU679 9,9314  NU1096 17,748  NU1513 14,36  NU345 14,521 
NU680 9,819  NU1097 17,879  NU1514 9,4398  NU346 14,521 
NU681 9,7097  NU1098 18,012  NU1515 9,0589  NU347 14,521 
NU682 9,6035  NU1099 18,147  NU1516 9,065  NU348 14,521 
NU683 9,5005  NU1100 10,908  NU1517 13,957  NU349 14,521 
NU684 9,4005  NU1101 10,908  NU1518 14,409  NU350 14,521 
NU685 9,3035  NU1102 16,246  NU1519 9,5218  NU351 14,521 
NU686 9,1257  NU1103 10,91  NU1520 9,3138  NU352 14,521 
NU687 9,0352  NU1104 16,246  NU1521 9,1447  NU342 14,521 
NU688 8,9477  NU1105 10,913  NU1522 9,3958  NU353 14,521 
NU689 8,8632  NU1106 16,246  NU1523 14,049  NU293 14,521 
NU690 8,7818  NU1107 10,917  NU1524 14,46  NU232 14,521 
NU691 8,7032  NU1108 16,246  NU1525 9,6064  NU169 14,521 
NU692 8,6276  NU1109 10,923  NU1526 9,1553  NU1704 14,521 
NU693 8,5549  NU1110 16,246  NU1527 9,2486  NU42 14,521 
NU694 8,485  NU1111 10,93  NU1528 9,2336  NU41 14,521 
NU695 8,4179  NU1112 16,246  NU1529 14,145  NU43 14,521 
NU696 8,3536  NU1113 10,939  NU1530 14,514  NU44 14,521 
NU697 8,292  NU1114 16,246  NU1531 9,6937  NU45 14,521 
NU698 8,2331  NU1115 10,95  NU1532 9,345  NU46 14,521 
NU699 8,1773  NU1116 16,246  NU1533 9,3255  NU47 14,521 
NU700 8,1236  NU1117 10,962  NU1534 9,5688  NU48 14,521 
NU701 8,0725  NU1118 16,246  NU1535 14,244  NU49 14,521 
NU702 8,0239  NU1119 10,976  NU1536 14,571  NU50 14,521 
NU703 7,9778  NU1120 16,246  NU1537 9,4808  NU51 14,521 
NU704 7,9342  NU1121 10,993  NU1538 9,4443  NU52 14,521 
NU705 7,893  NU1122 16,246  NU1539 9,4205  NU53 14,521 
NU706 7,8541  NU1123 11,011  NU1540 9,6599  NU54 14,521 
NU707 7,8175  NU1124 16,246  NU1541 9,7836  NU55 14,521 
NU708 7,7832  NU1125 11,032  NU1542 14,347  NU56 14,521 
NU709 7,7512  NU1126 16,246  NU1543 14,631  NU57 14,521 
NU710 7,7213  NU1127 11,055  NU1544 9,5468  NU58 14,521 
NU711 7,6935  NU1128 16,246  NU1545 9,8761  NU59 14,521 
NU712 7,6678  NU1129 11,08  NU1546 9,754  NU60 14,521 
NU713 7,6442  NU1130 16,246  NU1547 14,454  NU61 14,521 
NU714 7,6225  NU1131 11,107  NU1548 14,694  NU62 14,521 
NU715 7,6028  NU1132 16,246  NU1549 9,5186  NU63 14,521 
NU716 7,5849  NU1133 11,137  NU1550 9,9714  NU64 14,521 
NU717 7,5689  NU1134 16,246  NU1551 9,6198  NU65 14,521 
NU718 7,5546  NU1135 11,169  NU1552 9,8512  NU66 14,521 
NU719 7,5421  NU1136 16,246  NU1553 14,563  NU67 14,521 
NU720 7,5311  NU1137 11,203  NU1554 9,6522  NU68 14,521 
NU721 7,5218  NU1138 16,246  NU1555 14,76  NU69 14,521 
NU722 7,5139  NU1139 11,24  NU1556 10,069  NU70 14,521 
NU723 7,5075  NU1140 16,246  NU1557 9,7241  NU71 14,521 
NU724 7,5024  NU1141 11,28  NU1558 9,7608  NU72 14,521 
NU725 7,5117  NU1142 16,246  NU1559 9,9516  NU73 14,521 
NU726 7,5091  NU1143 11,322  NU1560 14,829  NU74 14,521 
NU727 7,5075  NU1144 16,246  NU1561 10,17  NU75 14,521 
NU728 7,5068  NU1145 11,367  NU1562 9,8726  NU76 14,521 
NU729 11,535  NU1146 16,246  NU1563 9,8316  NU77 14,521 
NU730 11,383  NU1147 11,415  NU1564 14,677  NU78 14,521 
NU731 11,235  NU1148 16,246  NU1565 14,794  NU79 14,521 
NU732 11,09  NU1149 11,466  NU1566 10,055  NU80 14,521 
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NU733 10,949  NU1150 16,246  NU1567 14,9  NU81 14,521 
NU734 10,812  NU1151 11,519  NU1568 9,9875  NU82 14,521 
NU735 10,678  NU1152 16,246  NU1569 9,9424  NU83 14,521 
NU736 10,547  NU1153 11,575  NU1570 10,162  NU84 14,521 
NU737 10,42  NU1154 16,246  NU1571 10,273  NU85 14,521 
NU738 10,297  NU1155 11,634  NU1572 14,975  NU86 14,521 
NU739 10,176  NU1156 16,246  NU1573 10,38  NU87 14,521 
NU740 10,059  NU1157 11,696  NU1574 10,106  NU88 14,521 
NU741 9,9453  NU1158 16,246  NU1575 10,056  NU89 14,521 
NU742 9,8347  NU1159 11,761  NU1576 10,272  NU90 14,521 
NU743 9,7274  NU1160 16,246  NU1577 14,914  NU91 14,521 
NU744 9,6233  NU1161 11,83  NU1578 15,054  NU92 14,521 
NU745 9,5223  NU1162 16,246  NU1579 15,038  NU93 14,521 
NU746 9,4245  NU1163 11,901  NU1580 10,227  NU94 14,521 
NU747 9,3297  NU1164 16,246  NU1581 10,174  NU95 14,521 
NU748 9,238  NU1165 11,975  NU1582 10,489  NU96 14,521 
NU749 9,1493  NU1166 16,246  NU1583 10,385  NU97 14,521 
NU750 9,0636  NU1167 12,052  NU1584 15,135  NU98 14,521 
NU751 8,9809  NU1168 16,246  NU1585 10,6  NU99 14,521 
NU752 8,901  NU1169 12,133  NU1586 15,166  NU100 14,521 
NU753 8,8241  NU1170 16,246  NU1587 10,352  NU101 14,521 
NU754 8,75  NU1171 12,217  NU1588 10,294  NU102 14,521 
NU755 8,6787  NU1172 16,246  NU1589 15,298  NU103 14,521 
NU756 8,6102  NU1173 12,304  NU1590 15,219  NU104 14,521 
NU757 8,5444  NU1174 16,246  NU1591 10,715  NU105 14,521 
NU758 8,4814  NU1175 12,395  NU1592 10,48  NU1694 15,505 
NU759 8,421  NU1176 16,246  NU1593 10,418  NU1696 13,981 
NU760 8,3632  NU1177 12,488  NU1594 10,621  NU1703 16,246 
NU761 8,308  NU1178 16,246  NU1595 15,434  NU1702 16,246 
NU762 8,2554  NU1179 12,586  NU1596 15,307  NU1697 14,521 
NU763 8,2053  NU1180 16,246  NU1597 10,833  NU1698 14,521 
NU764 8,1576  NU1181 12,686  NU1598 10,611  NU1695 13,628 
NU765 8,1124  NU1182 16,246  NU1599 10,546  NU1699 14,521 
NU766 8,0696  NU1183 12,79  NU1600 10,745  NU1700 14,521 
NU767 8,0292  NU1184 16,246  NU1601 15,573  NU1701 14,521 
NU768 7,991  NU1185 12,898  NU1602 15,398  PRG1 16,287 
NU769 7,9551  NU1186 16,246  NU1603 10,953  PRG2 0 
NU770 7,9215  NU1187 13,009  NU1604 10,746    
NU771 7,8901  NU1188 16,246  NU1605 10,677    
NU772 7,8607  NU1189 13,124  NU1606 10,871    
 
Caudal y velocidad obtenidos en los elementos implicados en el turno: 



















TU549 40,017 0,1102 0,02182 2,2877  GOT743 39,015  417,3781 l/h 0,58391 
TU560 80,032 0,1102 1,0821E-02 1,1346  GOT743 r1 39,015 0,0159 417,3781 l/h 0,5839 
TU632 1,5006 0,1102 1,0821E-02 1,1346  GOT749 39,015  417,4144 l/h 0,58396 
TU633 1,5006 0,1102 -1,0999E-02 -1,1531  GOT749 r1 39,015 0,0159 417,4144 l/h 0,584 
BOM1 0 kWh 0,125 0,02182 1,7781  GOT755 39,015  417,4681 l/h 0,58403 
GOT346 40  456,6288 l/h 0,63882  GOT755 r1 39,015 0,0159 417,4681 l/h 0,584 
GOT346 r1 40 0,0159 456,6288 l/h 0,6388  GOT761 39,015  417,5406 l/h 0,58413 
GOT347 40  455,152 l/h 0,63675  GOT761 r1 39,015 0,0159 417,5406 l/h 0,5841 
GOT347 r1 40 0,0159 455,152 l/h 0,6368  GOT767 39,015  417,6338 l/h 0,58426 
GOT348 40,001  453,7172 l/h 0,63474  GOT767 r1 39,015 0,0159 417,6338 l/h 0,5843 
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GOT348 r1 40,001 0,0159 453,7172 l/h 0,6347  GOT773 39,015  417,7486 l/h 0,58443 
GOT349 40,001  452,3242 l/h 0,6328  GOT773 r1 39,015 0,0159 417,7486 l/h 0,5844 
GOT349 r1 40,001 0,0159 452,3242 l/h 0,6328  GOT779 39,015  417,8867 l/h 0,58462 
GOT350 40,001  450,9728 l/h 0,63091  GOT779 r1 39,015 0,0159 417,8867 l/h 0,5846 
GOT350 r1 40,001 0,0159 450,9728 l/h 0,6309  GOT785 39,015  418,0489 l/h 0,58485 
GOT351 40,002  449,6633 l/h 0,62907  GOT785 r1 39,015 0,0159 418,0489 l/h 0,5848 
GOT351 r1 40,002 0,0159 449,6633 l/h 0,6291  GOT791 39,015  418,2364 l/h 0,58511 
GOT352 40,002  448,395 l/h 0,6273  GOT791 r1 39,015 0,0159 418,2364 l/h 0,5851 
GOT352 r1 40,002 0,0159 448,395 l/h 0,6273  GOT797 39,015  418,4502 l/h 0,58541 
GOT353 40,002  447,168 l/h 0,62558  GOT797 r1 39,015 0,0159 418,4502 l/h 0,5854 
GOT353 r1 40,002 0,0159 447,168 l/h 0,6256  GOT803 39,015  418,6912 l/h 0,58574 
GOT354 40,003  445,9821 l/h 0,62392  GOT803 r1 39,015 0,0159 418,6912 l/h 0,5857 
GOT354 r1 40,003 0,0159 445,9821 l/h 0,6239  GOT808 39,015  418,9603 l/h 0,58612 
GOT355 40,003  444,8371 l/h 0,62232  GOT808 r1 39,015 0,0159 418,9603 l/h 0,5861 
GOT355 r1 40,003 0,0159 444,8371 l/h 0,6223  GOT814 39,015  419,2582 l/h 0,58654 
GOT356 40,003  443,7327 l/h 0,62078  GOT814 r1 39,015 0,0159 419,2582 l/h 0,5865 
GOT356 r1 40,003 0,0159 443,7327 l/h 0,6208  GOT822 39,015  419,586 l/h 0,587 
GOT357 40,004  442,6687 l/h 0,61929  GOT822 r1 39,015 0,0159 419,586 l/h 0,587 
GOT357 r1 40,004 0,0159 442,6687 l/h 0,6193  GOT826 39,015  419,9442 l/h 0,5875 
GOT358 40,004  441,6448 l/h 0,61786  GOT826 r1 39,015 0,0159 419,9442 l/h 0,5875 
GOT358 r1 40,004 0,0159 441,6448 l/h 0,6179  GOT833 39,015  420,3335 l/h 0,58804 
GOT359 40,004  440,6608 l/h 0,61648  GOT833 r1 39,015 0,0159 420,3335 l/h 0,588 
GOT359 r1 40,004 0,0159 440,6608 l/h 0,6165  GOT838 39,015  420,7546 l/h 0,58863 
GOT360 40,005  439,7163 l/h 0,61516  GOT838 r1 39,015 0,0159 420,7546 l/h 0,5886 
GOT360 r1 40,005 0,0159 439,7163 l/h 0,6152  GOT844 39,015  421,2083 l/h 0,58927 
GOT361 40,005  438,8108 l/h 0,61389  GOT844 r1 39,015 0,0159 421,2083 l/h 0,5893 
GOT361 r1 40,005 0,0159 438,8108 l/h 0,6139  GOT850 39,015  421,6951 l/h 0,58995 
GOT362 40,005  437,9443 l/h 0,61268  GOT850 r1 39,015 0,0159 421,6951 l/h 0,5899 
GOT362 r1 40,005 0,0159 437,9443 l/h 0,6127  GOT857 39,015  422,2155 l/h 0,59067 
GOT363 40,006  437,1161 l/h 0,61152  GOT857 r1 39,015 0,0159 422,2155 l/h 0,5907 
GOT363 r1 40,006 0,0159 437,1161 l/h 0,6115  GOT863 39,015  422,7701 l/h 0,59145 
GOT364 40,006  436,3259 l/h 0,61041  GOT863 r1 39,015 0,0159 422,7701 l/h 0,5915 
GOT364 r1 40,006 0,0159 436,3259 l/h 0,6104  GOT868 39,015  423,3594 l/h 0,59227 
GOT365 40,006  435,5735 l/h 0,60936  GOT868 r1 39,015 0,0159 423,3594 l/h 0,5923 
GOT365 r1 40,006 0,0159 435,5735 l/h 0,6094  GOT875 39,015  423,9839 l/h 0,59315 
GOT366 40,007  434,8581 l/h 0,60836  GOT875 r1 39,015 0,0159 423,9839 l/h 0,5931 
GOT366 r1 40,007 0,0159 434,8581 l/h 0,6084  GOT880 39,015  424,644 l/h 0,59407 
GOT367 40,007  434,1794 l/h 0,60741  GOT880 r1 39,015 0,0159 424,644 l/h 0,5941 
GOT367 r1 40,007 0,0159 434,1794 l/h 0,6074  GOT886 39,015  425,3402 l/h 0,59505 
GOT368 40,007  433,537 l/h 0,60651  GOT886 r1 39,015 0,0159 425,3402 l/h 0,595 
GOT368 r1 40,007 0,0159 433,537 l/h 0,6065  GOT892 39,015  426,073 l/h 0,59607 
GOT369 40,008  432,9302 l/h 0,60566  GOT892 r1 39,015 0,0159 426,073 l/h 0,5961 
GOT369 r1 40,008 0,0159 432,9302 l/h 0,6057  GOT898 39,015  426,8425 l/h 0,59715 
GOT370 40,008  432,3585 l/h 0,60486  GOT898 r1 39,015 0,0159 426,8425 l/h 0,5971 
GOT370 r1 40,008 0,0159 432,3585 l/h 0,6049  GOT905 39,015  427,6494 l/h 0,59828 
GOT371 40,008  431,8215 l/h 0,60411  GOT905 r1 39,015 0,0159 427,6494 l/h 0,5983 
GOT371 r1 40,008 0,0159 431,8215 l/h 0,6041  GOT910 39,015  428,4937 l/h 0,59946 
GOT372 40,009  431,3185 l/h 0,60341  GOT910 r1 39,015 0,0159 428,4937 l/h 0,5995 
GOT372 r1 40,009 0,0159 431,3185 l/h 0,6034  GOT917 39,015  429,3758 l/h 0,60069 
GOT373 40,009  430,8488 l/h 0,60275  GOT917 r1 39,015 0,0159 429,3758 l/h 0,6007 
GOT373 r1 40,009 0,0159 430,8488 l/h 0,6028  GOT922 39,015  430,2962 l/h 0,60198 
GOT374 40,009  430,4118 l/h 0,60214  GOT922 r1 39,015 0,0159 430,2962 l/h 0,602 
GOT374 r1 40,009 0,0159 430,4118 l/h 0,6021  GOT929 39,015  431,2549 l/h 0,60332 
GOT375 40,01  430,0068 l/h 0,60157  GOT929 r1 39,015 0,0159 431,2549 l/h 0,6033 
GOT375 r1 40,01 0,0159 430,0068 l/h 0,6016  GOT934 39,015  432,2523 l/h 0,60472 
GOT376 40,01  429,6333 l/h 0,60105  GOT934 r1 39,015 0,0159 432,2523 l/h 0,6047 
GOT376 r1 40,01 0,0159 429,6333 l/h 0,6011  GOT940 39,015  433,2884 l/h 0,60617 
GOT377 40,01  429,2796 l/h 0,60056  GOT940 r1 39,015 0,0159 433,2884 l/h 0,6062 
GOT377 r1 40,01 0,0159 429,2796 l/h 0,6006  GOT946 39,015  434,3636 l/h 0,60767 
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GOT378 40,011  428,9665 l/h 0,60012  GOT946 r1 39,015 0,0159 434,3636 l/h 0,6077 
GOT378 r1 40,011 0,0159 428,9665 l/h 0,6001  GOT952 39,015  435,4781 l/h 0,60923 
GOT379 40,011  428,6824 l/h 0,59972  GOT952 r1 39,015 0,0159 435,4781 l/h 0,6092 
GOT379 r1 40,011 0,0159 428,6824 l/h 0,5997  GOT958 39,015  436,6318 l/h 0,61084 
GOT380 40,011  428,4374 l/h 0,59938  GOT958 r1 39,015 0,0159 436,6318 l/h 0,6108 
GOT380 r1 40,011 0,0159 428,4374 l/h 0,5994  GOT964 39,015  437,825 l/h 0,61251 
GOT381 40,012  428,1982 l/h 0,59904  GOT964 r1 39,015 0,0159 437,825 l/h 0,6125 
GOT381 r1 40,012 0,0159 428,1982 l/h 0,599  GOT970 39,015  439,0579 l/h 0,61424 
GOT382 40,012  427,9961 l/h 0,59876  GOT970 r1 39,015 0,0159 439,0579 l/h 0,6142 
GOT382 r1 40,012 0,0159 427,9961 l/h 0,5988  GOT976 39,015  440,3303 l/h 0,61602 
GOT383 40,012  427,8196 l/h 0,59851  GOT976 r1 39,015 0,0159 440,3303 l/h 0,616 
GOT383 r1 40,012 0,0159 427,8196 l/h 0,5985  GOT982 39,015  441,6425 l/h 0,61785 
GOT384 40,013  427,6674 l/h 0,5983  GOT982 r1 39,015 0,0159 441,6425 l/h 0,6179 
GOT384 r1 40,013 0,0159 427,6674 l/h 0,5983  GOT988 39,015  442,9946 l/h 0,61974 
GOT385 40,013  427,5387 l/h 0,59812  GOT988 r1 39,015 0,0159 442,9946 l/h 0,6197 
GOT385 r1 40,013 0,0159 427,5387 l/h 0,5981  GOT994 39,015  444,3876 l/h 0,62169 
GOT386 40,013  427,4322 l/h 0,59797  GOT994 r1 39,015 0,0159 444,3876 l/h 0,6217 
GOT386 r1 40,013 0,0159 427,4322 l/h 0,598  GOT1000 39,015  445,818 l/h 0,62369 
GOT387 40,014  427,3466 l/h 0,59785  GOT1000 r1 39,015 0,0159 445,818 l/h 0,6237 
GOT387 r1 40,014 0,0159 427,3466 l/h 0,5979  GOT1006 39,015  447,2895 l/h 0,62575 
GOT388 40,014  427,2808 l/h 0,59776  GOT1006 r1 39,015 0,0159 447,2895 l/h 0,6258 
GOT388 r1 40,014 0,0159 427,2808 l/h 0,5978  GOT1009 32,824  352,2917 l/h 0,49285 
GOT389 40,014  427,233 l/h 0,59769  GOT1009 r1 32,824 0,0159 352,2917 l/h 0,4929 
GOT389 r1 40,014 0,0159 427,233 l/h 0,5977  GOT1010 32,964  353,7719 l/h 0,49492 
GOT390 40,015  427,2018 l/h 0,59765  GOT1010 r1 32,964 0,0159 353,7719 l/h 0,4949 
GOT390 r1 40,015 0,0159 427,2018 l/h 0,5976  GOT1011 33,103  355,2639 l/h 0,49701 
GOT391 40,015  427,1851 l/h 0,59763  GOT1011 r1 33,103 0,0159 355,2639 l/h 0,497 
GOT391 r1 40,015 0,0159 427,1851 l/h 0,5976  GOT1012 33,242  356,7694 l/h 0,49912 
GOT392 38,014  436,1635 l/h 0,61019  GOT1012 r1 33,242 0,0159 356,7694 l/h 0,4991 
GOT392 r1 38,014 0,0159 436,1635 l/h 0,6102  GOT1013 33,381  358,29 l/h 0,50124 
GOT393 38,014  434,7291 l/h 0,60818  GOT1013 r1 33,381 0,0159 358,29 l/h 0,5012 
GOT393 r1 38,014 0,0159 434,7291 l/h 0,6082  GOT1014 33,52  359,8271 l/h 0,50339 
GOT394 38,014  433,3335 l/h 0,60623  GOT1014 r1 33,52 0,0159 359,8271 l/h 0,5034 
GOT394 r1 38,014 0,0159 433,3335 l/h 0,6062  GOT1015 33,799  362,9559 l/h 0,50777 
GOT395 38,014  431,9768 l/h 0,60433  GOT1015 r1 33,799 0,0159 362,9559 l/h 0,5078 
GOT395 r1 38,014 0,0159 431,9768 l/h 0,6043  GOT1016 33,938  364,5502 l/h 0,51 
GOT396 38,014  430,6587 l/h 0,60249  GOT1016 r1 33,938 0,0159 364,5502 l/h 0,51 
GOT396 r1 38,014 0,0159 430,6587 l/h 0,6025  GOT1017 33,66  361,3819 l/h 0,50557 
GOT397 38,014  429,3796 l/h 0,6007  GOT1017 r1 33,66 0,0159 361,3819 l/h 0,5056 
GOT397 r1 38,014 0,0159 429,3796 l/h 0,6007  GOT1018 34,077  366,166 l/h 0,51226 
GOT398 38,014  428,1392 l/h 0,59896  GOT1018 r1 34,077 0,0159 366,166 l/h 0,5123 
GOT398 r1 38,014 0,0159 428,1392 l/h 0,599  GOT1019 34,216  367,8042 l/h 0,51455 
GOT399 38,014  426,9373 l/h 0,59728  GOT1019 r1 34,216 0,0159 367,8042 l/h 0,5146 
GOT399 r1 38,014 0,0159 426,9373 l/h 0,5973  GOT1020 34,356  369,4662 l/h 0,51688 
GOT400 38,014  425,7742 l/h 0,59565  GOT1020 r1 34,356 0,0159 369,4662 l/h 0,5169 
GOT400 r1 38,014 0,0159 425,7742 l/h 0,5957  GOT1021 34,495  371,1528 l/h 0,51924 
GOT401 38,014  424,6496 l/h 0,59408  GOT1021 r1 34,495 0,0159 371,1528 l/h 0,5192 
GOT401 r1 38,014 0,0159 424,6496 l/h 0,5941  GOT1022 34,773  374,6046 l/h 0,52407 
GOT402 38,014  423,5632 l/h 0,59256  GOT1022 r1 34,773 0,0159 374,6046 l/h 0,5241 
GOT402 r1 38,014 0,0159 423,5632 l/h 0,5926  GOT1023 34,912  376,3716 l/h 0,52654 
GOT403 38,014  422,515 l/h 0,59109  GOT1023 r1 34,912 0,0159 376,3716 l/h 0,5265 
GOT403 r1 38,014 0,0159 422,515 l/h 0,5911  GOT1024 35,052  378,1673 l/h 0,52905 
GOT404 38,014  421,505 l/h 0,58968  GOT1024 r1 35,052 0,0159 378,1673 l/h 0,5291 
GOT404 r1 38,014 0,0159 421,505 l/h 0,5897  GOT1025 34,634  372,8654 l/h 0,52163 
GOT405 38,014  420,5327 l/h 0,58832  GOT1025 r1 34,634 0,0159 372,8654 l/h 0,5216 
GOT405 r1 38,014 0,0159 420,5327 l/h 0,5883  GOT1026 35,191  379,9927 l/h 0,5316 
GOT406 38,014  419,5981 l/h 0,58701  GOT1026 r1 35,191 0,0159 379,9927 l/h 0,5316 
GOT406 r1 38,014 0,0159 419,5981 l/h 0,587  GOT1027 35,469  383,7365 l/h 0,53684 
GOT407 38,014  418,701 l/h 0,58576  GOT1027 r1 35,469 0,0159 383,7365 l/h 0,5368 
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GOT407 r1 38,014 0,0159 418,701 l/h 0,5858  GOT1028 35,609  385,6566 l/h 0,53953 
GOT408 38,014  417,841 l/h 0,58455  GOT1028 r1 35,609 0,0159 385,6566 l/h 0,5395 
GOT408 r1 38,014 0,0159 417,841 l/h 0,5846  GOT1029 35,33  381,8488 l/h 0,5342 
GOT409 38,014  417,0179 l/h 0,5834  GOT1029 r1 35,33 0,0159 381,8488 l/h 0,5342 
GOT409 r1 38,014 0,0159 417,0179 l/h 0,5834  GOT1030 35,887  389,5978 l/h 0,54504 
GOT410 38,014  416,2314 l/h 0,5823  GOT1030 r1 35,887 0,0159 389,5978 l/h 0,545 
GOT410 r1 38,014 0,0159 416,2314 l/h 0,5823  GOT1031 35,748  387,6101 l/h 0,54226 
GOT411 38,014  415,4813 l/h 0,58125  GOT1031 r1 35,748 0,0159 387,6101 l/h 0,5423 
GOT411 r1 38,014 0,0159 415,4813 l/h 0,5813  GOT1032 36,026  391,6207 l/h 0,54787 
GOT412 38,014  414,767 l/h 0,58025  GOT1032 r1 36,026 0,0159 391,6207 l/h 0,5479 
GOT412 r1 38,014 0,0159 414,767 l/h 0,5803  GOT1033 36,165  393,6794 l/h 0,55075 
GOT413 38,014  414,0883 l/h 0,5793  GOT1033 r1 36,165 0,0159 393,6794 l/h 0,5508 
GOT413 r1 38,014 0,0159 414,0883 l/h 0,5793  GOT1034 36,305  395,7751 l/h 0,55368 
GOT414 38,014  413,4448 l/h 0,5784  GOT1034 r1 36,305 0,0159 395,7751 l/h 0,5537 
GOT414 r1 38,014 0,0159 413,4448 l/h 0,5784  GOT1035 36,444  397,9084 l/h 0,55667 
GOT415 38,014  412,836 l/h 0,57755  GOT1035 r1 36,444 0,0159 397,9084 l/h 0,5567 
GOT415 r1 38,014 0,0159 412,836 l/h 0,5776  GOT1036 36,722  402,2908 l/h 0,5628 
GOT416 38,014  412,2615 l/h 0,57675  GOT1036 r1 36,722 0,0159 402,2908 l/h 0,5628 
GOT416 r1 38,014 0,0159 412,2615 l/h 0,5767  GOT1037 36,583  400,0799 l/h 0,55971 
GOT417 38,014  411,7209 l/h 0,57599  GOT1037 r1 36,583 0,0159 400,0799 l/h 0,5597 
GOT417 r1 38,014 0,0159 411,7209 l/h 0,576  GOT1038 36,861  404,5416 l/h 0,56595 
GOT418 38,014  411,2136 l/h 0,57528  GOT1038 r1 36,861 0,0159 404,5416 l/h 0,5659 
GOT418 r1 38,014 0,0159 411,2136 l/h 0,5753  GOT1039 37,14  409,1661 l/h 0,57242 
GOT419 38,014  410,7391 l/h 0,57462  GOT1039 r1 37,14 0,0159 409,1661 l/h 0,5724 
GOT419 r1 38,014 0,0159 410,7391 l/h 0,5746  GOT1040 37,001  406,833 l/h 0,56915 
GOT420 38,014  410,2969 l/h 0,574  GOT1040 r1 37,001 0,0159 406,833 l/h 0,5692 
GOT420 r1 38,014 0,0159 410,2969 l/h 0,574  GOT1041 37,279  411,5413 l/h 0,57574 
GOT421 38,014  409,8863 l/h 0,57343  GOT1041 r1 37,279 0,0159 411,5413 l/h 0,5757 
GOT421 r1 38,014 0,0159 409,8863 l/h 0,5734  GOT1042 37,418  413,9594 l/h 0,57912 
GOT422 38,014  409,5067 l/h 0,57289  GOT1042 r1 37,418 0,0159 413,9594 l/h 0,5791 
GOT422 r1 38,014 0,0159 409,5067 l/h 0,5729  GOT1043 37,697  418,9271 l/h 0,58607 
GOT423 38,014  409,1576 l/h 0,57241  GOT1043 r1 37,697 0,0159 418,9271 l/h 0,5861 
GOT423 r1 38,014 0,0159 409,1576 l/h 0,5724  GOT1044 37,557  416,4211 l/h 0,58257 
GOT424 38,014  408,8381 l/h 0,57196  GOT1044 r1 37,557 0,0159 416,4211 l/h 0,5826 
GOT424 r1 38,014 0,0159 408,8381 l/h 0,572  GOT1045 37,836  421,4781 l/h 0,58964 
GOT425 38,014  408,5476 l/h 0,57155  GOT1045 r1 37,836 0,0159 421,4781 l/h 0,5896 
GOT425 r1 38,014 0,0159 408,5476 l/h 0,5716  GOT1046 37,975  424,0746 l/h 0,59328 
GOT426 38,014  408,2853 l/h 0,57119  GOT1046 r1 37,975 0,0159 424,0746 l/h 0,5933 
GOT426 r1 38,014 0,0159 408,2853 l/h 0,5712  GOT1047 38,114  426,7174 l/h 0,59697 
GOT427 38,014  408,0504 l/h 0,57086  GOT1047 r1 38,114 0,0159 426,7174 l/h 0,597 
GOT427 r1 38,014 0,0159 408,0504 l/h 0,5709  GOT1048 38,254  429,4071 l/h 0,60074 
GOT428 38,014  407,842 l/h 0,57057  GOT1048 r1 38,254 0,0159 429,4071 l/h 0,6007 
GOT428 r1 38,014 0,0159 407,842 l/h 0,5706  GOT1049 38,393  432,1443 l/h 0,60456 
GOT429 38,014  407,6592 l/h 0,57031  GOT1049 r1 38,393 0,0159 432,1443 l/h 0,6046 
GOT429 r1 38,014 0,0159 407,6592 l/h 0,5703  GOT1050 38,532  434,9293 l/h 0,60846 
GOT430 38,014  407,501 l/h 0,57009  GOT1050 r1 38,532 0,0159 434,9293 l/h 0,6085 
GOT430 r1 38,014 0,0159 407,501 l/h 0,5701  GOT1051 38,81  440,646 l/h 0,61646 
GOT431 38,014  407,3665 l/h 0,5699  GOT1051 r1 38,81 0,0159 440,646 l/h 0,6165 
GOT431 r1 38,014 0,0159 407,3665 l/h 0,5699  GOT1052 38,95  443,5786 l/h 0,62056 
GOT432 38,014  407,2545 l/h 0,56974  GOT1052 r1 38,95 0,0159 443,5786 l/h 0,6206 
GOT432 r1 38,014 0,0159 407,2545 l/h 0,5697  GOT1053 38,671  437,7631 l/h 0,61243 
GOT433 38,014  407,1638 l/h 0,56962  GOT1053 r1 38,671 0,0159 437,7631 l/h 0,6124 
GOT433 r1 38,014 0,0159 407,1638 l/h 0,5696  GOT1054 39,089  446,5615 l/h 0,62473 
GOT434 38,014  407,093 l/h 0,56952  GOT1054 r1 39,089 0,0159 446,5615 l/h 0,6247 
GOT434 r1 38,014 0,0159 407,093 l/h 0,5695  GOT1008 32,685  350,8199 l/h 0,49079 
GOT435 38,014  407,0407 l/h 0,56944  GOT1008 r1 32,685 0,0159 350,8199 l/h 0,4908 
GOT435 r1 38,014 0,0159 407,0407 l/h 0,5694  GOT1056 40,015  427,1777 l/h 0,59762 
GOT436 38,014  407,0052 l/h 0,5694  GOT1056 r1 40,015 0,0159 427,1777 l/h 0,5976 
GOT436 r1 38,014 0,0159 407,0052 l/h 0,5694  GOT731 39,015  417,3496 l/h 0,58387 
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GOT437 38,014  406,9847 l/h 0,56937  GOT731 r1 39,015 0,0159 417,3496 l/h 0,5839 
GOT437 r1 38,014 0,0159 406,9847 l/h 0,5694  GOT1057 38,014  406,9712 l/h 0,56935 
GOT737 39,015  417,3569 l/h 0,58388  GOT1057 r1 38,014 0,0159 406,9712 l/h 0,5693 
GOT737 r1 39,015 0,0159 417,3569 l/h 0,5839       
Coeficiente de uniformidad (%) / Caudal medio (l/h): 
 Sector 6: 97.38 % / 3.28 l/h 
 Sector 7: 97.32 % / 3.27 l/h 
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Turno 5 
El turno 5 comprende los sectores 8 y 9. 
Captura de pantalla de la simulación del turno: 
 
Presión resultante en los nodos implicados en el turno: 













NU1 13,994  NU743 9,7274  NU1170 17,707  NU1597 10,833 
NU2 13,992  NU744 9,6233  NU1171 12,217  NU1598 10,611 
NU3 13,998  NU745 9,5223  NU1172 17,707  NU1599 10,546 
NU4 14,004  NU746 9,4245  NU1173 12,304  NU1600 10,745 
NU5 14,012  NU747 9,3297  NU1174 17,707  NU1601 15,573 
NU6 14,023  NU748 9,238  NU1175 12,395  NU1602 15,398 
NU7 14,037  NU749 9,1493  NU1176 17,707  NU1603 10,953 
NU8 14,055  NU750 9,0636  NU1177 12,488  NU1604 10,746 
NU9 14,075  NU751 8,9809  NU1178 17,707  NU1605 10,677 
NU10 14,1  NU752 8,901  NU1179 12,586  NU1606 10,871 
NU11 14,129  NU753 8,8241  NU1180 17,707  NU1607 15,716 
NU12 14,162  NU754 8,75  NU1181 12,686  NU1608 15,493 
NU13 14,2  NU755 8,6787  NU1182 17,707  NU1609 11,076 
NU14 14,242  NU756 8,6102  NU1183 12,79  NU1610 10,884 
NU15 14,289  NU757 8,5444  NU1184 17,707  NU1611 10,811 
NU16 14,342  NU758 8,4814  NU1185 12,898  NU1612 11,001 
NU17 14,4  NU759 8,421  NU1186 17,707  NU1613 15,863 
NU18 14,461  NU760 8,3632  NU1187 13,009  NU1614 15,59 
NU19 14,526  NU761 8,308  NU1188 17,707  NU1615 11,203 
NU20 14,594  NU762 8,2554  NU1189 13,124  NU1616 11,025 
NU21 14,668  NU763 8,2053  NU1190 17,707  NU1617 10,949 
NU22 14,748  NU764 8,1576  NU1191 13,242  NU1618 11,135 
NU23 14,835  NU765 8,1124  NU1192 17,707  NU1619 16,014 
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NU24 14,928  NU766 8,0696  NU1193 13,364  NU1620 15,691 
NU25 15,027  NU767 8,0292  NU1194 17,707  NU1621 11,332 
NU26 15,133  NU768 7,991  NU1195 13,49  NU1622 11,17 
NU27 15,245  NU769 7,9551  NU1196 17,707  NU1623 11,09 
NU28 15,365  NU770 7,9215  NU1197 13,619  NU1624 11,272 
NU29 15,492  NU771 7,8901  NU1198 17,707  NU1625 16,169 
NU30 15,626  NU772 7,8607  NU1199 13,752  NU1626 15,796 
NU31 15,767  NU773 7,8335  NU1200 17,707  NU1627 11,464 
NU32 15,917  NU774 7,8083  NU1201 13,889  NU1628 11,319 
NU33 16,074  NU775 7,7852  NU1202 17,707  NU1629 11,235 
NU34 16,239  NU776 7,7639  NU1203 14,03  NU1630 11,412 
NU35 16,412  NU777 7,7446  NU1204 17,707  NU1631 16,328 
NU36 16,593  NU778 7,7271  NU1205 14,174  NU1632 15,904 
NU37 16,783  NU779 7,7114  NU1206 17,707  NU1633 11,599 
NU38 16,981  NU780 7,6975  NU1207 14,323  NU1634 11,471 
NU39 17,188  NU781 7,6852  NU1208 17,707  NU1635 11,383 
NU40 17,404  NU782 7,6745  NU1209 14,475  NU1636 11,556 
NU354 17,463  NU783 7,6654  NU1210 17,707  NU1637 16,491 
NU355 17,463  NU784 7,6578  NU1211 14,631  NU1638 16,016 
NU356 17,463  NU785 7,6516  NU1212 17,707  NU1639 11,738 
NU357 17,463  NU786 7,6467  NU1213 14,791  NU1640 11,626 
NU358 17,463  NU787 7,6431  NU1214 17,707  NU1641 11,535 
NU359 17,463  NU788 7,6406  NU1215 14,955  NU1642 11,704 
NU360 17,463  NU789 7,6392  NU1216 17,707  NU1643 16,658 
NU361 17,463  NU790 7,6388  NU1217 15,124  NU1644 16,131 
NU362 17,463  NU791 11,702  NU1218 17,707  NU1645 10,502 
NU363 17,463  NU792 11,553  NU1219 15,296  NU1646 13,805 
NU364 17,463  NU793 11,408  NU1220 17,707  NU1647 14,029 
NU365 17,463  NU794 11,266  NU1221 15,472  NU1648 14,026 
NU366 17,463  NU795 11,128  NU1222 17,707  NU1649 14,024 
NU367 17,463  NU796 10,993  NU1223 15,653  NU1650 14,023 
NU368 17,463  NU797 10,862  NU1224 17,707  NU1651 14,023 
NU369 17,463  NU798 10,734  NU1225 15,838  NU1652 14,024 
NU370 17,463  NU799 10,61  NU1226 16,027  NU1653 14,027 
NU371 17,463  NU800 10,489  NU1227 17,707  NU1654 14,037 
NU372 17,463  NU801 10,371  NU1228 16,22  NU1655 14,044 
NU373 17,463  NU802 10,257  NU1229 17,707  NU1656 14,031 
NU374 17,463  NU803 10,146  NU1230 16,417  NU1657 14,053 
NU375 17,463  NU804 10,038  NU1231 17,707  NU1658 14,064 
NU376 17,463  NU805 9,9335  NU1232 16,619  NU1659 14,076 
NU377 17,463  NU806 9,8322  NU1233 17,707  NU1660 14,091 
NU378 17,463  NU807 9,7334  NU1234 16,825  NU1661 14,126 
NU379 17,463  NU808 9,6384  NU1235 17,707  NU1662 14,147 
NU380 17,463  NU809 9,5464  NU1236 17,035  NU1663 14,17 
NU381 17,463  NU810 9,4574  NU1237 17,707  NU1664 14,108 
NU382 17,463  NU811 9,3715  NU1238 17,779  NU1665 14,195 
NU383 17,463  NU812 9,2886  NU1239 17,78  NU1666 14,252 
NU384 17,463  NU813 9,2086  NU1240 17,781  NU1667 14,284 
NU385 17,463  NU814 9,1315  NU1241 17,783  NU1668 14,222 
NU386 17,463  NU815 9,0574  NU1242 17,786  NU1669 14,356 
NU387 17,463  NU816 8,986  NU1243 17,789  NU1670 14,319 
NU388 17,463  NU817 8,9175  NU1244 17,794  NU1671 14,396 
NU389 17,463  NU818 8,8517  NU1245 17,8  NU1672 14,438 
NU390 17,463  NU819 8,7887  NU1246 17,807  NU1673 14,483 
NU391 17,463  NU820 8,7283  NU1247 17,815  NU1674 14,531 
NU392 17,463  NU821 8,6706  NU1248 17,825  NU1675 14,634 
NU393 17,463  NU822 8,6156  NU1249 17,836  NU1676 14,581 
NU394 17,463  NU823 8,5631  NU1250 17,849  NU1677 14,69 
NU395 17,463  NU824 8,5131  NU1251 17,862  NU1678 14,811 
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NU396 17,463  NU825 8,4657  NU1252 17,878  NU1679 14,749 
NU397 17,463  NU826 8,4207  NU1253 17,894  NU1680 14,875 
NU398 17,463  NU827 8,3782  NU1254 17,913  NU1681 14,943 
NU399 17,463  NU828 8,338  NU1255 17,584  NU1682 15,088 
NU400 17,463  NU829 8,3001  NU1256 17,605  NU1683 15,014 
NU401 17,463  NU830 8,2646  NU1257 17,627  NU1684 15,165 
NU402 17,463  NU831 8,2312  NU1258 17,999  NU1685 15,245 
NU403 17,463  NU832 8,2001  NU1259 18,024  NU1686 15,329 
NU404 17,463  NU833 8,1712  NU1260 18,051  NU1687 15,416 
NU405 17,463  NU834 8,1443  NU1261 18,079  NU1688 15,506 
NU406 17,463  NU835 8,1195  NU1262 18,109  NU1689 15,599 
NU407 17,463  NU836 8,0968  NU1263 18,141  NU1690 15,796 
NU408 17,463  NU837 8,0759  NU1264 18,175  NU1691 15,9 
NU409 17,463  NU838 8,057  NU1265 18,21  NU1692 15,696 
NU410 17,463  NU839 8,0399  NU1266 18,248  NU1693 16,007 
NU411 17,463  NU840 8,0247  NU1267 18,287  NU560 12,579 
NU412 17,463  NU841 8,0111  NU1268 18,328  NU107 17,463 
NU413 17,463  NU842 7,9992  NU1269 18,371  NU106 17,463 
NU414 17,463  NU843 7,989  NU1270 18,417  NU108 17,463 
NU415 17,463  NU844 7,9802  NU1271 18,464  NU109 17,463 
NU416 17,463  NU845 7,9729  NU1272 18,513  NU110 17,463 
NU417 17,463  NU846 7,967  NU1273 18,564  NU111 17,463 
NU418 17,463  NU847 7,9624  NU1274 18,618  NU112 17,463 
NU419 17,463  NU848 7,959  NU1275 18,673  NU113 17,463 
NU420 17,463  NU849 7,9567  NU1276 18,731  NU114 17,463 
NU421 17,463  NU850 7,9553  NU1277 18,79  NU115 17,463 
NU422 17,463  NU851 16,658  NU1278 18,489  NU116 17,463 
NU423 17,463  NU852 16,491  NU1279 18,852  NU117 17,463 
NU424 17,463  NU853 16,328  NU1280 7,8924  NU118 17,463 
NU425 17,463  NU854 16,169  NU1281 8,0052  NU119 17,463 
NU426 17,463  NU855 16,014  NU1282 8,0053  NU120 17,463 
NU427 17,463  NU856 15,863  NU1283 7,5069  NU121 17,463 
NU428 17,463  NU857 15,716  NU1284 7,5357  NU122 17,463 
NU429 17,463  NU858 15,573  NU1285 8,006  NU123 17,463 
NU430 17,463  NU859 15,434  NU1286 7,5353  NU124 17,463 
NU431 17,463  NU860 15,298  NU1287 7,6391  NU125 17,463 
NU432 17,463  NU861 15,166  NU1288 7,6273  NU126 17,463 
NU433 17,463  NU862 15,038  NU1289 8,0077  NU127 17,463 
NU434 17,463  NU863 14,914  NU1290 7,5355  NU128 17,463 
NU435 17,463  NU864 14,794  NU1291 7,6272  NU129 17,463 
NU436 17,463  NU865 14,677  NU1292 8,0102  NU130 17,463 
NU437 17,463  NU866 14,563  NU1293 7,5368  NU131 17,463 
NU438 17,463  NU867 14,454  NU1294 7,6278  NU132 17,463 
NU439 17,463  NU868 14,347  NU1295 7,9548  NU133 17,463 
NU440 17,463  NU869 14,244  NU1296 8,0126  NU134 17,463 
NU441 17,463  NU870 14,145  NU1297 8,0138  NU135 17,463 
NU442 17,463  NU871 14,049  NU1298 7,5391  NU136 17,463 
NU443 17,463  NU872 13,957  NU1299 7,6294  NU137 17,463 
NU444 17,463  NU873 13,868  NU1300 8,0123  NU138 17,463 
NU445 17,463  NU874 13,782  NU1301 8,0184  NU139 17,463 
NU446 17,463  NU875 13,699  NU1302 7,5425  NU140 17,463 
NU447 17,463  NU876 13,62  NU1303 7,632  NU141 17,463 
NU448 16,521  NU877 13,543  NU1304 8,0128  NU142 17,463 
NU449 16,985  NU878 13,47  NU1305 8,0243  NU143 17,463 
NU450 16,066  NU879 13,4  NU1306 7,5472  NU144 17,463 
NU451 15,62  NU880 13,334  NU1307 7,6358  NU145 17,463 
NU452 15,183  NU881 13,27  NU1308 8,0143  NU146 17,463 
NU453 14,754  NU882 13,209  NU1309 8,0314  NU147 17,463 
NU454 14,333  NU883 13,151  NU1310 7,5533  NU148 17,463 
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NU455 13,921  NU884 13,096  NU1311 7,6409  NU149 17,463 
NU456 13,516  NU885 13,044  NU1312 8,0168  NU150 17,463 
NU457 13,12  NU886 12,994  NU1313 8,0398  NU151 17,463 
NU458 12,732  NU887 12,948  NU1314 7,5608  NU152 17,463 
NU459 12,352  NU888 12,904  NU1315 7,6473  NU153 17,463 
NU460 11,979  NU889 12,862  NU1316 8,0205  NU154 17,463 
NU461 11,614  NU890 12,824  NU1317 8,0496  NU155 17,463 
NU462 11,257  NU891 12,787  NU1318 7,5698  NU156 17,463 
NU463 10,908  NU892 12,754  NU1319 7,655  NU157 17,463 
NU464 10,565  NU893 12,723  NU1320 8,0256  NU158 17,463 
NU465 10,231  NU894 12,694  NU1321 8,0608  NU159 17,463 
NU466 9,9029  NU895 12,667  NU1322 7,5804  NU160 17,463 
NU467 9,5825  NU896 12,643  NU1323 7,6643  NU161 17,463 
NU468 9,2692  NU897 12,621  NU1324 8,032  NU162 17,463 
NU469 8,9629  NU898 12,601  NU1325 8,0735  NU163 17,463 
NU470 8,6635  NU899 12,568  NU1326 7,5927  NU164 17,463 
NU471 8,3709  NU900 12,554  NU1327 7,6752  NU165 17,463 
NU472 8,0851  NU901 12,542  NU1328 8,0399  NU166 17,463 
NU473 7,8059  NU902 12,532  NU1329 8,0878  NU167 17,463 
NU474 7,5334  NU903 12,524  NU1330 7,6066  NU168 17,463 
NU475 7,2673  NU904 12,517  NU1331 7,6876  NU171 17,463 
NU476 7,0076  NU905 12,511  NU1332 8,0494  NU170 17,463 
NU477 6,7543  NU906 12,508  NU1333 8,1036  NU172 17,463 
NU478 6,5072  NU907 12,505  NU1334 7,6223  NU173 17,463 
NU479 6,2663  NU908 12,503  NU1335 7,7017  NU174 17,463 
NU480 6,0315  NU909 15,971  NU1336 8,0604  NU175 17,463 
NU481 5,8028  NU910 15,859  NU1337 8,1211  NU176 17,463 
NU482 5,5799  NU911 15,75  NU1338 7,6399  NU177 17,463 
NU483 5,3629  NU912 15,645  NU1339 7,7176  NU178 17,463 
NU484 5,1518  NU913 15,543  NU1340 8,0731  NU179 17,463 
NU485 4,9463  NU914 15,445  NU1341 8,1402  NU180 17,463 
NU486 4,7464  NU915 15,35  NU1342 7,6593  NU181 17,463 
NU487 4,5521  NU916 15,259  NU1343 7,7352  NU182 17,463 
NU488 4,3633  NU917 15,171  NU1344 8,0876  NU183 17,463 
NU489 4,1799  NU918 15,086  NU1345 8,1611  NU184 17,463 
NU490 4,0018  NU919 15,004  NU1346 7,6807  NU185 17,463 
NU491 3,829  NU920 14,926  NU1347 7,7547  NU186 17,463 
NU492 3,6613  NU921 14,851  NU1348 8,1038  NU187 17,463 
NU493 3,4988  NU922 14,779  NU1349 12,503  NU188 17,463 
NU494 3,3412  NU923 14,71  NU1350 12,503  NU189 17,463 
NU495 3,1887  NU924 14,644  NU1351 12,503  NU190 17,463 
NU496 3,041  NU925 14,581  NU1352 12,505  NU191 17,463 
NU497 2,8982  NU926 14,521  NU1353 12,508  NU192 17,463 
NU498 2,7601  NU927 14,463  NU1354 12,511  NU193 17,463 
NU499 2,6266  NU928 14,409  NU1355 12,517  NU194 17,463 
NU500 2,4978  NU929 14,357  NU1356 12,524  NU195 17,463 
NU501 2,3735  NU930 14,308  NU1357 12,532  NU196 17,463 
NU502 2,2536  NU931 14,262  NU1358 12,542  NU197 17,463 
NU503 2,1381  NU932 14,218  NU1359 12,554  NU198 17,463 
NU504 2,0269  NU933 14,177  NU1360 12,568  NU199 17,463 
NU505 1,92  NU934 14,139  NU1361 12,584  NU200 17,463 
NU506 1,8172  NU935 14,103  NU1362 12,601  NU201 17,463 
NU507 1,7186  NU936 14,069  NU1363 8,1838  NU202 17,463 
NU508 1,6239  NU937 14,038  NU1364 7,704  NU203 17,463 
NU509 1,5332  NU938 14,009  NU1365 7,7761  NU204 17,463 
NU510 1,4464  NU939 13,982  NU1366 8,1219  NU205 17,463 
NU511 1,3634  NU940 13,957  NU1367 12,621  NU206 17,463 
NU512 1,2842  NU941 13,935  NU1368 13,909  NU207 17,463 
NU513 1,2086  NU942 13,914  NU1369 13,876  NU208 17,463 
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NU514 1,1366  NU943 13,897  NU1370 8,2083  NU209 17,463 
NU515 1,0681  NU944 13,88  NU1371 7,7294  NU210 17,463 
NU516 1,0031  NU945 13,865  NU1372 7,7994  NU211 17,463 
NU517 0,94142  NU946 13,853  NU1373 8,1419  NU212 17,463 
NU518 0,88307  NU947 13,842  NU1374 12,643  NU213 17,463 
NU519 0,82795  NU948 13,832  NU1375 13,877  NU214 17,463 
NU520 0,77597  NU949 13,825  NU1376 8,2346  NU215 17,463 
NU521 0,72708  NU950 13,818  NU1377 7,7568  NU216 17,463 
NU522 0,68119  NU951 13,813  NU1378 7,8248  NU217 17,463 
NU523 0,63823  NU952 13,81  NU1379 8,1639  NU218 17,463 
NU524 0,59811  NU953 13,807  NU1380 12,667  NU219 17,463 
NU525 0,56077  NU954 13,806  NU1381 13,878  NU220 17,463 
NU526 0,52612  NU955 16,169  NU1382 8,2628  NU221 17,463 
NU527 0,49408  NU956 16,053  NU1383 7,7864  NU222 17,463 
NU528 0,46457  NU957 15,941  NU1384 7,8522  NU223 17,463 
NU529 0,43752  NU958 15,833  NU1385 8,1878  NU224 17,463 
NU530 0,41283  NU959 15,728  NU1386 12,694  NU225 17,463 
NU531 0,39042  NU960 15,627  NU1387 13,881  NU226 17,463 
NU532 0,37021  NU961 15,529  NU1388 8,293  NU227 17,463 
NU533 0,3521  NU962 15,435  NU1389 7,8182  NU228 17,463 
NU534 0,33601  NU963 15,343  NU1390 7,8816  NU229 17,463 
NU535 0,32184  NU964 15,255  NU1391 8,2139  NU230 17,463 
NU536 0,30951  NU965 15,171  NU1392 12,723  NU231 17,463 
NU537 0,2989  NU966 15,089  NU1393 13,885  NU234 17,463 
NU538 0,28992  NU967 15,011  NU1394 8,3251  NU233 17,463 
NU539 0,28247  NU968 14,936  NU1395 7,8522  NU235 17,463 
NU540 0,27644  NU969 14,864  NU1396 7,9133  NU236 17,463 
NU541 0,2717  NU970 14,795  NU1397 8,242  NU237 17,463 
NU542 0,26814  NU971 14,729  NU1398 12,754  NU238 17,463 
NU543 0,26563  NU972 14,666  NU1399 13,89  NU239 17,463 
NU544 0,26403  NU973 14,606  NU1400 8,3593  NU240 17,463 
NU545 0,26317  NU974 14,549  NU1401 7,8885  NU241 17,463 
NU546 0,2629  NU975 14,495  NU1402 7,9471  NU242 17,463 
NU547 13,992  NU976 14,443  NU1403 8,2723  NU243 17,463 
NU548 17,463  NU977 14,394  NU1404 12,787  NU244 17,463 
NU549 17,463  NU978 14,348  NU1405 13,897  NU245 17,463 
NU550 17,463  NU979 14,305  NU1406 8,3955  NU246 17,463 
NU551 17,463  NU980 14,264  NU1407 7,9271  NU247 17,463 
NU552 17,463  NU981 14,226  NU1408 7,9831  NU248 17,463 
NU553 17,463  NU982 14,19  NU1409 8,3048  NU249 17,463 
NU554 17,463  NU983 14,157  NU1410 12,824  NU250 17,463 
NU555 17,463  NU984 14,126  NU1411 13,905  NU251 17,463 
NU556 17,713  NU985 14,098  NU1412 8,4339  NU252 17,463 
NU557 17,707  NU986 14,072  NU1413 7,9681  NU253 17,463 
NU558 17,707  NU987 14,048  NU1414 8,0214  NU254 17,463 
NU559 17,707  NU988 14,026  NU1415 8,3395  NU255 17,463 
NU561 17,742  NU989 14,007  NU1416 12,862  NU256 17,463 
NU563 17,738  NU990 13,989  NU1417 13,915  NU257 17,463 
NU564 17,463  NU991 13,974  NU1418 8,4743  NU258 17,463 
NU565 17,336  NU992 13,96  NU1419 8,0114  NU259 17,463 
NU566 17,338  NU993 13,948  NU1420 8,062  NU260 17,463 
NU567 17,34  NU994 13,938  NU1421 8,3766  NU261 17,463 
NU568 17,343  NU995 13,93  NU1422 12,904  NU262 17,463 
NU569 17,347  NU996 13,923  NU1423 13,927  NU263 17,463 
NU570 17,352  NU997 13,918  NU1424 8,5169  NU264 17,463 
NU571 17,358  NU998 13,914  NU1425 8,0572  NU265 17,463 
NU572 17,365  NU999 13,912  NU1426 8,105  NU266 17,463 
NU573 17,374  NU1000 13,91  NU1427 8,416  NU267 17,463 
NU574 17,383  NU1001 12,61  NU1428 12,948  NU268 17,463 
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NU575 17,394  NU1002 12,611  NU1429 13,94  NU269 17,463 
NU576 17,406  NU1003 12,611  NU1430 8,5617  NU270 17,463 
NU577 17,419  NU1004 12,612  NU1431 8,1055  NU271 17,463 
NU578 17,434  NU1005 12,614  NU1432 8,1504  NU272 17,463 
NU579 17,451  NU1006 12,616  NU1433 8,4577  NU273 17,463 
NU580 17,468  NU1007 12,619  NU1434 12,994  NU274 17,463 
NU581 17,488  NU1008 12,622  NU1435 13,956  NU275 17,463 
NU582 17,574  NU1009 12,627  NU1436 8,6088  NU276 17,463 
NU583 17,599  NU1010 12,631  NU1437 8,1564  NU277 17,463 
NU584 17,627  NU1011 12,637  NU1438 8,1982  NU278 17,463 
NU585 17,728  NU1012 12,643  NU1439 8,5019  NU279 17,463 
NU586 17,757  NU1013 12,65  NU1440 13,044  NU280 17,463 
NU587 17,789  NU1014 12,658  NU1441 13,973  NU281 17,463 
NU588 17,822  NU1015 12,667  NU1442 8,6581  NU282 17,463 
NU589 17,857  NU1016 12,677  NU1443 8,2097  NU283 17,463 
NU590 17,894  NU1017 12,688  NU1444 8,2484  NU284 17,463 
NU591 17,932  NU1018 12,699  NU1445 8,5485  NU285 17,463 
NU592 17,973  NU1019 12,712  NU1446 13,993  NU286 17,463 
NU593 18,016  NU1020 12,725  NU1447 13,096  NU287 17,463 
NU594 18,06  NU1021 12,74  NU1448 8,2658  NU288 17,463 
NU595 18,107  NU1022 12,755  NU1449 8,3012  NU289 17,463 
NU596 18,155  NU1023 12,772  NU1450 8,5976  NU290 17,463 
NU597 18,205  NU1024 12,789  NU1451 13,151  NU291 17,463 
NU598 18,258  NU1025 12,808  NU1452 14,014  NU292 17,463 
NU599 18,313  NU1026 12,827  NU1453 8,7098  NU295 17,463 
NU600 18,369  NU1027 12,848  NU1454 8,7638  NU294 17,463 
NU601 18,428  NU1028 12,87  NU1455 8,3244  NU296 17,463 
NU602 11,624  NU1029 12,893  NU1456 8,6493  NU297 17,463 
NU603 11,487  NU1030 12,917  NU1457 13,209  NU298 17,463 
NU604 11,352  NU1031 12,943  NU1458 8,3566  NU299 17,463 
NU605 11,22  NU1032 12,969  NU1459 8,8201  NU300 17,463 
NU606 11,091  NU1033 12,997  NU1460 14,038  NU301 17,463 
NU607 10,966  NU1034 13,026  NU1461 8,3857  NU302 17,463 
NU608 10,843  NU1035 13,056  NU1462 8,7035  NU303 17,463 
NU609 10,723  NU1036 13,088  NU1463 13,27  NU304 17,463 
NU610 10,606  NU1037 13,121  NU1464 14,064  NU305 17,463 
NU611 10,491  NU1038 13,155  NU1465 8,8789  NU306 17,463 
NU612 10,38  NU1039 13,19  NU1466 8,4498  NU307 17,463 
NU613 10,272  NU1040 13,226  NU1467 8,4145  NU308 17,463 
NU614 10,166  NU1041 13,264  NU1468 8,4751  NU309 17,463 
NU615 10,063  NU1042 13,304  NU1469 8,7604  NU310 17,463 
NU616 9,9625  NU1043 13,344  NU1470 13,334  NU311 17,463 
NU617 9,8649  NU1044 13,386  NU1471 14,093  NU312 17,463 
NU618 9,7701  NU1045 13,43  NU1472 8,9401  NU313 17,463 
NU619 9,6779  NU1046 13,474  NU1473 8,5384  NU314 17,463 
NU620 9,5883  NU1047 13,52  NU1474 8,5166  NU315 17,463 
NU621 9,5013  NU1048 13,568  NU1475 13,4  NU316 17,463 
NU622 9,326  NU1049 13,617  NU1476 14,123  NU317 17,463 
NU623 9,2464  NU1050 13,667  NU1477 9,0038  NU318 17,463 
NU624 9,1694  NU1051 13,719  NU1478 8,8199  NU319 17,463 
NU625 9,0956  NU1052 13,773  NU1479 8,5863  NU320 17,463 
NU626 9,0238  NU1053 13,828  NU1480 8,8821  NU321 17,463 
NU627 8,9546  NU1054 13,884  NU1481 13,47  NU322 17,463 
NU628 8,8879  NU1055 13,942  NU1482 14,156  NU323 17,463 
NU629 8,8237  NU1056 14,002  NU1483 8,6043  NU324 17,463 
NU630 8,762  NU1057 14,063  NU1484 8,6588  NU325 17,463 
NU631 8,7026  NU1058 14,125  NU1485 8,673  NU326 17,463 
NU632 8,6457  NU1059 14,189  NU1486 9,07  NU327 17,463 
NU633 8,5911  NU1060 14,255  NU1487 8,947  NU328 17,463 
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NU634 8,5389  NU1061 14,322  NU1488 14,192  NU329 17,463 
NU635 8,4889  NU1062 14,39  NU1489 13,543  NU330 17,463 
NU636 8,4413  NU1063 14,461  NU1490 8,7341  NU331 17,463 
NU637 8,3958  NU1064 14,533  NU1491 8,7445  NU332 17,463 
NU638 8,3525  NU1065 14,606  NU1492 9,1388  NU333 17,463 
NU639 8,3115  NU1066 14,681  NU1493 13,62  NU334 17,463 
NU640 8,2725  NU1067 14,758  NU1494 9,0147  NU335 17,463 
NU641 8,2356  NU1068 14,837  NU1495 14,23  NU336 17,463 
NU642 8,2008  NU1069 14,917  NU1496 8,8124  NU337 17,463 
NU643 8,1679  NU1070 14,998  NU1497 9,2101  NU338 17,463 
NU644 8,1371  NU1071 15,082  NU1498 9,0852  NU339 17,463 
NU645 8,1082  NU1072 15,167  NU1499 8,8188  NU340 17,463 
NU646 8,0812  NU1073 15,254  NU1500 13,699  NU341 17,463 
NU647 8,0561  NU1074 15,343  NU1501 14,271  NU343 17,463 
NU648 8,0328  NU1075 15,433  NU1502 8,8936  NU344 17,463 
NU649 8,0113  NU1076 15,525  NU1503 9,284  NU345 17,463 
NU650 7,9915  NU1077 15,619  NU1504 8,8959  NU346 17,463 
NU651 7,9735  NU1078 15,714  NU1505 13,782  NU347 17,463 
NU652 7,957  NU1079 15,812  NU1506 14,314  NU348 17,463 
NU653 7,9422  NU1080 15,911  NU1507 9,3606  NU349 17,463 
NU654 7,929  NU1081 16,012  NU1508 9,1585  NU350 17,463 
NU655 7,9172  NU1082 16,115  NU1509 8,9778  NU351 17,463 
NU656 7,9069  NU1083 16,219  NU1510 9,2347  NU352 17,463 
NU657 7,898  NU1084 16,325  NU1511 13,868  NU342 17,463 
NU658 7,8905  NU1085 16,434  NU1512 8,9759  NU353 17,463 
NU659 7,8843  NU1086 16,544  NU1513 14,36  NU293 17,463 
NU660 7,8793  NU1087 16,656  NU1514 9,4398  NU232 17,463 
NU661 7,8754  NU1088 16,769  NU1515 9,0589  NU169 17,463 
NU662 7,8727  NU1089 16,885  NU1516 9,065  NU1704 17,463 
NU663 7,8709  NU1090 17,003  NU1517 13,957  NU42 17,463 
NU664 7,8701  NU1091 17,122  NU1518 14,409  NU41 17,463 
NU665 7,8701  NU1092 17,243  NU1519 9,5218  NU43 17,463 
NU666 11,696  NU1093 17,367  NU1520 9,3138  NU44 17,463 
NU667 11,539  NU1094 17,492  NU1521 9,1447  NU45 17,463 
NU668 11,386  NU1095 17,619  NU1522 9,3958  NU46 17,463 
NU669 11,237  NU1096 17,748  NU1523 14,049  NU47 17,463 
NU670 11,091  NU1097 17,879  NU1524 14,46  NU48 17,463 
NU671 10,949  NU1098 18,012  NU1525 9,6064  NU49 17,463 
NU672 10,81  NU1099 18,147  NU1526 9,1553  NU50 17,463 
NU673 10,674  NU1100 10,908  NU1527 9,2486  NU51 17,463 
NU674 10,542  NU1101 10,908  NU1528 9,2336  NU52 17,463 
NU675 10,413  NU1102 17,707  NU1529 14,145  NU53 17,463 
NU676 10,288  NU1103 10,91  NU1530 14,514  NU54 17,463 
NU677 10,166  NU1104 17,707  NU1531 9,6937  NU55 17,463 
NU678 10,047  NU1105 10,913  NU1532 9,345  NU56 17,463 
NU679 9,9314  NU1106 17,707  NU1533 9,3255  NU57 17,463 
NU680 9,819  NU1107 10,917  NU1534 9,5688  NU58 17,463 
NU681 9,7097  NU1108 17,707  NU1535 14,244  NU59 17,463 
NU682 9,6035  NU1109 10,923  NU1536 14,571  NU60 17,463 
NU683 9,5005  NU1110 17,707  NU1537 9,4808  NU61 17,463 
NU684 9,4005  NU1111 10,93  NU1538 9,4443  NU62 17,463 
NU685 9,3035  NU1112 17,707  NU1539 9,4205  NU63 17,463 
NU686 9,1257  NU1113 10,939  NU1540 9,6599  NU64 17,463 
NU687 9,0352  NU1114 17,707  NU1541 9,7836  NU65 17,463 
NU688 8,9477  NU1115 10,95  NU1542 14,347  NU66 17,463 
NU689 8,8632  NU1116 17,707  NU1543 14,631  NU67 17,463 
NU690 8,7818  NU1117 10,962  NU1544 9,5468  NU68 17,463 
NU691 8,7032  NU1118 17,707  NU1545 9,8761  NU69 17,463 
NU692 8,6276  NU1119 10,976  NU1546 9,754  NU70 17,463 
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NU693 8,5549  NU1120 17,707  NU1547 14,454  NU71 17,463 
NU694 8,485  NU1121 10,993  NU1548 14,694  NU72 17,463 
NU695 8,4179  NU1122 17,707  NU1549 9,5186  NU73 17,463 
NU696 8,3536  NU1123 11,011  NU1550 9,9714  NU74 17,463 
NU697 8,292  NU1124 17,707  NU1551 9,6198  NU75 17,463 
NU698 8,2331  NU1125 11,032  NU1552 9,8512  NU76 17,463 
NU699 8,1773  NU1126 17,707  NU1553 14,563  NU77 17,463 
NU700 8,1236  NU1127 11,055  NU1554 9,6522  NU78 17,463 
NU701 8,0725  NU1128 17,707  NU1555 14,76  NU79 17,463 
NU702 8,0239  NU1129 11,08  NU1556 10,069  NU80 17,463 
NU703 7,9778  NU1130 17,707  NU1557 9,7241  NU81 17,463 
NU704 7,9342  NU1131 11,107  NU1558 9,7608  NU82 17,463 
NU705 7,893  NU1132 17,707  NU1559 9,9516  NU83 17,463 
NU706 7,8541  NU1133 11,137  NU1560 14,829  NU84 17,463 
NU707 7,8175  NU1134 17,707  NU1561 10,17  NU85 17,463 
NU708 7,7832  NU1135 11,169  NU1562 9,8726  NU86 17,463 
NU709 7,7512  NU1136 17,707  NU1563 9,8316  NU87 17,463 
NU710 7,7213  NU1137 11,203  NU1564 14,677  NU88 17,463 
NU711 7,6935  NU1138 17,707  NU1565 14,794  NU89 17,463 
NU712 7,6678  NU1139 11,24  NU1566 10,055  NU90 17,463 
NU713 7,6442  NU1140 17,707  NU1567 14,9  NU91 17,463 
NU714 7,6225  NU1141 11,28  NU1568 9,9875  NU92 17,463 
NU715 7,6028  NU1142 17,707  NU1569 9,9424  NU93 17,463 
NU716 7,5849  NU1143 11,322  NU1570 10,162  NU94 17,463 
NU717 7,5689  NU1144 17,707  NU1571 10,273  NU95 17,463 
NU718 7,5546  NU1145 11,367  NU1572 14,975  NU96 17,463 
NU719 7,5421  NU1146 17,707  NU1573 10,38  NU97 17,463 
NU720 7,5311  NU1147 11,415  NU1574 10,106  NU98 17,463 
NU721 7,5218  NU1148 17,707  NU1575 10,056  NU99 17,463 
NU722 7,5139  NU1149 11,466  NU1576 10,272  NU100 17,463 
NU723 7,5075  NU1150 17,707  NU1577 14,914  NU101 17,463 
NU724 7,5024  NU1151 11,519  NU1578 15,054  NU102 17,463 
NU725 7,5117  NU1152 17,707  NU1579 15,038  NU103 17,463 
NU726 7,5091  NU1153 11,575  NU1580 10,227  NU104 17,463 
NU727 7,5075  NU1154 17,707  NU1581 10,174  NU105 17,463 
NU728 7,5068  NU1155 11,634  NU1582 10,489  NU1694 17,457 
NU729 11,535  NU1156 17,707  NU1583 10,385  NU1696 17,463 
NU730 11,383  NU1157 11,696  NU1584 15,135  NU1703 17,707 
NU731 11,235  NU1158 17,707  NU1585 10,6  NU1702 17,693 
NU732 11,09  NU1159 11,761  NU1586 15,166  NU1697 17,463 
NU733 10,949  NU1160 17,707  NU1587 10,352  NU1698 17,463 
NU734 10,812  NU1161 11,83  NU1588 10,294  NU1695 17,463 
NU735 10,678  NU1162 17,707  NU1589 15,298  NU1699 17,463 
NU736 10,547  NU1163 11,901  NU1590 15,219  NU1700 17,463 
NU737 10,42  NU1164 17,707  NU1591 10,715  NU1701 17,463 
NU738 10,297  NU1165 11,975  NU1592 10,48  PRG1 17,776 
NU739 10,176  NU1166 17,707  NU1593 10,418  PRG2 0 
NU740 10,059  NU1167 12,052  NU1594 10,621    
NU741 9,9453  NU1168 17,707  NU1595 15,434    
NU742 9,8347  NU1169 12,133  NU1596 15,307    
 
Caudal y velocidad obtenidos en los elementos implicados en el turno: 
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TU1 1,5 0,0452 3,8027E-04 0,23699  GOT453 r1 40 0,0159 410,5871 l/h 0,5744 
TU2 1,5 0,0452 5,7028E-04 0,3554  GOT454 40  410,7454 l/h 0,57463 
TU3 1,5 0,0452 7,602E-04 0,47376  GOT454 r1 40 0,0159 410,7454 l/h 0,5746 
TU4 1,5 0,0452 9,4998E-04 0,59203  GOT455 40  410,9174 l/h 0,57487 
TU5 1,5 0,0452 1,1397E-03 0,71026  GOT455 r1 40 0,0159 410,9174 l/h 0,5749 
TU6 1,5 0,0452 1,3293E-03 0,82844  GOT456 40  411,1035 l/h 0,57513 
TU7 1,5 0,0452 1,5189E-03 0,94658  GOT456 r1 40 0,0159 411,1035 l/h 0,5751 
TU8 1,5 0,0452 1,7083E-03 1,0646  GOT457 40  411,3037 l/h 0,57541 
TU9 1,5 0,0452 1,8977E-03 1,1827  GOT457 r1 40 0,0159 411,3037 l/h 0,5754 
TU10 1,5 0,0452 2,0871E-03 1,3007  GOT458 40  411,5187 l/h 0,57571 
TU11 1,5 0,0452 2,2764E-03 1,4187  GOT458 r1 40 0,0159 411,5187 l/h 0,5757 
TU12 1,5 0,0452 2,4656E-03 1,5366  GOT459 40  411,7485 l/h 0,57603 
TU13 1,5 0,0452 2,6548E-03 1,6545  GOT459 r1 40 0,0159 411,7485 l/h 0,576 
TU14 1,5 0,0452 2,844E-03 1,7724  GOT460 40  411,9934 l/h 0,57637 
TU15 1,5 0,0452 3,0331E-03 1,8903  GOT460 r1 40 0,0159 411,9934 l/h 0,5764 
TU16 1,5 0,0452 3,2222E-03 2,0081  GOT461 40  412,2537 l/h 0,57674 
TU17 1,5 0,0452 3,338E-03 2,0803  GOT461 r1 40 0,0159 412,2537 l/h 0,5767 
TU18 1,5 0,0452 3,4538E-03 2,1524  GOT462 40  412,5295 l/h 0,57712 
TU19 1,5 0,0452 3,5697E-03 2,2247  GOT462 r1 40 0,0159 412,5295 l/h 0,5771 
TU20 1,5 0,0452 3,7591E-03 2,3427  GOT463 40  412,8213 l/h 0,57753 
TU21 1,5 0,0452 3,9485E-03 2,4608  GOT463 r1 40 0,0159 412,8213 l/h 0,5775 
TU22 1,5 0,0452 4,138E-03 2,5788  GOT464 40  413,1291 l/h 0,57796 
TU23 1,5 0,0452 4,3211E-03 2,6929  GOT464 r1 40 0,0159 413,1291 l/h 0,578 
TU24 1,5 0,0452 4,5042E-03 2,8071  GOT465 40  413,4532 l/h 0,57842 
TU25 1,5 0,0452 4,6876E-03 2,9213  GOT465 r1 40 0,0159 413,4532 l/h 0,5784 
TU26 1,5 0,0452 4,8711E-03 3,0357  GOT466 40  413,7938 l/h 0,57889 
TU27 1,5 0,0452 5,0548E-03 3,1502  GOT466 r1 40 0,0159 413,7938 l/h 0,5789 
TU28 1,5 0,0452 5,2386E-03 3,2647  GOT467 40  414,151 l/h 0,57939 
TU29 1,5 0,0452 5,4226E-03 3,3794  GOT467 r1 40 0,0159 414,151 l/h 0,5794 
TU30 1,5 0,0452 5,6068E-03 3,4942  GOT468 40  414,5252 l/h 0,57992 
TU31 1,5 0,0452 5,7912E-03 3,6091  GOT468 r1 40 0,0159 414,5252 l/h 0,5799 
TU32 1,5 0,0452 5,9758E-03 3,7242  GOT469 40  414,9164 l/h 0,58046 
TU33 1,5 0,0452 6,1607E-03 3,8394  GOT469 r1 40 0,0159 414,9164 l/h 0,5805 
TU34 1,5 0,0452 6,3457E-03 3,9547  GOT470 40  415,3249 l/h 0,58103 
TU35 1,5 0,0452 6,531E-03 4,0702  GOT470 r1 40 0,0159 415,3249 l/h 0,581 
TU36 1,5 0,0452 6,7166E-03 4,1858  GOT471 40  415,7508 l/h 0,58163 
TU37 1,5 0,0452 6,9024E-03 4,3016  GOT471 r1 40 0,0159 415,7508 l/h 0,5816 
TU38 1,5 0,0452 7,0884E-03 4,4176  GOT472 40  416,1943 l/h 0,58225 
TU39 1,5 0,0452 7,2748E-03 4,5337  GOT472 r1 40 0,0159 416,1943 l/h 0,5823 
TU440 1,5 0,0452 1,1764E-02 7,3314  GOT473 40  416,6555 l/h 0,5829 
TU441 1,5 0,0452 0,01163 7,2479  GOT473 r1 40 0,0159 416,6555 l/h 0,5829 
TU442 1,5 0,0452 1,1496E-02 7,1646  GOT474 40  417,1347 l/h 0,58357 
TU443 1,5 0,0452 1,1363E-02 7,0816  GOT474 r1 40 0,0159 417,1347 l/h 0,5836 
TU444 1,5 0,0452 0,01123 6,9989  GOT475 40  417,6319 l/h 0,58426 
TU445 1,5 0,0452 1,1098E-02 6,9165  GOT475 r1 40 0,0159 417,6319 l/h 0,5843 
TU446 1,5 0,0452 1,0966E-02 6,8343  GOT476 40  418,1471 l/h 0,58498 
TU447 1,5 0,0452 1,0835E-02 6,7524  GOT476 r1 40 0,0159 418,1471 l/h 0,585 
TU448 1,5 0,0452 1,0704E-02 6,6708  GOT477 40  418,6807 l/h 0,58573 
TU449 1,5 0,0452 1,0573E-02 6,5895  GOT477 r1 40 0,0159 418,6807 l/h 0,5857 
TU450 1,5 0,0452 1,0443E-02 6,5084  GOT478 40  419,2328 l/h 0,5865 
TU451 1,5 0,0452 1,0314E-02 6,4275  GOT478 r1 40 0,0159 419,2328 l/h 0,5865 
TU452 1,5 0,0452 1,0184E-02 6,3469  GOT479 40  419,8033 l/h 0,5873 
TU453 1,5 0,0452 1,0055E-02 6,2666  GOT479 r1 40 0,0159 419,8033 l/h 0,5873 
TU454 1,5 0,0452 9,9269E-03 6,1865  GOT480 40  420,3925 l/h 0,58812 
TU455 1,5 0,0452 9,7987E-03 6,1067  GOT480 r1 40 0,0159 420,3925 l/h 0,5881 
TU456 1,5 0,0452 9,671E-03 6,027  GOT481 40  421,0005 l/h 0,58897 
TU457 1,5 0,0452 9,5436E-03 5,9477  GOT481 r1 40 0,0159 421,0005 l/h 0,589 
TU458 1,5 0,0452 9,4166E-03 5,8685  GOT482 40  421,6273 l/h 0,58985 
TU459 1,5 0,0452 0,00929 5,7896  GOT482 r1 40 0,0159 421,6273 l/h 0,5899 
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TU460 1,5 0,0452 9,1638E-03 5,7109  GOT483 40  422,273 l/h 0,59075 
TU461 1,5 0,0452 9,0379E-03 5,6325  GOT483 r1 40 0,0159 422,273 l/h 0,5908 
TU462 1,5 0,0452 8,9123E-03 5,5542  GOT484 40  422,9378 l/h 0,59168 
TU463 1,5 0,0452 8,7871E-03 5,4762  GOT484 r1 40 0,0159 422,9378 l/h 0,5917 
TU464 1,5 0,0452 8,6623E-03 5,3984  GOT485 40  423,6218 l/h 0,59264 
TU465 1,5 0,0452 8,5377E-03 5,3208  GOT485 r1 40 0,0159 423,6218 l/h 0,5926 
TU466 1,5 0,0452 8,4136E-03 5,2434  GOT486 40  424,3248 l/h 0,59363 
TU467 1,5 0,0452 8,2897E-03 5,1662  GOT486 r1 40 0,0159 424,3248 l/h 0,5936 
TU468 1,5 0,0452 8,1662E-03 5,0892  GOT487 40  425,0471 l/h 0,59464 
TU469 1,5 0,0452 8,0429E-03 5,0124  GOT487 r1 40 0,0159 425,0471 l/h 0,5946 
TU470 1,5 0,0452 0,00792 4,9358  GOT488 40  425,7889 l/h 0,59567 
TU471 1,5 0,0452 7,7974E-03 4,8594  GOT488 r1 40 0,0159 425,7889 l/h 0,5957 
TU472 1,5 0,0452 7,6751E-03 4,7832  GOT489 40  426,5499 l/h 0,59674 
TU473 1,5 0,0452 7,5531E-03 4,7071  GOT489 r1 40 0,0159 426,5499 l/h 0,5967 
TU474 1,5 0,0452 7,4313E-03 4,6313  GOT490 40  427,3306 l/h 0,59783 
TU475 1,5 0,0452 7,3099E-03 4,5556  GOT490 r1 40 0,0159 427,3306 l/h 0,5978 
TU476 1,5 0,0452 7,1887E-03 4,4801  GOT491 40  428,1305 l/h 0,59895 
TU477 1,5 0,0452 7,0678E-03 4,4047  GOT491 r1 40 0,0159 428,1305 l/h 0,5989 
TU478 1,5 0,0452 6,9472E-03 4,3295  GOT492 40  428,9501 l/h 0,6001 
TU479 1,5 0,0452 6,8268E-03 4,2545  GOT492 r1 40 0,0159 428,9501 l/h 0,6001 
TU480 1,5 0,0452 6,7067E-03 4,1797  GOT493 40  429,7999 l/h 0,60128 
TU481 1,5 0,0452 6,5868E-03 4,1049  GOT493 r1 40 0,0159 429,7999 l/h 0,6013 
TU482 1,5 0,0452 6,4672E-03 4,0304  GOT494 40  430,6588 l/h 0,60249 
TU483 1,5 0,0452 6,3478E-03 3,956  GOT494 r1 40 0,0159 430,6588 l/h 0,6025 
TU484 1,5 0,0452 6,2286E-03 3,8817  GOT495 40  431,5371 l/h 0,60372 
TU485 1,5 0,0452 6,1097E-03 3,8076  GOT495 r1 40 0,0159 431,5371 l/h 0,6037 
TU486 1,5 0,0452 5,991E-03 3,7336  GOT496 40  432,4352 l/h 0,60497 
TU487 1,5 0,0452 5,8725E-03 3,6598  GOT496 r1 40 0,0159 432,4352 l/h 0,605 
TU488 1,5 0,0452 5,7542E-03 3,5861  GOT497 40  433,3529 l/h 0,60626 
TU489 1,5 0,0452 5,6362E-03 3,5125  GOT497 r1 40 0,0159 433,3529 l/h 0,6063 
TU490 1,5 0,0452 5,5183E-03 3,4391  GOT498 40  434,2905 l/h 0,60757 
TU491 1,5 0,0452 5,4006E-03 3,3657  GOT498 r1 40 0,0159 434,2905 l/h 0,6076 
TU492 1,5 0,0452 5,2831E-03 3,2925  GOT499 40  435,2477 l/h 0,60891 
TU493 1,5 0,0452 5,1659E-03 3,2194  GOT499 r1 40 0,0159 435,2477 l/h 0,6089 
TU494 1,5 0,0452 5,0487E-03 3,1464  GOT500 40  436,2245 l/h 0,61027 
TU495 1,5 0,0452 4,9318E-03 3,0735  GOT500 r1 40 0,0159 436,2245 l/h 0,6103 
TU496 1,5 0,0452 4,815E-03 3,0008  GOT501 40  437,2211 l/h 0,61167 
TU497 1,5 0,0452 4,6984E-03 2,9281  GOT501 r1 40 0,0159 437,2211 l/h 0,6117 
TU498 1,5 0,0452 4,5819E-03 2,8555  GOT502 40  438,2375 l/h 0,61309 
TU499 1,5 0,0452 4,4656E-03 2,783  GOT502 r1 40 0,0159 438,2375 l/h 0,6131 
TU500 1,5 0,0452 4,3495E-03 2,7106  GOT503 40  439,2735 l/h 0,61454 
TU501 1,5 0,0452 4,2335E-03 2,6383  GOT503 r1 40 0,0159 439,2735 l/h 0,6145 
TU502 1,5 0,0452 4,1176E-03 2,5661  GOT504 40  440,3293 l/h 0,61602 
TU503 1,5 0,0452 4,0019E-03 2,494  GOT504 r1 40 0,0159 440,3293 l/h 0,616 
TU504 1,5 0,0452 3,8863E-03 2,422  GOT505 40  441,4047 l/h 0,61752 
TU505 1,5 0,0452 3,7708E-03 2,35  GOT505 r1 40 0,0159 441,4047 l/h 0,6175 
TU506 1,5 0,0452 3,6554E-03 2,2781  GOT506 40  442,4997 l/h 0,61905 
TU507 1,5 0,0452 3,5402E-03 2,2063  GOT506 r1 40 0,0159 442,4997 l/h 0,6191 
TU508 1,5 0,0452 3,425E-03 2,1345  GOT507 40  443,6146 l/h 0,62061 
TU509 1,5 0,0452 0,00331 2,0628  GOT507 r1 40 0,0159 443,6146 l/h 0,6206 
TU510 1,5 0,0452 3,195E-03 1,9912  GOT508 40  444,7489 l/h 0,6222 
TU511 1,5 0,0452 3,0802E-03 1,9196  GOT508 r1 40 0,0159 444,7489 l/h 0,6222 
TU512 1,5 0,0452 2,9654E-03 1,8481  GOT509 40  445,9027 l/h 0,62381 
TU513 1,5 0,0452 2,8507E-03 1,7766  GOT509 r1 40 0,0159 445,9027 l/h 0,6238 
TU514 1,5 0,0452 2,7362E-03 1,7052  GOT510 40  447,0763 l/h 0,62545 
TU515 1,5 0,0452 2,6216E-03 1,6338  GOT510 r1 40 0,0159 447,0763 l/h 0,6255 
TU516 1,5 0,0452 2,5072E-03 1,5625  GOT511 40  448,2693 l/h 0,62712 
TU517 1,5 0,0452 2,3928E-03 1,4912  GOT511 r1 40 0,0159 448,2693 l/h 0,6271 
TU518 1,5 0,0452 2,2785E-03 1,42  GOT512 40  449,4818 l/h 0,62882 
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TU519 1,5 0,0452 2,1643E-03 1,3488  GOT512 r1 40 0,0159 449,4818 l/h 0,6288 
TU520 1,5 0,0452 2,0501E-03 1,2776  GOT513 40  450,7136 l/h 0,63054 
TU521 1,5 0,0452 1,9359E-03 1,2065  GOT513 r1 40 0,0159 450,7136 l/h 0,6305 
TU522 1,5 0,0452 1,8218E-03 1,1354  GOT514 40  451,9648 l/h 0,63229 
TU523 1,5 0,0452 1,7078E-03 1,0643  GOT514 r1 40 0,0159 451,9648 l/h 0,6323 
TU524 1,5 0,0452 1,5938E-03 0,99325  GOT515 40  453,2355 l/h 0,63407 
TU525 1,5 0,0452 1,4798E-03 0,92222  GOT515 r1 40 0,0159 453,2355 l/h 0,6341 
TU526 1,5 0,0452 1,3658E-03 0,85121  GOT516 40  454,5254 l/h 0,63588 
TU527 1,5 0,0452 1,2519E-03 0,78022  GOT516 r1 40 0,0159 454,5254 l/h 0,6359 
TU528 1,5 0,0452 1,138E-03 0,70924  GOT517 40  455,8345 l/h 0,63771 
TU529 1,5 0,0452 1,0242E-03 0,63828  GOT517 r1 40 0,0159 455,8345 l/h 0,6377 
TU530 1,5 0,0452 9,1034E-04 0,56733  GOT518 40  457,1627 l/h 0,63956 
TU531 1,5 0,0452 7,9652E-04 0,4964  GOT518 r1 40 0,0159 457,1627 l/h 0,6396 
TU532 1,5 0,0452 6,8271E-04 0,42547  GOT519 40  458,5101 l/h 0,64145 
TU533 1,5 0,0452 5,6891E-04 0,35455  GOT519 r1 40 0,0159 458,5101 l/h 0,6414 
TU534 1,5 0,0452 4,5512E-04 0,28363  GOT520 40  459,8763 l/h 0,64336 
TU535 1,5 0,0452 3,4133E-04 0,21272  GOT520 r1 40 0,0159 459,8763 l/h 0,6434 
TU536 1,5 0,0452 2,2755E-04 0,14181  GOT521 40  461,2616 l/h 0,6453 
TU537 1,5 0,0452 1,1378E-04 7,0906E-02  GOT521 r1 40 0,0159 461,2616 l/h 0,6453 
TU538 1,5 0,0452 1,9018E-04 0,11852  GOT522 40  462,6659 l/h 0,64726 
TU546 1,5 0,0452 1,1898E-02 7,4152  GOT522 r1 40 0,0159 462,6659 l/h 0,6473 
TU548 5,777 0,1102 7,4615E-03 0,7823  GOT523 40  464,0889 l/h 0,64925 
TU550 3 0,1102 0,01936 2,0298  GOT523 r1 40 0,0159 464,0889 l/h 0,6493 
TU551 1,8529 0,1102 7,4615E-03 0,7823  GOT524 40  465,5306 l/h 0,65127 
TU552 10,25 0,1102 7,4615E-03 0,7823  GOT524 r1 40 0,0159 465,5306 l/h 0,6513 
TU554 55,008 0,1102 1,1898E-02 1,2475  GOT525 40  466,9911 l/h 0,65331 
TU547 2,1194 0,1102 7,4615E-03 0,7823  GOT525 r1 40 0,0159 466,9911 l/h 0,6533 
TU639 1,923 0,0452 7,4615E-03 4,65  GOT526 40  468,4701 l/h 0,65538 
BOM1 0 kWh 0,125 0,01936 1,5776  GOT526 r1 40 0,0159 468,4701 l/h 0,6554 
GOT1 37,642  445,9263 l/h 0,62385  GOT527 40  469,9676 l/h 0,65748 
GOT1 r1 37,642 0,0159 445,9263 l/h 0,6238  GOT527 r1 40 0,0159 469,9676 l/h 0,6575 
GOT2 37,608  445,5401 l/h 0,6233  GOT528 40  471,4836 l/h 0,6596 
GOT2 r1 37,608 0,0159 445,5401 l/h 0,6233  GOT528 r1 40 0,0159 471,4836 l/h 0,6596 
GOT3 37,574  445,1613 l/h 0,62278  GOT529 40  473,0178 l/h 0,66175 
GOT3 r1 37,574 0,0159 445,1613 l/h 0,6228  GOT529 r1 40 0,0159 473,0178 l/h 0,6617 
GOT4 37,54  444,7917 l/h 0,62226  GOT530 40  474,5703 l/h 0,66392 
GOT4 r1 37,54 0,0159 444,7917 l/h 0,6223  GOT530 r1 40 0,0159 474,5703 l/h 0,6639 
GOT5 37,506  444,4323 l/h 0,62176  GOT531 40  476,1409 l/h 0,66612 
GOT5 r1 37,506 0,0159 444,4323 l/h 0,6218  GOT531 r1 40 0,0159 476,1409 l/h 0,6661 
GOT6 37,472  444,0841 l/h 0,62127  GOT532 40  477,7296 l/h 0,66834 
GOT6 r1 37,472 0,0159 444,0841 l/h 0,6213  GOT532 r1 40 0,0159 477,7296 l/h 0,6683 
GOT7 37,438  443,7477 l/h 0,6208  GOT533 40  479,3363 l/h 0,67059 
GOT7 r1 37,438 0,0159 443,7477 l/h 0,6208  GOT533 r1 40 0,0159 479,3363 l/h 0,6706 
GOT8 37,404  443,4243 l/h 0,62034  GOT534 40  480,9609 l/h 0,67286 
GOT8 r1 37,404 0,0159 443,4243 l/h 0,6203  GOT534 r1 40 0,0159 480,9609 l/h 0,6729 
GOT9 37,37  443,1143 l/h 0,61991  GOT535 40  482,6031 l/h 0,67516 
GOT9 r1 37,37 0,0159 443,1143 l/h 0,6199  GOT535 r1 40 0,0159 482,6031 l/h 0,6752 
GOT10 37,336  442,8184 l/h 0,6195  GOT536 40  484,263 l/h 0,67748 
GOT10 r1 37,336 0,0159 442,8184 l/h 0,6195  GOT536 r1 40 0,0159 484,263 l/h 0,6775 
GOT11 37,302  442,5372 l/h 0,6191  GOT607 19,981  238,7323 l/h 0,33398 
GOT11 r1 37,302 0,0159 442,5372 l/h 0,6191  GOT607 r1 19,981 0,0159 238,7323 l/h 0,334 
GOT12 37,268  442,2711 l/h 0,61873  GOT608 19,986  238,7904 l/h 0,33406 
GOT12 r1 37,268 0,0159 442,2711 l/h 0,6187  GOT608 r1 19,986 0,0159 238,7904 l/h 0,3341 
GOT13 37,234  442,0208 l/h 0,61838  GOT609 19,991  238,8524 l/h 0,33415 
GOT13 r1 37,234 0,0159 442,0208 l/h 0,6184  GOT609 r1 19,991 0,0159 238,8524 l/h 0,3342 
GOT14 37,2  441,7866 l/h 0,61805  GOT610 19,995  238,9194 l/h 0,33425 
GOT14 r1 37,2 0,0159 441,7866 l/h 0,6181  GOT610 r1 19,995 0,0159 238,9194 l/h 0,3342 
GOT15 37,166  441,569 l/h 0,61775  GOT611 19,981  238,7708 l/h 0,33404 
GOT15 r1 37,166 0,0159 441,569 l/h 0,6177  GOT611 r1 19,981 0,0159 238,7708 l/h 0,334 
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GOT16 37,132  441,3684 l/h 0,61747  GOT612 19,986  238,8493 l/h 0,33415 
GOT16 r1 37,132 0,0159 441,3684 l/h 0,6175  GOT612 r1 19,986 0,0159 238,8493 l/h 0,3341 
GOT17 37,098  441,1853 l/h 0,61721  GOT613 19,991  238,9343 l/h 0,33427 
GOT17 r1 37,098 0,0159 441,1853 l/h 0,6172  GOT613 r1 19,991 0,0159 238,9343 l/h 0,3343 
GOT18 37,064  441,7721 l/h 0,61803  GOT614 19,995  239,0263 l/h 0,33439 
GOT18 r1 37,064 0,0159 441,7721 l/h 0,618  GOT614 r1 19,995 0,0159 239,0263 l/h 0,3344 
GOT19 37,03  441,659 l/h 0,61788  GOT615 19,981  238,9044 l/h 0,33422 
GOT19 r1 37,03 0,0159 441,659 l/h 0,6179  GOT615 r1 19,981 0,0159 238,9044 l/h 0,3342 
GOT20 36,996  441,5649 l/h 0,61774  GOT616 19,986  239,0114 l/h 0,33437 
GOT20 r1 36,996 0,0159 441,5649 l/h 0,6177  GOT616 r1 19,986 0,0159 239,0114 l/h 0,3344 
GOT21 34,974  418,3095 l/h 0,58521  GOT617 19,991  239,1264 l/h 0,33453 
GOT21 r1 34,974 0,0159 418,3095 l/h 0,5852  GOT617 r1 19,991 0,0159 239,1264 l/h 0,3345 
GOT22 34,974  418,6313 l/h 0,58566  GOT618 19,995  239,2498 l/h 0,33471 
GOT22 r1 34,974 0,0159 418,6313 l/h 0,5857  GOT618 r1 19,995 0,0159 239,2498 l/h 0,3347 
GOT23 34,974  418,9717 l/h 0,58614  GOT619 19,981  239,1603 l/h 0,33458 
GOT23 r1 34,974 0,0159 418,9717 l/h 0,5861  GOT619 r1 19,981 0,0159 239,1603 l/h 0,3346 
GOT24 34,974  419,3312 l/h 0,58664  GOT620 19,986  239,3012 l/h 0,33478 
GOT24 r1 34,974 0,0159 419,3312 l/h 0,5866  GOT620 r1 19,986 0,0159 239,3012 l/h 0,3348 
GOT25 34,974  419,7099 l/h 0,58717  GOT621 19,991  239,4513 l/h 0,33499 
GOT25 r1 34,974 0,0159 419,7099 l/h 0,5872  GOT621 r1 19,991 0,0159 239,4513 l/h 0,335 
GOT26 34,974  420,1083 l/h 0,58773  GOT622 19,995  239,6108 l/h 0,33521 
GOT26 r1 34,974 0,0159 420,1083 l/h 0,5877  GOT622 r1 19,995 0,0159 239,6108 l/h 0,3352 
GOT27 34,974  420,5264 l/h 0,58831  GOT623 19,981  239,5581 l/h 0,33514 
GOT27 r1 34,974 0,0159 420,5264 l/h 0,5883  GOT623 r1 19,981 0,0159 239,5581 l/h 0,3351 
GOT28 34,974  420,9644 l/h 0,58892  GOT624 34,974  416,7458 l/h 0,58302 
GOT28 r1 34,974 0,0159 420,9644 l/h 0,5889  GOT624 r1 34,974 0,0159 416,7458 l/h 0,583 
GOT29 34,974  421,4228 l/h 0,58957  GOT625 34,974  416,9718 l/h 0,58334 
GOT29 r1 34,974 0,0159 421,4228 l/h 0,5896  GOT625 r1 34,974 0,0159 416,9718 l/h 0,5833 
GOT30 34,974  421,9015 l/h 0,59023  GOT626 34,974  417,2085 l/h 0,58367 
GOT30 r1 34,974 0,0159 421,9015 l/h 0,5902  GOT626 r1 34,974 0,0159 417,2085 l/h 0,5837 
GOT31 34,974  422,4008 l/h 0,59093  GOT627 19,981  240,089 l/h 0,33588 
GOT31 r1 34,974 0,0159 422,4008 l/h 0,5909  GOT627 r1 19,981 0,0159 240,089 l/h 0,3359 
GOT32 34,974  422,921 l/h 0,59166  GOT628 19,986  240,2971 l/h 0,33617 
GOT32 r1 34,974 0,0159 422,921 l/h 0,5917  GOT628 r1 19,986 0,0159 240,2971 l/h 0,3362 
GOT33 34,974  423,4621 l/h 0,59242  GOT629 19,991  240,5159 l/h 0,33648 
GOT33 r1 34,974 0,0159 423,4621 l/h 0,5924  GOT629 r1 19,991 0,0159 240,5159 l/h 0,3365 
GOT34 34,974  424,0244 l/h 0,5932  GOT630 19,995  240,7456 l/h 0,3368 
GOT34 r1 34,974 0,0159 424,0244 l/h 0,5932  GOT630 r1 19,995 0,0159 240,7456 l/h 0,3368 
GOT35 34,974  424,6079 l/h 0,59402  GOT631 19,981  240,763 l/h 0,33682 
GOT35 r1 34,974 0,0159 424,6079 l/h 0,594  GOT631 r1 19,981 0,0159 240,763 l/h 0,3368 
GOT36 34,974  425,213 l/h 0,59487  GOT632 19,986  241,0141 l/h 0,33718 
GOT36 r1 34,974 0,0159 425,213 l/h 0,5949  GOT632 r1 19,986 0,0159 241,0141 l/h 0,3372 
GOT37 34,974  425,8398 l/h 0,59574  GOT633 19,991  241,2761 l/h 0,33754 
GOT37 r1 34,974 0,0159 425,8398 l/h 0,5957  GOT633 r1 19,991 0,0159 241,2761 l/h 0,3375 
GOT438 40  409,5934 l/h 0,57302  GOT634 19,995  241,5494 l/h 0,33792 
GOT438 r1 40 0,0159 409,5934 l/h 0,573  GOT634 r1 19,995 0,0159 241,5494 l/h 0,3379 
GOT439 40  409,5965 l/h 0,57302  GOT635 19,981  241,6101 l/h 0,33801 
GOT439 r1 40 0,0159 409,5965 l/h 0,573  GOT635 r1 19,981 0,0159 241,6101 l/h 0,338 
GOT440 40  409,6062 l/h 0,57303  GOT636 19,986  241,9059 l/h 0,33842 
GOT440 r1 40 0,0159 409,6062 l/h 0,573  GOT636 r1 19,986 0,0159 241,9059 l/h 0,3384 
GOT441 40  409,6227 l/h 0,57306  GOT637 19,991  242,2133 l/h 0,33885 
GOT441 r1 40 0,0159 409,6227 l/h 0,5731  GOT637 r1 19,991 0,0159 242,2133 l/h 0,3389 
GOT442 40  409,6469 l/h 0,57309  GOT638 19,995  242,5324 l/h 0,3393 
GOT442 r1 40 0,0159 409,6469 l/h 0,5731  GOT638 r1 19,995 0,0159 242,5324 l/h 0,3393 
GOT443 40  409,6795 l/h 0,57314  GOT639 19,981  242,6386 l/h 0,33945 
GOT443 r1 40 0,0159 409,6795 l/h 0,5731  GOT639 r1 19,981 0,0159 242,6386 l/h 0,3394 
GOT444 40  409,7212 l/h 0,57319  GOT640 19,986  242,9812 l/h 0,33993 
GOT444 r1 40 0,0159 409,7212 l/h 0,5732  GOT640 r1 19,986 0,0159 242,9812 l/h 0,3399 
GOT445 40  409,7725 l/h 0,57327  GOT641 19,991  243,336 l/h 0,34042 
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GOT445 r1 40 0,0159 409,7725 l/h 0,5733  GOT641 r1 19,991 0,0159 243,336 l/h 0,3404 
GOT446 40  409,834 l/h 0,57335  GOT642 19,995  243,7028 l/h 0,34094 
GOT446 r1 40 0,0159 409,834 l/h 0,5734  GOT642 r1 19,995 0,0159 243,7028 l/h 0,3409 
GOT447 40  409,9062 l/h 0,57345  GOT643 19,981  243,8561 l/h 0,34115 
GOT447 r1 40 0,0159 409,9062 l/h 0,5735  GOT643 r1 19,981 0,0159 243,8561 l/h 0,3412 
GOT448 40  409,9895 l/h 0,57357  GOT644 19,986  244,2474 l/h 0,3417 
GOT448 r1 40 0,0159 409,9895 l/h 0,5736  GOT644 r1 19,986 0,0159 244,2474 l/h 0,3417 
GOT449 40  410,0844 l/h 0,5737  GOT645 19,991  244,6512 l/h 0,34226 
GOT449 r1 40 0,0159 410,0844 l/h 0,5737  GOT645 r1 19,991 0,0159 244,6512 l/h 0,3423 
GOT450 40  410,1912 l/h 0,57385  GOT646 19,995  245,0675 l/h 0,34285 
GOT450 r1 40 0,0159 410,1912 l/h 0,5739  GOT646 r1 19,995 0,0159 245,0675 l/h 0,3428 
GOT451 40  410,3103 l/h 0,57402  GOT647 34,974  426,4935 l/h 0,59666 
GOT451 r1 40 0,0159 410,3103 l/h 0,574  GOT647 r1 34,974 0,0159 426,4935 l/h 0,5967 
GOT452 40  410,4422 l/h 0,5742  GOT1055 20  245,4964 l/h 0,34345 
GOT452 r1 40 0,0159 410,4422 l/h 0,5742  GOT1055 r1 20 0,0159 245,4964 l/h 0,3434 
GOT453 40  410,5871 l/h 0,57441       
Coeficiente de uniformidad (%) / Caudal medio (l/h): 
 Sector 8: 94.21 % / 3.24 l/h 
 Sector 9: 98.31 % / 3.60 l/h 
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Resumen y cálculo de tiempos de riego 
Estos son los datos obtenidos en la simulación: 
 
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 




93.63 92.95 93.40 93.71 95.40 92.85 97.38 97.32 94.21 98.31 
Caudal 
medio (l/h) 
2.63 2.59 2.59 2.64 3.19 3.08 3.28 3.27 3.24 3.60 
En la siguiente tabla se muestra (por sector): 
 Superficie a regar (en ha). 
 Requisito de dicha superficie según lo indicado en el apartado 2.6 Sistemas de 
acondicionamiento e instalaciones de la Memoria y los usos descritos en el plano anejo 
(en l). 
 Caudal abastecido según la simulación en GESTAR (en l/h). 
 Tiempo de riego por sector (en h). 
 Tiempo de riego por turno (en h). 









TIEMPO DE RIEGO 
1 
1 0,63 44.100 37.328 1,2 
1,2 
2 0,71 49.700 41.130 1,2 
2 
3 0,70 49.000 41.159 1,2 
1,2 
4 0,69 48.300 41.080 1,2 
3 
5 0,69 48.300 49.817 1,0 
1,0 
10 1,55 21.700 24.216 0,9 
4 
6 0,53 37.100 39.596 0,9 
0,9 
7 0,52 36.400 38.956 0,9 
5 
8 0,59 41.300 42.811 1,0 
1,0 
9 0,33 16.500 26.784 0,6 
     
Horas de 
riego al día 
5,3 
Como se indica en la memoria, la simulación se ha realizado para la mitad (aproximadamente) 
de la superficie disponible por limitaciones del programa (solventadas en versiones más 
recientes). Dado que los sectores restantes serían homólogos a los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el 
tiempo de riego diario se incrementaría en 4.3 horas, resultando un tiempo total de 9 horas y 40 
minutos (recordemos en este punto que este requisito de riego está sobredimensionado). Puesto 
que en la localización de estudio en la época de cultivo las horas de luz nunca son menos que 11 
h, podemos concluir que la instalación diseñada responde a las necesidades. 
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1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-98-CTE 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Reducido 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q

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Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.800 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.800 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.800 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.800 1.000 0.000  
  




Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000  
  
  
Accidental de incendio 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
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Tensiones sobre el terreno 
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 




Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 




  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Q Sobrecarga de uso  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Q 
1 1.000   
2 1.800   
3 1.000 1.800 
4 1.800 1.800  
  
  E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Q 
1 1.000    
  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
Comb. PP Q 
1 0.800   
2 1.350   
3 0.800 1.500 
4 1.350 1.500  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
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Comb. PP Q 
1 1.000    
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP Q 
1 1.000   
2 1.000 1.000  
  
 
1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 30 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 










x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 10.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 5.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N6 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
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Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N7 4.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 4.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 4.000 10.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 4.000 5.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N11 8.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 8.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 8.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 8.000 10.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 8.000 5.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N16 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 12.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 12.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 12.000 10.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 12.000 5.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N21 16.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 16.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N23 16.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 16.000 10.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N25 16.000 5.000 4.000 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  












(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 


























S275 N1/N2 N1/N2 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N3/N4 N3/N4 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N2/N5 N2/N5 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
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    N4/N5 N4/N5 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N6/N7 N6/N7 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N8/N9 N8/N9 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N7/N10 N7/N10 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N9/N10 N9/N10 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N11/N12 N11/N12 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 - - 
    N13/N14 N13/N14 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N12/N15 N12/N15 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N14/N15 N14/N15 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N16/N17 N16/N17 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N18/N19 N18/N19 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N17/N20 N17/N20 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N19/N20 N19/N20 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N21/N22 N21/N22 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N23/N24 N23/N24 
HE 140 B 
(HEB) 
- 2.752 0.248 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N22/N25 N22/N25 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N24/N25 N24/N25 
HE 140 A 
(HEA) 
0.143 4.956 - 1.00 1.00 0.700 5.099 
    N6/N2 N6/N2 R 10 (R) - 4.908 0.092 0.00 0.00 - - 
    N1/N7 N1/N7 R 10 (R) 0.092 4.908 - 0.00 0.00 - - 
    N21/N17 N21/N17 R 10 (R) 0.092 4.908 - 0.00 0.00 - - 
    N16/N22 N16/N22 R 10 (R) - 4.908 0.092 0.00 0.00 - - 
    N23/N19 N23/N19 R 10 (R) 0.092 4.908 - 0.00 0.00 - - 
    N18/N24 N18/N24 R 10 (R) - 4.908 0.092 0.00 0.00 - - 
    N8/N4 N8/N4 R 10 (R) - 4.908 0.092 0.00 0.00 - - 
    N3/N9 N3/N9 R 10 (R) 0.092 4.908 - 0.00 0.00 - - 
    N2/N7 N2/N7 
HE 100 A 
(HEA) 
0.140 3.790 0.070 1.00 1.00 - - 
    N12/N17 N12/N17 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.860 0.070 1.00 1.00 - - 
    N17/N22 N17/N22 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.790 0.140 1.00 1.00 - - 
    N7/N12 N7/N12 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.860 0.070 1.00 1.00 - - 
    N4/N9 N4/N9 
HE 100 A 
(HEA) 
0.140 3.790 0.070 1.00 1.00 - - 
    N14/N19 N14/N19 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.860 0.070 1.00 1.00 - - 
    N19/N24 N19/N24 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.790 0.140 1.00 1.00 - - 
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    N9/N14 N9/N14 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.860 0.070 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22 y N23/N24 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25 y N24/N25 
3 N6/N2, N1/N7, N21/N17, N16/N22, N23/N19, N18/N24, N8/N4 y N3/N9 
















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 
    2 HE 140 A, (HEA) 31.40 17.85 5.74 1033.00 389.30 8.13 
    3 R 10, (R) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 
    4 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N3/N4 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N2/N5 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N4/N5 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N6/N7 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N8/N9 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N7/N10 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N9/N10 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N11/N12 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
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(kg) Tipo Designación 
    N13/N14 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N12/N15 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N14/N15 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N16/N17 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N18/N19 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N17/N20 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N19/N20 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N21/N22 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N23/N24 HE 140 B (HEB) 3.000 0.013 101.27 
    N22/N25 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N24/N25 HE 140 A (HEA) 5.099 0.016 125.69 
    N6/N2 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N1/N7 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N21/N17 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N16/N22 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N23/N19 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N18/N24 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N8/N4 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N3/N9 R 10 (R) 5.000 0.000 3.08 
    N2/N7 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N12/N17 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N17/N22 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N7/N12 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N4/N9 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N14/N19 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N19/N24 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N9/N14 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























HE 140 B 30.000     0.129     1012.65     
      30.000     0.129     1012.65   
  
HEA 
HE 140 A 50.990     0.160     1256.86     
  HE 100 A 32.000     0.068     532.54     
      82.990     0.228     1789.40   
  
R 
R 10 40.000     0.003     24.66     
      40.000     0.003     24.66   




Anejo 2. Almacén   





2.1.2.6.- Medición de superficies 








HEB HE 140 B 0.826 30.000 24.780 
HEA 
HE 140 A 0.815 50.990 41.557 
HE 100 A 0.582 32.000 18.624 
R R 10 0.031 40.000 1.257 






  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Peso propio Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N7 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N17 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N22 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N12 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N9 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N19 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N24 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N14 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  
2.3.- Resultados  
2.3.1.- Nudos  
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Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N2 Peso propio -0.004 -1.340 0.035 - - - 
  Q -0.044 -1.640 0.039 - - - 
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N4 Peso propio -0.004 1.343 0.035 - - - 
  Q -0.045 1.643 0.039 - - - 
N5 Peso propio 1.642 0.001 -6.797 - - - 
  Q 2.873 0.002 -8.335 - - - 
N6 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N7 Peso propio -0.012 -2.447 0.072 - - - 
  Q -0.021 -3.726 0.114 - - - 
N8 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N9 Peso propio -0.010 2.427 0.072 - - - 
  Q -0.018 3.695 0.115 - - - 
N10 Peso propio 0.692 -0.010 -12.283 - - - 
  Q 1.285 -0.015 -18.696 - - - 
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Peso propio 0.000 -2.749 0.045 - - - 
  Q 0.000 -4.190 0.074 - - - 
N13 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Peso propio 0.000 2.362 0.076 - - - 
  Q 0.000 3.600 0.121 - - - 
N15 Peso propio 0.000 -0.197 -12.888 - - - 
  Q 0.000 -0.299 -19.637 - - - 
N16 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N17 Peso propio 0.012 -2.447 0.072 - - - 
  Q 0.021 -3.726 0.114 - - - 
N18 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N19 Peso propio 0.010 2.427 0.072 - - - 
  Q 0.018 3.695 0.115 - - - 
  
Anejo 2. Almacén   





Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N20 Peso propio -0.692 -0.010 -12.283 - - - 
  Q -1.285 -0.015 -18.696 - - - 
N21 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N22 Peso propio 0.004 -1.340 0.035 - - - 
  Q 0.044 -1.640 0.039 - - - 
N23 Peso propio 0.000 0.000 0.000 - - - 
  Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N24 Peso propio 0.004 1.343 0.035 - - - 
  Q 0.045 1.643 0.039 - - - 
N25 Peso propio -1.642 0.001 -6.797 - - - 




Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














N1 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N2 Desplazamientos PP -0.004 -1.340 0.035 - - - 
    PP+Q -0.048 -2.980 0.074 - - - 
N3 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N4 Desplazamientos PP -0.004 1.343 0.035 - - - 
    PP+Q -0.049 2.986 0.074 - - - 
N5 Desplazamientos PP 1.642 0.001 -6.797 - - - 
    PP+Q 4.515 0.003 -15.131 - - - 
N6 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N7 Desplazamientos PP -0.012 -2.447 0.072 - - - 
    PP+Q -0.033 -6.173 0.186 - - - 
N8 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N9 Desplazamientos PP -0.010 2.427 0.072 - - - 
    PP+Q -0.028 6.122 0.187 - - - 
N10 Desplazamientos PP 0.692 -0.010 -12.283 - - - 
    PP+Q 1.978 -0.026 -30.979 - - - 
N11 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos PP 0.000 -2.749 0.045 - - - 
    PP+Q 0.000 -6.940 0.119 - - - 
N13 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos PP 0.000 2.362 0.076 - - - 
    PP+Q 0.000 5.963 0.197 - - - 
N15 Desplazamientos PP 0.000 -0.197 -12.888 - - - 
    PP+Q 0.000 -0.496 -32.525 - - - 
N16 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N17 Desplazamientos PP 0.012 -2.447 0.072 - - - 
    PP+Q 0.033 -6.173 0.186 - - - 
N18 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N19 Desplazamientos PP 0.010 2.427 0.072 - - - 
    PP+Q 0.028 6.122 0.187 - - - 
N20 Desplazamientos PP -0.692 -0.010 -12.283 - - - 
    PP+Q -1.978 -0.026 -30.979 - - - 
N21 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N22 Desplazamientos PP 0.004 -1.340 0.035 - - - 
    PP+Q 0.048 -2.980 0.074 - - - 
N23 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 - - - 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 - - - 
N24 Desplazamientos PP 0.004 1.343 0.035 - - - 
    PP+Q 0.049 2.986 0.074 - - - 
N25 Desplazamientos PP -1.642 0.001 -6.797 - - - 




Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.048 -2.980 0.035 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.004 -1.340 0.074 - - - 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.049 1.343 0.035 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.004 2.986 0.074 - - - 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.642 0.001 -15.131 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 4.515 0.003 -6.797 - - - 
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.033 -6.173 0.072 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.012 -2.447 0.186 - - - 
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.028 2.427 0.072 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.010 6.122 0.187 - - - 
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.692 -0.026 -30.979 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 1.978 -0.010 -12.283 - - - 
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -6.940 0.045 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -2.749 0.119 - - - 
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.362 0.076 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 5.963 0.197 - - - 
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.496 -32.525 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.197 -12.888 - - - 
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.012 -6.173 0.072 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.033 -2.447 0.186 - - - 
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.010 2.427 0.072 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.028 6.122 0.187 - - - 
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.978 -0.026 -30.979 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.692 -0.010 -12.283 - - - 
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.004 -2.980 0.035 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.048 -1.340 0.074 - - - 
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.004 1.343 0.035 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.049 2.986 0.074 - - - 
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.515 0.001 -15.131 - - - 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N1 Peso propio 0.007 0.248 0.463 -0.314 -0.026 0.017 
  Q 0.001 0.306 0.409 -0.399 -0.029 0.022 
N3 Peso propio 0.006 -0.248 0.463 0.315 -0.026 -0.017 
  Q 0.000 -0.307 0.409 0.400 -0.029 -0.022 
N6 Peso propio -0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
  Q 0.001 0.621 0.815 -0.848 0.000 0.000 
N8 Peso propio -0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
  Q 0.001 -0.619 0.815 0.844 0.000 0.000 
N11 Peso propio 0.000 0.408 0.700 -0.564 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.622 0.812 -0.877 0.000 0.000 
N13 Peso propio 0.000 -0.410 0.706 0.541 0.000 0.000 
  Q 0.000 -0.626 0.820 0.843 0.000 0.000 
N16 Peso propio 0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
  Q -0.001 0.621 0.815 -0.848 0.000 0.000 
N18 Peso propio 0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
  Q -0.001 -0.619 0.815 0.844 0.000 0.000 
N21 Peso propio -0.007 0.248 0.463 -0.314 0.026 -0.017 
  Q -0.001 0.306 0.409 -0.399 0.029 -0.022 
N23 Peso propio -0.006 -0.248 0.463 0.315 0.026 0.017 




Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














N1 Hormigón en cimentaciones PP 0.007 0.248 0.463 -0.314 -0.026 0.017 
    1.8·PP 0.012 0.446 0.833 -0.566 -0.046 0.030 
    PP+1.8·Q 0.007 0.799 1.198 -1.033 -0.077 0.056 
    1.8·PP+1.8·Q 0.013 0.998 1.569 -1.285 -0.098 0.070 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.007 0.248 0.463 -0.314 -0.026 0.017 
    PP+Q 0.007 0.554 0.872 -0.714 -0.054 0.039 
N3 Hormigón en cimentaciones PP 0.006 -0.248 0.463 0.315 -0.026 -0.017 
    1.8·PP 0.012 -0.447 0.833 0.566 -0.046 -0.031 
    PP+1.8·Q 0.007 -0.800 1.198 1.035 -0.077 -0.056 
    1.8·PP+1.8·Q 0.012 -0.998 1.569 1.286 -0.098 -0.070 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.006 -0.248 0.463 0.315 -0.026 -0.017 
    PP+Q 0.007 -0.555 0.871 0.715 -0.054 -0.039 
N6 Hormigón en cimentaciones PP -0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
    1.8·PP -0.002 0.734 1.271 -0.981 -0.001 0.001 
    PP+1.8·Q 0.000 1.525 2.173 -2.071 0.000 0.001 
    1.8·PP+1.8·Q -0.001 1.851 2.738 -2.507 0.000 0.001 
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Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














  Tensiones sobre el terreno PP -0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
    PP+Q -0.001 1.028 1.521 -1.393 0.000 0.001 
N8 Hormigón en cimentaciones PP -0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
    1.8·PP -0.002 -0.731 1.270 0.976 -0.001 -0.001 
    PP+1.8·Q 0.000 -1.520 2.172 2.061 0.000 -0.001 
    1.8·PP+1.8·Q -0.001 -1.845 2.737 2.495 0.000 -0.001 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 -1.025 1.521 1.386 0.000 -0.001 
N11 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.408 0.700 -0.564 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.000 0.735 1.260 -1.015 0.000 0.000 
    PP+1.8·Q 0.000 1.528 2.161 -2.142 0.000 0.000 
    1.8·PP+1.8·Q 0.000 1.855 2.721 -2.593 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.408 0.700 -0.564 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 1.030 1.512 -1.441 0.000 0.000 
N13 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.410 0.706 0.541 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.000 -0.739 1.271 0.975 0.000 0.000 
    PP+1.8·Q 0.000 -1.536 2.183 2.059 0.000 0.000 
    1.8·PP+1.8·Q 0.000 -1.865 2.748 2.492 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.410 0.706 0.541 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 -1.036 1.526 1.385 0.000 0.000 
N16 Hormigón en cimentaciones PP 0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.002 0.734 1.271 -0.981 0.001 -0.001 
    PP+1.8·Q 0.000 1.525 2.173 -2.071 0.000 -0.001 
    1.8·PP+1.8·Q 0.001 1.851 2.738 -2.507 0.000 -0.001 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.001 0.408 0.706 -0.545 0.000 0.000 
    PP+Q 0.001 1.028 1.521 -1.393 0.000 -0.001 
N18 Hormigón en cimentaciones PP 0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.002 -0.731 1.270 0.976 0.001 0.001 
    PP+1.8·Q 0.000 -1.520 2.172 2.061 0.000 0.001 
    1.8·PP+1.8·Q 0.001 -1.845 2.737 2.495 0.000 0.001 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.001 -0.406 0.706 0.542 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 -1.025 1.521 1.386 0.000 0.001 
N21 Hormigón en cimentaciones PP -0.007 0.248 0.463 -0.314 0.026 -0.017 
    1.8·PP -0.012 0.446 0.833 -0.566 0.046 -0.030 
    PP+1.8·Q -0.007 0.799 1.198 -1.033 0.077 -0.056 
    1.8·PP+1.8·Q -0.013 0.998 1.569 -1.285 0.098 -0.070 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.007 0.248 0.463 -0.314 0.026 -0.017 
    PP+Q -0.007 0.554 0.872 -0.714 0.054 -0.039 
N23 Hormigón en cimentaciones PP -0.006 -0.248 0.463 0.315 0.026 0.017 
    1.8·PP -0.012 -0.447 0.833 0.566 0.046 0.031 
    PP+1.8·Q -0.007 -0.800 1.198 1.035 0.077 0.056 
    1.8·PP+1.8·Q -0.012 -0.998 1.569 1.286 0.098 0.070 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.006 -0.248 0.463 0.315 0.026 0.017 
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Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q -0.007 -0.555 0.871 0.715 0.054 0.039  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.007 0.248 0.463 -1.285 -0.098 0.017 
    Valor máximo de la envolvente 0.013 0.998 1.569 -0.314 -0.026 0.070 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.007 0.248 0.463 -0.714 -0.054 0.017 
    Valor máximo de la envolvente 0.007 0.554 0.872 -0.314 -0.026 0.039 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.006 -0.998 0.463 0.315 -0.098 -0.070 
    Valor máximo de la envolvente 0.012 -0.248 1.569 1.286 -0.026 -0.017 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.006 -0.555 0.463 0.315 -0.054 -0.039 
    Valor máximo de la envolvente 0.007 -0.248 0.871 0.715 -0.026 -0.017 
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.002 0.408 0.706 -2.507 -0.001 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 1.851 2.738 -0.545 0.000 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 0.408 0.706 -1.393 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente -0.001 1.028 1.521 -0.545 0.000 0.001 
N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.002 -1.845 0.706 0.542 -0.001 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.406 2.737 2.495 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -1.025 0.706 0.542 0.000 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.406 1.521 1.386 0.000 0.000 
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.408 0.700 -2.593 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 1.855 2.721 -0.564 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.408 0.700 -1.441 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 1.030 1.512 -0.564 0.000 0.000 
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.865 0.706 0.541 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.410 2.748 2.492 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.036 0.706 0.541 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.410 1.526 1.385 0.000 0.000 
N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.408 0.706 -2.507 0.000 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.002 1.851 2.738 -0.545 0.001 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.001 0.408 0.706 -1.393 0.000 -0.001 
    Valor máximo de la envolvente 0.001 1.028 1.521 -0.545 0.000 0.000 
N18 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.845 0.706 0.542 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.002 -0.406 2.737 2.495 0.001 0.001 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.025 0.706 0.542 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.001 -0.406 1.521 1.386 0.000 0.001 
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.013 0.248 0.463 -1.285 0.026 -0.070 
    Valor máximo de la envolvente -0.007 0.998 1.569 -0.314 0.098 -0.017 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.007 0.248 0.463 -0.714 0.026 -0.039 
    Valor máximo de la envolvente -0.007 0.554 0.872 -0.314 0.054 -0.017 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.012 -0.998 0.463 0.315 0.026 0.017 
    Valor máximo de la envolvente -0.006 -0.248 1.569 1.286 0.098 0.070 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.007 -0.555 0.463 0.315 0.026 0.017 
    Valor máximo de la envolvente -0.006 -0.248 0.871 0.715 0.054 0.039  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.2.- Barras  
2.3.2.1.- Esfuerzos 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)  
2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N1/N2 Peso propio N -0.463 -0.450 -0.437 -0.430 -0.417 -0.404 -0.390 -0.384 -0.370 
    Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
    Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.347 -0.249 -0.152 -0.103 -0.005 0.092 0.190 0.238 0.336 
    Mz -0.007 -0.004 -0.001 0.000 0.003 0.006 0.009 0.010 0.013 
  Q N -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.428 -0.308 -0.187 -0.127 -0.007 0.114 0.234 0.294 0.415 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N3/N4 Peso propio N -0.463 -0.450 -0.437 -0.430 -0.417 -0.404 -0.390 -0.384 -0.370 
    Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
    Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.347 0.249 0.152 0.103 0.006 -0.092 -0.190 -0.238 -0.336 
    Mz -0.007 -0.004 -0.001 0.000 0.003 0.006 0.009 0.010 0.013 
  Q N -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.429 0.308 0.188 0.127 0.007 -0.114 -0.234 -0.294 -0.415 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N2/N5 Peso propio N -0.305 -0.297 -0.289 -0.281 -0.274 -0.266 -0.258 -0.250 -0.242 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.276 -0.227 -0.188 -0.149 -0.109 -0.070 -0.030 0.009 0.048 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.381 -0.228 -0.100 0.004 0.084 0.140 0.171 0.177 0.159 
    Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Q N -0.376 -0.366 -0.356 -0.347 -0.337 -0.327 -0.318 -0.308 -0.298 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.340 -0.281 -0.232 -0.183 -0.135 -0.086 -0.038 0.011 0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.471 -0.282 -0.123 0.005 0.104 0.172 0.211 0.219 0.197 
    Mz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N4/N5 Peso propio N -0.305 -0.297 -0.289 -0.281 -0.274 -0.266 -0.258 -0.250 -0.242 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.276 -0.227 -0.188 -0.149 -0.109 -0.070 -0.030 0.009 0.048 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.382 -0.228 -0.100 0.004 0.084 0.140 0.171 0.177 0.159 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Q N -0.376 -0.366 -0.356 -0.347 -0.337 -0.327 -0.318 -0.308 -0.298 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.340 -0.281 -0.232 -0.183 -0.135 -0.086 -0.038 0.011 0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.471 -0.282 -0.123 0.005 0.104 0.172 0.211 0.219 0.197 
    Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N6/N7 Peso propio N -0.705 -0.692 -0.679 -0.672 -0.659 -0.646 -0.632 -0.626 -0.613 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.594 -0.434 -0.274 -0.194 -0.033 0.127 0.287 0.367 0.527 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 
  Q N -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.905 -0.661 -0.417 -0.295 -0.051 0.193 0.437 0.559 0.803 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N8/N9 Peso propio N -0.705 -0.692 -0.679 -0.672 -0.659 -0.645 -0.632 -0.626 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.592 0.432 0.272 0.192 0.032 -0.127 -0.287 -0.367 -0.527 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 
  Q N -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.901 0.658 0.414 0.293 0.049 -0.194 -0.437 -0.559 -0.802 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N7/N10 Peso propio N -0.503 -0.491 -0.478 -0.465 -0.452 -0.440 -0.427 -0.414 -0.401 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.445 -0.366 -0.303 -0.239 -0.175 -0.111 -0.047 0.016 0.080 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.604 -0.357 -0.150 0.018 0.146 0.235 0.284 0.294 0.264 
    Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 
  Q N -0.768 -0.748 -0.729 -0.709 -0.690 -0.670 -0.651 -0.631 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.678 -0.558 -0.461 -0.364 -0.267 -0.169 -0.072 0.025 0.122 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.920 -0.544 -0.228 0.027 0.223 0.358 0.432 0.447 0.401 
    Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N9/N10 Peso propio N -0.503 -0.491 -0.478 -0.465 -0.452 -0.440 -0.427 -0.414 -0.401 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.445 -0.366 -0.302 -0.239 -0.175 -0.111 -0.047 0.017 0.080 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    My -0.603 -0.356 -0.149 0.018 0.147 0.235 0.284 0.294 0.264 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.767 -0.748 -0.729 -0.709 -0.690 -0.670 -0.651 -0.631 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.677 -0.558 -0.461 -0.363 -0.266 -0.169 -0.072 0.025 0.123 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.918 -0.543 -0.227 0.028 0.223 0.358 0.433 0.447 0.401 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N11/N12 Peso propio N -0.700 -0.687 -0.674 -0.667 -0.654 -0.640 -0.627 -0.621 -0.607 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.613 -0.452 -0.292 -0.211 -0.051 0.110 0.270 0.350 0.511 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.934 -0.689 -0.444 -0.322 -0.078 0.167 0.412 0.534 0.779 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N13/N14 Peso propio N -0.706 -0.693 -0.680 -0.673 -0.660 -0.646 -0.633 -0.626 -0.613 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 0.410 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.591 0.430 0.268 0.187 0.026 -0.135 -0.297 -0.377 -0.539 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.626 0.626 0.626 0.626 0.626 0.626 0.626 0.626 0.626 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.901 0.655 0.409 0.286 0.040 -0.206 -0.452 -0.575 -0.821 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N12/N15 Peso propio N -0.501 -0.488 -0.475 -0.463 -0.450 -0.437 -0.424 -0.411 -0.399 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.443 -0.364 -0.300 -0.236 -0.173 -0.109 -0.045 0.019 0.083 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    My -0.587 -0.342 -0.136 0.030 0.157 0.244 0.292 0.300 0.268 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.762 -0.743 -0.723 -0.704 -0.685 -0.665 -0.646 -0.626 -0.607 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.674 -0.555 -0.457 -0.360 -0.263 -0.166 -0.069 0.029 0.126 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.894 -0.521 -0.207 0.046 0.239 0.372 0.445 0.457 0.409 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N14/N15 Peso propio N -0.502 -0.489 -0.476 -0.464 -0.451 -0.438 -0.425 -0.413 -0.400 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.448 -0.370 -0.306 -0.242 -0.178 -0.114 -0.051 0.013 0.077 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.614 -0.366 -0.157 0.013 0.143 0.234 0.285 0.296 0.268 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.764 -0.745 -0.725 -0.706 -0.686 -0.667 -0.647 -0.628 -0.608 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.683 -0.563 -0.466 -0.369 -0.271 -0.174 -0.077 0.020 0.117 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.936 -0.557 -0.239 0.020 0.218 0.356 0.434 0.452 0.409 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N16/N17 Peso propio N -0.705 -0.692 -0.679 -0.672 -0.659 -0.646 -0.632 -0.626 -0.613 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.594 -0.434 -0.274 -0.194 -0.033 0.127 0.287 0.367 0.527 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Q N -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 -0.621 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.905 -0.661 -0.417 -0.295 -0.051 0.193 0.437 0.559 0.803 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N18/N19 Peso propio N -0.705 -0.692 -0.679 -0.672 -0.659 -0.645 -0.632 -0.626 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    My 0.592 0.432 0.272 0.192 0.032 -0.127 -0.287 -0.367 -0.527 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Q N -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 -0.815 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.901 0.658 0.414 0.293 0.049 -0.194 -0.437 -0.559 -0.802 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N17/N20 Peso propio N -0.503 -0.491 -0.478 -0.465 -0.452 -0.440 -0.427 -0.414 -0.401 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.445 -0.366 -0.303 -0.239 -0.175 -0.111 -0.047 0.016 0.080 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.604 -0.357 -0.150 0.018 0.146 0.235 0.284 0.294 0.264 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 
  Q N -0.768 -0.748 -0.729 -0.709 -0.690 -0.670 -0.651 -0.631 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.678 -0.558 -0.461 -0.364 -0.267 -0.169 -0.072 0.025 0.122 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.920 -0.544 -0.228 0.027 0.223 0.358 0.432 0.447 0.401 
    Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N19/N20 Peso propio N -0.503 -0.491 -0.478 -0.465 -0.452 -0.440 -0.427 -0.414 -0.401 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.445 -0.366 -0.302 -0.239 -0.175 -0.111 -0.047 0.017 0.080 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.603 -0.356 -0.149 0.018 0.147 0.235 0.284 0.294 0.264 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.767 -0.748 -0.729 -0.709 -0.690 -0.670 -0.651 -0.631 -0.612 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.677 -0.558 -0.461 -0.363 -0.266 -0.169 -0.072 0.025 0.123 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.918 -0.543 -0.227 0.028 0.223 0.358 0.433 0.447 0.401 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N21/N22 Peso propio N -0.463 -0.450 -0.437 -0.430 -0.417 -0.404 -0.390 -0.384 -0.370 
    Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
    Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    My -0.347 -0.249 -0.152 -0.103 -0.005 0.092 0.190 0.238 0.336 
    Mz 0.007 0.004 0.001 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.010 -0.013 
  Q N -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.428 -0.308 -0.187 -0.127 -0.007 0.114 0.234 0.294 0.415 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N23/N24 Peso propio N -0.463 -0.450 -0.437 -0.430 -0.417 -0.404 -0.390 -0.384 -0.370 
    Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
    Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.347 0.249 0.152 0.103 0.006 -0.092 -0.190 -0.238 -0.336 
    Mz 0.007 0.004 0.001 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.010 -0.013 
  Q N -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 -0.408 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.429 0.308 0.188 0.127 0.007 -0.114 -0.234 -0.294 -0.415 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N22/N25 Peso propio N -0.305 -0.297 -0.289 -0.281 -0.274 -0.266 -0.258 -0.250 -0.242 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.276 -0.227 -0.188 -0.149 -0.109 -0.070 -0.030 0.009 0.048 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.381 -0.228 -0.100 0.004 0.084 0.140 0.171 0.177 0.159 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Q N -0.376 -0.366 -0.356 -0.347 -0.337 -0.327 -0.318 -0.308 -0.298 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.340 -0.281 -0.232 -0.183 -0.135 -0.086 -0.038 0.011 0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.471 -0.282 -0.123 0.005 0.104 0.172 0.211 0.219 0.197 
    Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N24/N25 Peso propio N -0.305 -0.297 -0.289 -0.281 -0.274 -0.266 -0.258 -0.250 -0.242 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.276 -0.227 -0.188 -0.149 -0.109 -0.070 -0.030 0.009 0.048 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    My -0.382 -0.228 -0.100 0.004 0.084 0.140 0.171 0.177 0.159 
    Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Q N -0.376 -0.366 -0.356 -0.347 -0.337 -0.327 -0.318 -0.308 -0.298 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.340 -0.281 -0.232 -0.183 -0.135 -0.086 -0.038 0.011 0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.471 -0.282 -0.123 0.005 0.104 0.172 0.211 0.219 0.197 
    Mz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N6/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N1/N7 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N21/N17 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N16/N22 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N23/N19 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N18/N24 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N8/N4 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N3/N9 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
  
Anejo 2. Almacén   





Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N7 Peso propio N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz -0.032 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.025 0.034 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.012 0.000 0.009 0.013 0.014 0.012 0.005 -0.005 -0.019 
    Mz -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N12/N17 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz -0.033 -0.024 -0.016 -0.008 0.000 0.008 0.016 0.024 0.033 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.017 -0.004 0.006 0.011 0.013 0.011 0.005 -0.005 -0.018 
    Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N17/N22 Peso propio N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz -0.034 -0.025 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.032 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.019 -0.005 0.005 0.012 0.014 0.013 0.009 0.000 -0.012 
    Mz 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N7/N12 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz -0.033 -0.024 -0.016 -0.008 0.000 0.008 0.016 0.024 0.033 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.018 -0.005 0.005 0.011 0.013 0.011 0.006 -0.004 -0.017 
    Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N9 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz -0.032 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.025 0.035 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.012 0.000 0.009 0.013 0.014 0.012 0.005 -0.005 -0.019 
    Mz 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N14/N19 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
    Vz -0.033 -0.024 -0.016 -0.008 0.000 0.008 0.016 0.024 0.033 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.018 -0.004 0.005 0.011 0.013 0.011 0.005 -0.004 -0.018 
    Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N19/N24 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz -0.035 -0.025 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.032 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.019 -0.005 0.005 0.012 0.014 0.013 0.009 0.000 -0.012 
    Mz -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N9/N14 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    Vz -0.033 -0.024 -0.016 -0.008 0.000 0.008 0.016 0.024 0.033 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.018 -0.004 0.005 0.011 0.013 0.011 0.005 -0.004 -0.018 
    Mz -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 








Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP N -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.277 -0.199 -0.121 -0.082 -0.004 0.074 0.152 0.191 0.269 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
    1.35·PP N -0.626 -0.608 -0.590 -0.581 -0.563 -0.545 -0.527 -0.518 -0.500 
      Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.468 -0.336 -0.205 -0.139 -0.007 0.124 0.256 0.322 0.453 
      Mz -0.009 -0.005 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.983 -0.973 -0.962 -0.957 -0.946 -0.935 -0.925 -0.920 -0.909 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -0.919 -0.661 -0.402 -0.273 -0.014 0.244 0.503 0.632 0.891 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
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Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
      Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -1.110 -0.798 -0.486 -0.330 -0.017 0.295 0.607 0.763 1.076 
      Mz -0.009 -0.005 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N3/N4 Acero laminado 0.8·PP N -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.278 0.200 0.122 0.082 0.004 -0.074 -0.152 -0.191 -0.269 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
    1.35·PP N -0.626 -0.608 -0.590 -0.581 -0.563 -0.545 -0.527 -0.518 -0.500 
      Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.468 0.337 0.205 0.139 0.007 -0.124 -0.256 -0.322 -0.454 
      Mz -0.009 -0.005 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.983 -0.973 -0.962 -0.957 -0.946 -0.935 -0.925 -0.920 -0.909 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My 0.921 0.662 0.403 0.273 0.015 -0.244 -0.503 -0.632 -0.891 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
      Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vz 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My 1.111 0.799 0.486 0.330 0.018 -0.295 -0.607 -0.763 -1.076 
      Mz -0.009 -0.005 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N2/N5 Acero laminado 0.8·PP N -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.007 0.039 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.305 -0.183 -0.080 0.004 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    1.35·PP N -0.412 -0.401 -0.391 -0.380 -0.369 -0.359 -0.348 -0.337 -0.327 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.372 -0.307 -0.254 -0.201 -0.147 -0.094 -0.041 0.012 0.065 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.515 -0.308 -0.135 0.006 0.114 0.189 0.230 0.239 0.215 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.808 -0.787 -0.766 -0.745 -0.724 -0.703 -0.683 -0.662 -0.641 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.731 -0.603 -0.498 -0.394 -0.289 -0.185 -0.081 0.024 0.128 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -1.011 -0.606 -0.265 0.012 0.223 0.370 0.453 0.470 0.423 
      Mz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.349 -0.223 -0.097 0.029 0.155 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -1.221 -0.731 -0.320 0.014 0.270 0.447 0.546 0.568 0.511 
      Mz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N4/N5 Acero laminado 0.8·PP N -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.007 0.039 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.305 -0.183 -0.080 0.003 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
      Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    1.35·PP N -0.412 -0.401 -0.391 -0.380 -0.369 -0.359 -0.348 -0.337 -0.327 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.372 -0.307 -0.254 -0.201 -0.147 -0.094 -0.041 0.012 0.065 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.515 -0.308 -0.135 0.006 0.114 0.188 0.230 0.239 0.215 
      Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.808 -0.787 -0.766 -0.745 -0.724 -0.703 -0.683 -0.662 -0.641 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.731 -0.603 -0.498 -0.394 -0.290 -0.185 -0.081 0.024 0.128 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -1.012 -0.606 -0.265 0.011 0.223 0.370 0.453 0.470 0.423 
      Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.350 -0.223 -0.097 0.029 0.155 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -1.222 -0.732 -0.320 0.014 0.269 0.447 0.546 0.568 0.511 
      Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N6/N7 Acero laminado 0.8·PP N -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.517 -0.506 -0.501 -0.490 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.475 -0.347 -0.219 -0.155 -0.027 0.101 0.230 0.294 0.422 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 
    1.35·PP N -0.952 -0.934 -0.917 -0.908 -0.890 -0.872 -0.854 -0.845 -0.827 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.802 -0.586 -0.370 -0.261 -0.045 0.171 0.387 0.496 0.712 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.788 -1.777 -1.766 -1.761 -1.750 -1.740 -1.729 -1.724 -1.713 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.833 -1.338 -0.844 -0.597 -0.103 0.391 0.885 1.132 1.626 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.176 -2.158 -2.140 -2.131 -2.113 -2.095 -2.077 -2.068 -2.050 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.159 -1.577 -0.995 -0.704 -0.122 0.461 1.043 1.334 1.916 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N8/N9 Acero laminado 0.8·PP N -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.516 -0.506 -0.500 -0.490 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.473 0.345 0.218 0.154 0.026 -0.102 -0.230 -0.294 -0.421 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.952 -0.934 -0.916 -0.907 -0.889 -0.871 -0.853 -0.844 -0.827 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.799 0.583 0.367 0.259 0.044 -0.172 -0.387 -0.495 -0.711 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.787 -1.776 -1.766 -1.760 -1.750 -1.739 -1.729 -1.723 -1.713 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 1.824 1.332 0.839 0.593 0.100 -0.393 -0.885 -1.131 -1.624 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.175 -2.157 -2.139 -2.130 -2.112 -2.094 -2.076 -2.067 -2.049 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 2.150 1.569 0.989 0.698 0.118 -0.463 -1.043 -1.333 -1.914 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N7/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.342 -0.331 -0.321 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.013 0.064 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.483 -0.286 -0.120 0.014 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.680 -0.662 -0.645 -0.628 -0.611 -0.594 -0.576 -0.559 -0.542 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.601 -0.495 -0.409 -0.322 -0.236 -0.150 -0.064 0.022 0.108 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.815 -0.482 -0.202 0.024 0.197 0.317 0.383 0.396 0.356 
      Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.554 -1.515 -1.475 -1.436 -1.397 -1.357 -1.318 -1.278 -1.239 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.373 -1.130 -0.933 -0.737 -0.540 -0.343 -0.146 0.051 0.248 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.862 -1.101 -0.462 0.055 0.451 0.724 0.876 0.905 0.813 
      Mz 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.831 -1.785 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -1.617 -1.332 -1.100 -0.868 -0.636 -0.404 -0.172 0.060 0.292 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.195 -1.298 -0.544 0.065 0.531 0.853 1.032 1.067 0.958 
      Mz 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N9/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.341 -0.331 -0.321 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.013 0.064 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.482 -0.285 -0.119 0.015 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.680 -0.662 -0.645 -0.628 -0.611 -0.593 -0.576 -0.559 -0.542 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.600 -0.494 -0.408 -0.322 -0.236 -0.150 -0.064 0.022 0.108 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.814 -0.481 -0.201 0.025 0.198 0.317 0.384 0.396 0.356 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.554 -1.515 -1.475 -1.436 -1.396 -1.357 -1.318 -1.278 -1.239 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.372 -1.130 -0.933 -0.736 -0.539 -0.342 -0.146 0.051 0.248 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.860 -1.099 -0.460 0.057 0.452 0.725 0.876 0.906 0.813 
      Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.831 -1.784 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -1.617 -1.331 -1.099 -0.867 -0.635 -0.404 -0.172 0.060 0.292 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.192 -1.295 -0.542 0.067 0.533 0.854 1.033 1.067 0.958 
      Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N11/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.560 -0.550 -0.539 -0.534 -0.523 -0.512 -0.502 -0.496 -0.486 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.490 -0.362 -0.233 -0.169 -0.041 0.088 0.216 0.280 0.409 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    1.35·PP N -0.945 -0.927 -0.909 -0.900 -0.883 -0.865 -0.847 -0.838 -0.820 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 -0.551 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.827 -0.610 -0.394 -0.285 -0.069 0.148 0.365 0.473 0.690 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.778 -1.767 -1.756 -1.751 -1.740 -1.730 -1.719 -1.714 -1.703 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.891 -1.395 -0.900 -0.652 -0.157 0.338 0.834 1.081 1.577 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.163 -2.145 -2.127 -2.118 -2.100 -2.082 -2.064 -2.055 -2.037 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.228 -1.644 -1.060 -0.769 -0.185 0.399 0.982 1.274 1.858 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N13/N14 Acero laminado 0.8·PP N -0.565 -0.554 -0.544 -0.538 -0.528 -0.517 -0.506 -0.501 -0.491 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.473 0.344 0.215 0.150 0.021 -0.108 -0.237 -0.302 -0.431 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.953 -0.935 -0.917 -0.908 -0.891 -0.873 -0.855 -0.846 -0.828 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.554 0.554 0.554 0.554 0.554 0.554 0.554 0.554 0.554 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.798 0.580 0.362 0.253 0.035 -0.183 -0.400 -0.509 -0.727 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.795 -1.785 -1.774 -1.769 -1.758 -1.748 -1.737 -1.732 -1.721 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 1.823 1.326 0.828 0.579 0.081 -0.417 -0.915 -1.164 -1.662 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.184 -2.166 -2.148 -2.139 -2.121 -2.103 -2.085 -2.076 -2.058 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 2.148 1.562 0.975 0.682 0.095 -0.492 -1.078 -1.372 -1.958 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N12/N15 Acero laminado 0.8·PP N -0.401 -0.390 -0.380 -0.370 -0.360 -0.350 -0.339 -0.329 -0.319 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.354 -0.291 -0.240 -0.189 -0.138 -0.087 -0.036 0.015 0.066 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.470 -0.273 -0.109 0.024 0.126 0.195 0.233 0.240 0.215 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.676 -0.659 -0.642 -0.624 -0.607 -0.590 -0.573 -0.555 -0.538 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.597 -0.491 -0.405 -0.319 -0.233 -0.147 -0.061 0.025 0.112 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.792 -0.461 -0.183 0.041 0.212 0.330 0.394 0.405 0.362 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.544 -1.505 -1.465 -1.426 -1.387 -1.347 -1.308 -1.269 -1.229 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.365 -1.123 -0.926 -0.729 -0.533 -0.336 -0.139 0.058 0.255 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.811 -1.054 -0.419 0.094 0.484 0.753 0.900 0.926 0.829 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.820 -1.773 -1.727 -1.680 -1.634 -1.588 -1.541 -1.495 -1.448 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.609 -1.323 -1.091 -0.859 -0.628 -0.396 -0.164 0.068 0.300 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.134 -1.242 -0.494 0.110 0.571 0.888 1.061 1.090 0.976 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N14/N15 Acero laminado 0.8·PP N -0.402 -0.391 -0.381 -0.371 -0.361 -0.350 -0.340 -0.330 -0.320 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.358 -0.296 -0.245 -0.194 -0.143 -0.091 -0.040 0.011 0.062 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.492 -0.293 -0.125 0.011 0.115 0.187 0.228 0.237 0.215 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.678 -0.660 -0.643 -0.626 -0.609 -0.591 -0.574 -0.557 -0.540 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.605 -0.499 -0.413 -0.327 -0.240 -0.154 -0.068 0.018 0.104 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.829 -0.494 -0.211 0.018 0.193 0.316 0.385 0.400 0.362 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.548 -1.508 -1.469 -1.429 -1.390 -1.351 -1.311 -1.272 -1.233 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.383 -1.140 -0.943 -0.747 -0.550 -0.353 -0.156 0.041 0.238 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.896 -1.128 -0.483 0.040 0.442 0.722 0.879 0.915 0.829 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.824 -1.777 -1.731 -1.684 -1.638 -1.592 -1.545 -1.499 -1.452 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.629 -1.344 -1.112 -0.880 -0.648 -0.416 -0.184 0.048 0.280 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.234 -1.330 -0.569 0.048 0.521 0.850 1.036 1.078 0.976 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N16/N17 Acero laminado 0.8·PP N -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.517 -0.506 -0.501 -0.490 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.475 -0.347 -0.219 -0.155 -0.027 0.101 0.230 0.294 0.422 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
    1.35·PP N -0.952 -0.934 -0.917 -0.908 -0.890 -0.872 -0.854 -0.845 -0.827 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.802 -0.586 -0.370 -0.261 -0.045 0.171 0.387 0.496 0.712 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.788 -1.777 -1.766 -1.761 -1.750 -1.740 -1.729 -1.724 -1.713 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.833 -1.338 -0.844 -0.597 -0.103 0.391 0.885 1.132 1.626 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.176 -2.158 -2.140 -2.131 -2.113 -2.095 -2.077 -2.068 -2.050 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.159 -1.577 -0.995 -0.704 -0.122 0.461 1.043 1.334 1.916 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N18/N19 Acero laminado 0.8·PP N -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.516 -0.506 -0.500 -0.490 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.473 0.345 0.218 0.154 0.026 -0.102 -0.230 -0.294 -0.421 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.952 -0.934 -0.916 -0.907 -0.889 -0.871 -0.853 -0.844 -0.827 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 0.549 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.799 0.583 0.367 0.259 0.044 -0.172 -0.387 -0.495 -0.711 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.787 -1.776 -1.766 -1.760 -1.750 -1.739 -1.729 -1.723 -1.713 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 1.824 1.332 0.839 0.593 0.100 -0.393 -0.885 -1.131 -1.624 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -2.175 -2.157 -2.139 -2.130 -2.112 -2.094 -2.076 -2.067 -2.049 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 2.150 1.569 0.989 0.698 0.118 -0.463 -1.043 -1.333 -1.914 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N17/N20 Acero laminado 0.8·PP N -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.342 -0.331 -0.321 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.013 0.064 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.483 -0.286 -0.120 0.014 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
      Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.680 -0.662 -0.645 -0.628 -0.611 -0.594 -0.576 -0.559 -0.542 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.601 -0.495 -0.409 -0.322 -0.236 -0.150 -0.064 0.022 0.108 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.815 -0.482 -0.202 0.024 0.197 0.317 0.383 0.396 0.356 
      Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.554 -1.515 -1.475 -1.436 -1.397 -1.357 -1.318 -1.278 -1.239 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.373 -1.130 -0.933 -0.737 -0.540 -0.343 -0.146 0.051 0.248 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.862 -1.101 -0.462 0.055 0.451 0.724 0.876 0.905 0.813 
      Mz -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.831 -1.785 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -1.617 -1.332 -1.100 -0.868 -0.636 -0.404 -0.172 0.060 0.292 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.195 -1.298 -0.544 0.065 0.531 0.853 1.032 1.067 0.958 
      Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N19/N20 Acero laminado 0.8·PP N -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.341 -0.331 -0.321 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.013 0.064 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.482 -0.285 -0.119 0.015 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.680 -0.662 -0.645 -0.628 -0.611 -0.593 -0.576 -0.559 -0.542 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.600 -0.494 -0.408 -0.322 -0.236 -0.150 -0.064 0.022 0.108 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.814 -0.481 -0.201 0.025 0.198 0.317 0.384 0.396 0.356 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.554 -1.515 -1.475 -1.436 -1.396 -1.357 -1.318 -1.278 -1.239 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.372 -1.130 -0.933 -0.736 -0.539 -0.342 -0.146 0.051 0.248 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -1.860 -1.099 -0.460 0.057 0.452 0.725 0.876 0.906 0.813 
      Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.831 -1.784 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -1.617 -1.331 -1.099 -0.867 -0.635 -0.404 -0.172 0.060 0.292 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -2.192 -1.295 -0.542 0.067 0.533 0.854 1.033 1.067 0.958 
      Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N21/N22 Acero laminado 0.8·PP N -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.277 -0.199 -0.121 -0.082 -0.004 0.074 0.152 0.191 0.269 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 
    1.35·PP N -0.626 -0.608 -0.590 -0.581 -0.563 -0.545 -0.527 -0.518 -0.500 
      Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
      Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.468 -0.336 -0.205 -0.139 -0.007 0.124 0.256 0.322 0.453 
      Mz 0.009 0.005 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.983 -0.973 -0.962 -0.957 -0.946 -0.935 -0.925 -0.920 -0.909 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -0.919 -0.661 -0.402 -0.273 -0.014 0.244 0.503 0.632 0.891 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
      Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
      Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -1.110 -0.798 -0.486 -0.330 -0.017 0.295 0.607 0.763 1.076 
      Mz 0.009 0.005 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N23/N24 Acero laminado 0.8·PP N -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.278 0.200 0.122 0.082 0.004 -0.074 -0.152 -0.191 -0.269 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 
    1.35·PP N -0.626 -0.608 -0.590 -0.581 -0.563 -0.545 -0.527 -0.518 -0.500 
      Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
      Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.468 0.337 0.205 0.139 0.007 -0.124 -0.256 -0.322 -0.454 
      Mz 0.009 0.005 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.983 -0.973 -0.962 -0.957 -0.946 -0.935 -0.925 -0.920 -0.909 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 0.658 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My 0.921 0.662 0.403 0.273 0.015 -0.244 -0.503 -0.632 -0.891 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
      Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
      Vz 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My 1.111 0.799 0.486 0.330 0.018 -0.295 -0.607 -0.763 -1.076 
      Mz 0.009 0.005 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N22/N25 Acero laminado 0.8·PP N -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.007 0.039 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.305 -0.183 -0.080 0.004 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
      Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    1.35·PP N -0.412 -0.401 -0.391 -0.380 -0.369 -0.359 -0.348 -0.337 -0.327 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.372 -0.307 -0.254 -0.201 -0.147 -0.094 -0.041 0.012 0.065 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.515 -0.308 -0.135 0.006 0.114 0.189 0.230 0.239 0.215 
      Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.808 -0.787 -0.766 -0.745 -0.724 -0.703 -0.683 -0.662 -0.641 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.731 -0.603 -0.498 -0.394 -0.289 -0.185 -0.081 0.024 0.128 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -1.011 -0.606 -0.265 0.012 0.223 0.370 0.453 0.470 0.423 
      Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.349 -0.223 -0.097 0.029 0.155 
      Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      My -1.221 -0.731 -0.320 0.014 0.270 0.447 0.546 0.568 0.511 
      Mz -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N24/N25 Acero laminado 0.8·PP N -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.007 0.039 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.305 -0.183 -0.080 0.003 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    1.35·PP N -0.412 -0.401 -0.391 -0.380 -0.369 -0.359 -0.348 -0.337 -0.327 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.372 -0.307 -0.254 -0.201 -0.147 -0.094 -0.041 0.012 0.065 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.515 -0.308 -0.135 0.006 0.114 0.188 0.230 0.239 0.215 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.808 -0.787 -0.766 -0.745 -0.724 -0.703 -0.683 -0.662 -0.641 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.731 -0.603 -0.498 -0.394 -0.290 -0.185 -0.081 0.024 0.128 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -1.012 -0.606 -0.265 0.011 0.223 0.370 0.453 0.470 0.423 
      Mz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.350 -0.223 -0.097 0.029 0.155 
      Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      My -1.222 -0.732 -0.320 0.014 0.269 0.447 0.546 0.568 0.511 
      Mz 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N6/N2 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N1/N7 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N21/N17 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N16/N22 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N23/N19 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N18/N24 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N8/N4 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N3/N9 Acero laminado 0.8·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N7 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.010 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 
    1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
      Vz -0.043 -0.030 -0.019 -0.008 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.016 0.000 0.012 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.007 -0.026 
      Mz -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vz -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.010 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.009 0.011 0.013 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vz -0.043 -0.030 -0.019 -0.008 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.017 0.000 0.011 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.007 -0.025 
      Mz -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012 0.015  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N12/N17 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.026 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.007 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.003 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 
    1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.045 -0.032 -0.021 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.005 0.008 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.025 
      Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
      Vz -0.026 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.007 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.003 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
      Vz -0.045 -0.032 -0.021 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.005 0.008 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.025 
      Mz 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N17/N22 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.005 0.011 0.017 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.010 
      Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 
    1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
      Vz -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.008 0.019 0.030 0.043 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.026 -0.007 0.007 0.016 0.019 0.018 0.012 0.000 -0.016 
      Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
      Vz -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.005 0.011 0.017 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.010 
      Mz 0.013 0.011 0.009 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
      Vz -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.008 0.019 0.030 0.043 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.025 -0.007 0.007 0.016 0.019 0.018 0.011 0.000 -0.017 
      Mz 0.015 0.012 0.010 0.007 0.005 0.003 0.000 -0.002 -0.004  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N7/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.007 0.000 0.006 0.013 0.019 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.003 -0.014 
      Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.021 0.032 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.025 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.008 -0.005 -0.024 
      Mz 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.007 0.000 0.006 0.013 0.019 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.003 -0.014 
      Mz 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
      Vz -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.021 0.032 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.025 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.008 -0.005 -0.024 
      Mz 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N9 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.010 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 
    1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
      Vz -0.043 -0.029 -0.019 -0.008 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.016 0.000 0.012 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.007 -0.026 
      Mz 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.004 -0.005 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
      Vz -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.010 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.010 -0.012 -0.014 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.043 -0.029 -0.019 -0.008 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.017 0.000 0.011 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.007 -0.026 
      Mz 0.005 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011 -0.014 -0.016  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N14/N19 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.003 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.004 -0.014 
      Mz 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 
    1.35·PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
      Vz -0.045 -0.032 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.024 
      Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.003 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.003 -0.014 
      Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012 -0.014 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
      Vz -0.045 -0.032 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.024 
      Mz 0.009 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.014 -0.017  
  
  
Anejo 2. Almacén   









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N19/N24 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.005 0.011 0.017 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.010 
      Mz -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 
    1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
      Vz -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.008 0.019 0.029 0.043 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.026 -0.007 0.007 0.016 0.019 0.018 0.012 0.000 -0.016 
      Mz -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vz -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.005 0.011 0.017 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.010 
      Mz -0.014 -0.012 -0.010 -0.007 -0.005 -0.003 0.000 0.002 0.004 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.008 0.019 0.029 0.043 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.026 -0.007 0.007 0.016 0.019 0.018 0.011 0.000 -0.017 
      Mz -0.016 -0.014 -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.005  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N9/N14 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.004 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.003 -0.014 
      Mz -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 
    1.35·PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
      Vz -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.032 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.024 
      Mz -0.006 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 -0.003 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.003 -0.014 
      Mz -0.014 -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 -0.001 0.002 0.005 0.007 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
      Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
      Vz -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011 0.022 0.032 0.045 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.024 -0.006 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.006 -0.024 




Anejo 2. Almacén   






Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N1/N2 Acero laminado Nmín -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
    Nmáx -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
    Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vzmín -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 
    Vzmáx -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -1.110 -0.798 -0.486 -0.330 -0.017 0.074 0.152 0.191 0.269 
    Mymáx -0.277 -0.199 -0.121 -0.082 -0.004 0.295 0.607 0.763 1.076 
    Mzmín -0.009 -0.005 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
    Mzmáx -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N3/N4 Acero laminado Nmín -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
    Nmáx -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
    Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Vymáx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vzmín 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 
    Vzmáx 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín 0.278 0.200 0.122 0.082 0.004 -0.295 -0.607 -0.763 -1.076 
    Mymáx 1.111 0.799 0.486 0.330 0.018 -0.074 -0.152 -0.191 -0.269 
    Mzmín -0.009 -0.005 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.008 0.011 
    Mzmáx -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.004 0.008 0.012 0.014 0.018  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N2/N5 Acero laminado Nmín -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
    Nmáx -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.349 -0.223 -0.097 0.007 0.039 
    Vzmáx -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.029 0.155 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -1.221 -0.731 -0.320 0.004 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
    Mymáx -0.305 -0.183 -0.080 0.014 0.270 0.447 0.546 0.568 0.511 
    Mzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mzmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N4/N5 Acero laminado Nmín -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
  
Anejo 2. Almacén   





Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    Nmáx -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.350 -0.223 -0.097 0.007 0.039 
    Vzmáx -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.029 0.155 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -1.222 -0.732 -0.320 0.003 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
    Mymáx -0.305 -0.183 -0.080 0.014 0.269 0.447 0.546 0.568 0.511 
    Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N6/N7 Acero laminado Nmín -2.176 -2.158 -2.140 -2.131 -2.113 -2.095 -2.077 -2.068 -2.050 
    Nmáx -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.517 -0.506 -0.501 -0.490 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 
    Vzmáx -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.159 -1.577 -0.995 -0.704 -0.122 0.101 0.230 0.294 0.422 
    Mymáx -0.475 -0.347 -0.219 -0.155 -0.027 0.461 1.043 1.334 1.916 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N8/N9 Acero laminado Nmín -2.175 -2.157 -2.139 -2.130 -2.112 -2.094 -2.076 -2.067 -2.049 
    Nmáx -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.516 -0.506 -0.500 -0.490 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
    Vzmáx 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.473 0.345 0.218 0.154 0.026 -0.463 -1.043 -1.333 -1.914 
    Mymáx 2.150 1.569 0.989 0.698 0.118 -0.102 -0.230 -0.294 -0.421 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N7/N10 Acero laminado Nmín -1.831 -1.785 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
    Nmáx -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.342 -0.331 -0.321 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -1.617 -1.332 -1.100 -0.868 -0.636 -0.404 -0.172 0.013 0.064 
    Vzmáx -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.060 0.292 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.195 -1.298 -0.544 0.014 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
    Mymáx -0.483 -0.286 -0.120 0.065 0.531 0.853 1.032 1.067 0.958 
    Mzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N9/N10 Acero laminado Nmín -1.831 -1.784 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
    Nmáx -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.341 -0.331 -0.321 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -1.617 -1.331 -1.099 -0.867 -0.635 -0.404 -0.172 0.013 0.064 
    Vzmáx -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.060 0.292 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.192 -1.295 -0.542 0.015 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
    Mymáx -0.482 -0.285 -0.119 0.067 0.533 0.854 1.033 1.067 0.958 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
    Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín -2.163 -2.145 -2.127 -2.118 -2.100 -2.082 -2.064 -2.055 -2.037 
    Nmáx -0.560 -0.550 -0.539 -0.534 -0.523 -0.512 -0.502 -0.496 -0.486 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 -1.484 
    Vzmáx -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 -0.327 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.228 -1.644 -1.060 -0.769 -0.185 0.088 0.216 0.280 0.409 
    Mymáx -0.490 -0.362 -0.233 -0.169 -0.041 0.399 0.982 1.274 1.858 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N13/N14 Acero laminado Nmín -2.184 -2.166 -2.148 -2.139 -2.121 -2.103 -2.085 -2.076 -2.058 
    Nmáx -0.565 -0.554 -0.544 -0.538 -0.528 -0.517 -0.506 -0.501 -0.491 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 
  
Anejo 2. Almacén   





Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    Vzmáx 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.473 0.344 0.215 0.150 0.021 -0.492 -1.078 -1.372 -1.958 
    Mymáx 2.148 1.562 0.975 0.682 0.095 -0.108 -0.237 -0.302 -0.431 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N12/N15 Acero laminado Nmín -1.820 -1.773 -1.727 -1.680 -1.634 -1.588 -1.541 -1.495 -1.448 
    Nmáx -0.401 -0.390 -0.380 -0.370 -0.360 -0.350 -0.339 -0.329 -0.319 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.609 -1.323 -1.091 -0.859 -0.628 -0.396 -0.164 0.015 0.066 
    Vzmáx -0.354 -0.291 -0.240 -0.189 -0.138 -0.087 -0.036 0.068 0.300 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.134 -1.242 -0.494 0.024 0.126 0.195 0.233 0.240 0.215 
    Mymáx -0.470 -0.273 -0.109 0.110 0.571 0.888 1.061 1.090 0.976 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N14/N15 Acero laminado Nmín -1.824 -1.777 -1.731 -1.684 -1.638 -1.592 -1.545 -1.499 -1.452 
    Nmáx -0.402 -0.391 -0.381 -0.371 -0.361 -0.350 -0.340 -0.330 -0.320 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.629 -1.344 -1.112 -0.880 -0.648 -0.416 -0.184 0.011 0.062 
    Vzmáx -0.358 -0.296 -0.245 -0.194 -0.143 -0.091 -0.040 0.048 0.280 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.234 -1.330 -0.569 0.011 0.115 0.187 0.228 0.237 0.215 
    Mymáx -0.492 -0.293 -0.125 0.048 0.521 0.850 1.036 1.078 0.976 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N16/N17 Acero laminado Nmín -2.176 -2.158 -2.140 -2.131 -2.113 -2.095 -2.077 -2.068 -2.050 
    Nmáx -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.517 -0.506 -0.501 -0.490 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 -1.481 
    Vzmáx -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 2. Almacén   





Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.159 -1.577 -0.995 -0.704 -0.122 0.101 0.230 0.294 0.422 
    Mymáx -0.475 -0.347 -0.219 -0.155 -0.027 0.461 1.043 1.334 1.916 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N18/N19 Acero laminado Nmín -2.175 -2.157 -2.139 -2.130 -2.112 -2.094 -2.076 -2.067 -2.049 
    Nmáx -0.564 -0.554 -0.543 -0.538 -0.527 -0.516 -0.506 -0.500 -0.490 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 
    Vzmáx 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.473 0.345 0.218 0.154 0.026 -0.463 -1.043 -1.333 -1.914 
    Mymáx 2.150 1.569 0.989 0.698 0.118 -0.102 -0.230 -0.294 -0.421 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N17/N20 Acero laminado Nmín -1.831 -1.785 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
    Nmáx -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.342 -0.331 -0.321 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.617 -1.332 -1.100 -0.868 -0.636 -0.404 -0.172 0.013 0.064 
    Vzmáx -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.060 0.292 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.195 -1.298 -0.544 0.014 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
    Mymáx -0.483 -0.286 -0.120 0.065 0.531 0.853 1.032 1.067 0.958 
    Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 
    Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N19/N20 Acero laminado Nmín -1.831 -1.784 -1.738 -1.692 -1.645 -1.599 -1.553 -1.506 -1.460 
    Nmáx -0.403 -0.393 -0.382 -0.372 -0.362 -0.352 -0.341 -0.331 -0.321 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -1.617 -1.331 -1.099 -0.867 -0.635 -0.404 -0.172 0.013 0.064 
    Vzmáx -0.356 -0.293 -0.242 -0.191 -0.140 -0.089 -0.038 0.060 0.292 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -2.192 -1.295 -0.542 0.015 0.117 0.188 0.227 0.235 0.211 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    Mymáx -0.482 -0.285 -0.119 0.067 0.533 0.854 1.033 1.067 0.958 
    Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N21/N22 Acero laminado Nmín -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
    Nmáx -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
    Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
    Vzmín -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 
    Vzmáx -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -1.110 -0.798 -0.486 -0.330 -0.017 0.074 0.152 0.191 0.269 
    Mymáx -0.277 -0.199 -0.121 -0.082 -0.004 0.295 0.607 0.763 1.076 
    Mzmín 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018 
    Mzmáx 0.009 0.005 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.393 m 0.786 m 0.983 m 1.376 m 1.769 m 2.162 m 2.359 m 2.752 m 
N23/N24 Acero laminado Nmín -1.238 -1.220 -1.202 -1.193 -1.175 -1.157 -1.140 -1.131 -1.113 
    Nmáx -0.371 -0.360 -0.349 -0.344 -0.334 -0.323 -0.312 -0.307 -0.296 
    Vymín 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
    Vzmín 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 
    Vzmáx 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.278 0.200 0.122 0.082 0.004 -0.295 -0.607 -0.763 -1.076 
    Mymáx 1.111 0.799 0.486 0.330 0.018 -0.074 -0.152 -0.191 -0.269 
    Mzmín 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.008 -0.012 -0.014 -0.018 
    Mzmáx 0.009 0.005 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N22/N25 Acero laminado Nmín -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
    Nmáx -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.349 -0.223 -0.097 0.007 0.039 
    Vzmáx -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.029 0.155 
    Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -1.221 -0.731 -0.320 0.004 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
    Mymáx -0.305 -0.183 -0.080 0.014 0.270 0.447 0.546 0.568 0.511 
    Mzmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
    Mzmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.143 m 0.763 m 1.382 m 2.002 m 2.621 m 3.241 m 3.860 m 4.480 m 5.099 m 
N24/N25 Acero laminado Nmín -0.976 -0.950 -0.925 -0.900 -0.875 -0.850 -0.824 -0.799 -0.774 
    Nmáx -0.244 -0.238 -0.231 -0.225 -0.219 -0.213 -0.206 -0.200 -0.194 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.883 -0.728 -0.602 -0.476 -0.350 -0.223 -0.097 0.007 0.039 
    Vzmáx -0.221 -0.182 -0.150 -0.119 -0.087 -0.056 -0.024 0.029 0.155 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mymín -1.222 -0.732 -0.320 0.003 0.067 0.112 0.137 0.142 0.128 
    Mymáx -0.305 -0.183 -0.080 0.014 0.269 0.447 0.546 0.568 0.511 
    Mzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Mzmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N6/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N1/N7 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N21/N17 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N16/N22 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.387 m 5.000 m 
N23/N19 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N18/N24 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.614 m 1.227 m 1.841 m 2.454 m 3.068 m 3.681 m 4.295 m 4.908 m 
N8/N4 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.092 m 0.706 m 1.319 m 1.933 m 2.546 m 3.160 m 3.773 m 4.386 m 5.000 m 
N3/N9 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N7 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
    Vzmín -0.043 -0.030 -0.019 -0.008 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
    Vzmáx -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.017 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.007 -0.026 
    Mymáx -0.010 0.000 0.012 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.004 -0.015 
    Mzmín -0.004 -0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 
    Mzmáx -0.001 0.000 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012 0.015  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N12/N17 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
    Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.045 -0.032 -0.021 -0.011 0.000 0.007 0.013 0.019 0.027 
    Vzmáx -0.026 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.024 -0.005 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.006 -0.025 
    Mymáx -0.014 -0.003 0.008 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.004 -0.015 
    Mzmín 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 
    Mzmáx 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N17/N22 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
    Vzmín -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.005 0.011 0.017 0.026 
    Vzmáx -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.008 0.019 0.030 0.043 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.026 -0.007 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.017 
    Mymáx -0.015 -0.004 0.007 0.016 0.019 0.018 0.012 0.000 -0.010 
    Mzmín 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.002 -0.004 
    Mzmáx 0.015 0.012 0.010 0.007 0.005 0.003 0.000 0.000 -0.001  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N7/N12 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
    Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
    Vzmín -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.006 0.013 0.019 0.026 
    Vzmáx -0.027 -0.019 -0.013 -0.007 0.000 0.011 0.021 0.032 0.045 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.025 -0.006 0.004 0.009 0.011 0.009 0.004 -0.005 -0.024 
    Mymáx -0.015 -0.004 0.007 0.015 0.018 0.015 0.008 -0.003 -0.014 
    Mzmín 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N9 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vzmín -0.043 -0.029 -0.019 -0.008 0.001 0.008 0.014 0.020 0.028 
    Vzmáx -0.026 -0.017 -0.011 -0.005 0.002 0.013 0.024 0.034 0.047 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.017 0.000 0.007 0.011 0.011 0.009 0.004 -0.007 -0.026 
    Mymáx -0.010 0.000 0.012 0.018 0.019 0.016 0.007 -0.004 -0.015 
    Mzmín 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011 -0.014 -0.016 
    Mzmáx 0.005 0.002 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N14/N19 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
    Vzmín -0.045 -0.032 -0.022 -0.011 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
    Vzmáx -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.011 0.022 0.033 0.045 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.024 -0.006 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.006 -0.024 
    Mymáx -0.014 -0.003 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.003 -0.014 
    Mzmín 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.014 -0.017 
    Mzmáx 0.009 0.005 0.002 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N19/N24 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vzmín -0.047 -0.034 -0.024 -0.013 -0.002 0.005 0.011 0.017 0.026 
    Vzmáx -0.028 -0.020 -0.014 -0.008 -0.001 0.008 0.019 0.029 0.043 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
    Mymín -0.026 -0.007 0.004 0.009 0.011 0.011 0.007 0.000 -0.017 
    Mymáx -0.015 -0.004 0.007 0.016 0.019 0.018 0.012 0.000 -0.010 
    Mzmín -0.016 -0.014 -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.000 0.001 
    Mzmáx -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.002 0.005  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.552 m 1.035 m 1.518 m 2.000 m 2.482 m 2.965 m 3.448 m 3.930 m 
N9/N14 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
    Nmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
    Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vzmín -0.045 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.006 0.013 0.019 0.027 
    Vzmáx -0.027 -0.019 -0.013 -0.006 0.000 0.011 0.022 0.032 0.045 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.024 -0.006 0.004 0.009 0.010 0.009 0.004 -0.006 -0.024 
    Mymáx -0.014 -0.003 0.007 0.015 0.018 0.015 0.007 -0.003 -0.014 
    Mzmín -0.017 -0.014 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.000 0.001 0.002 





N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si 
se cumple que   100 %. 
  
  
Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 
Barra  Posición Esfuerzos pésimos Origen Estado 
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N1/N2 21.61 0.000 -1.238 -0.010 -0.794 -0.001 -1.110 -0.009 G Cumple 
N3/N4 21.63 0.000 -1.238 -0.010 0.795 0.001 1.111 -0.009 G Cumple 
N2/N5 43.45 0.143 -0.976 0.000 -0.883 0.001 -1.221 0.004 G Cumple 
N4/N5 43.48 0.143 -0.976 0.000 -0.883 -0.001 -1.222 -0.004 G Cumple 
N6/N7 41.04 0.000 -2.176 0.000 -1.481 0.000 -2.159 0.000 G Cumple 
N8/N9 40.86 0.000 -2.175 0.000 1.477 0.000 2.150 0.000 G Cumple 
N7/N10 77.96 0.143 -1.831 0.001 -1.617 0.000 -2.195 0.004 G Cumple 
N9/N10 77.69 0.143 -1.831 0.001 -1.617 0.000 -2.192 0.001 G Cumple 
N11/N12 36.52 0.000 -2.163 0.000 -1.484 0.000 -2.228 0.000 G Cumple 
N13/N14 40.85 0.000 -2.184 0.000 1.492 0.000 2.148 0.000 G Cumple 
N12/N15 75.77 0.143 -1.820 0.000 -1.609 0.000 -2.134 0.000 G Cumple 
N14/N15 78.96 0.143 -1.824 0.000 -1.629 0.000 -2.234 0.000 G Cumple 
N16/N17 41.04 0.000 -2.176 0.000 -1.481 0.000 -2.159 0.000 G Cumple 
N18/N19 40.86 0.000 -2.175 0.000 1.477 0.000 2.150 0.000 G Cumple 
N17/N20 77.96 0.143 -1.831 -0.001 -1.617 0.000 -2.195 -0.004 G Cumple 
N19/N20 77.69 0.143 -1.831 -0.001 -1.617 0.000 -2.192 -0.001 G Cumple 
N21/N22 21.61 0.000 -1.238 0.010 -0.794 0.001 -1.110 0.009 G Cumple 
N23/N24 21.63 0.000 -1.238 0.010 0.795 -0.001 1.111 0.009 G Cumple 
N22/N25 43.45 0.143 -0.976 0.000 -0.883 -0.001 -1.221 -0.004 G Cumple 
N24/N25 43.48 0.143 -0.976 0.000 -0.883 0.001 -1.222 0.004 G Cumple 
N6/N2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N1/N7 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N21/N17 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N16/N22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N23/N19 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N18/N24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N8/N4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N3/N9 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 
N2/N7 2.48 3.930 -0.010 -0.005 0.047 0.000 -0.025 0.015 G Cumple 
N12/N17 2.02 3.930 -0.008 -0.003 0.045 0.000 -0.025 0.010 G Cumple 
N17/N22 2.48 0.070 -0.010 0.005 -0.047 0.000 -0.025 0.015 G Cumple 
N7/N12 2.02 0.070 -0.008 0.003 -0.045 0.000 -0.025 0.010 G Cumple 
N4/N9 2.66 3.930 -0.009 0.006 0.047 0.000 -0.026 -0.016 G Cumple 
N14/N19 2.62 3.930 -0.010 0.007 0.045 0.000 -0.024 -0.017 G Cumple 
N19/N24 2.66 0.070 -0.009 -0.006 -0.047 0.000 -0.026 -0.016 G Cumple 
N9/N14 2.62 0.070 -0.010 -0.007 -0.045 0.000 -0.024 -0.017 G Cumple  
  
  
Comprobación de resistencia en situación de incendio 

























N1/N2 25.50 0.000 -0.463 -0.007 -0.248 0.000 -0.347 -0.007 G 0.4 650 Cumple 
N3/N4 25.52 0.000 -0.463 -0.007 0.248 0.000 0.347 -0.007 G 0.4 650 Cumple 
N2/N5 50.82 0.143 -0.305 0.000 -0.276 0.000 -0.381 0.001 G 0.6 626 Cumple 
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 

























N4/N5 50.85 0.143 -0.305 0.000 -0.276 0.000 -0.382 -0.001 G 0.6 626 Cumple 
N6/N7 42.15 0.000 -0.705 0.000 -0.408 0.000 -0.594 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N8/N9 41.97 0.000 -0.705 0.000 0.406 0.000 0.592 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N7/N10 80.45 0.143 -0.503 0.000 -0.445 0.000 -0.604 0.001 G 0.6 626 Cumple 
N9/N10 80.25 0.143 -0.503 0.000 -0.445 0.000 -0.603 0.000 G 0.6 626 Cumple 
N11/N12 28.21 0.000 -0.700 0.000 -0.408 0.000 -0.613 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N13/N14 41.90 0.000 -0.706 0.000 0.410 0.000 0.591 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N12/N15 78.25 0.143 -0.501 0.000 -0.443 0.000 -0.587 0.000 G 0.6 626 Cumple 
N14/N15 81.57 0.143 -0.502 0.000 -0.448 0.000 -0.614 0.000 G 0.6 626 Cumple 
N16/N17 42.15 0.000 -0.705 0.000 -0.408 0.000 -0.594 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N18/N19 41.97 0.000 -0.705 0.000 0.406 0.000 0.592 0.000 G 0.4 650 Cumple 
N17/N20 80.45 0.143 -0.503 0.000 -0.445 0.000 -0.604 -0.001 G 0.6 626 Cumple 
N19/N20 80.25 0.143 -0.503 0.000 -0.445 0.000 -0.603 0.000 G 0.6 626 Cumple 
N21/N22 25.50 0.000 -0.463 0.007 -0.248 0.000 -0.347 0.007 G 0.4 650 Cumple 
N23/N24 25.52 0.000 -0.463 0.007 0.248 0.000 0.347 0.007 G 0.4 650 Cumple 
N22/N25 50.82 0.143 -0.305 0.000 -0.276 0.000 -0.381 -0.001 G 0.6 626 Cumple 
N24/N25 50.85 0.143 -0.305 0.000 -0.276 0.000 -0.382 0.001 G 0.6 626 Cumple 
N6/N2 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N1/N7 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N21/N17 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N16/N22 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N23/N19 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N18/N24 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N8/N4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N3/N9 0.00 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.8 653 Cumple 
N2/N7 3.10 3.930 -0.007 -0.001 0.034 0.000 -0.019 0.003 G 0.6 645 Cumple 
N12/N17 2.71 3.930 -0.005 -0.001 0.033 0.000 -0.018 0.002 G 0.6 645 Cumple 
N17/N22 3.10 0.070 -0.007 0.001 -0.034 0.000 -0.019 0.003 G 0.6 645 Cumple 
N7/N12 2.71 0.070 -0.005 0.001 -0.033 0.000 -0.018 0.002 G 0.6 645 Cumple 
N4/N9 3.23 3.930 -0.006 0.001 0.035 0.000 -0.019 -0.004 G 0.6 645 Cumple 
N14/N19 3.15 3.930 -0.006 0.002 0.033 0.000 -0.018 -0.004 G 0.6 645 Cumple 
N19/N24 3.23 0.070 -0.006 -0.001 -0.035 0.000 -0.019 -0.004 G 0.6 645 Cumple 
N9/N14 3.15 0.070 -0.006 -0.002 -0.033 0.000 -0.018 -0.004 G 0.6 645 Cumple 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 





Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 
el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 
  
Anejo 2. Almacén   






















1.769 0.03 0.590 0.31 1.769 0.00 0.590 0.17 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N3/N4 
1.769 0.03 0.590 0.31 1.769 0.00 0.590 0.17 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N2/N5 
2.478 0.10 3.407 2.24 2.478 0.07 3.407 1.24 
2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N4/N5 
2.478 0.11 3.407 2.24 2.478 0.07 3.407 1.24 
2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N6/N7 
1.769 0.00 0.590 0.70 1.769 0.00 0.590 0.42 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N8/N9 
1.769 0.00 0.590 0.69 1.769 0.00 0.590 0.42 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.966 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N7/N10 
2.168 0.08 3.407 4.37 2.168 0.05 3.407 2.64 
2.168 L/(>1000) 3.407 L/890.6 2.168 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N9/N10 
3.098 0.01 3.407 4.38 3.098 0.01 3.407 2.64 
3.098 L/(>1000) 3.407 L/889.7 3.098 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N11/N12 
1.179 0.00 0.786 0.79 0.786 0.00 0.786 0.48 
- L/(>1000) 0.786 L/(>1000) - L/(>1000) 0.786 L/(>1000) 
N13/N14 
1.769 0.00 0.590 0.67 1.769 0.00 0.590 0.40 
- L/(>1000) 0.590 L/(>1000) - L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N12/N15 
1.859 0.00 3.407 4.67 1.859 0.00 3.407 2.82 
- L/(>1000) 3.407 L/860.5 - L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N14/N15 
1.859 0.00 3.407 4.31 1.859 0.00 3.407 2.60 
- L/(>1000) 3.407 L/889.8 - L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N16/N17 
1.769 0.00 0.590 0.70 1.769 0.00 0.590 0.42 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N18/N19 
1.769 0.00 0.590 0.69 1.769 0.00 0.590 0.42 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.966 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N17/N20 
2.168 0.08 3.407 4.37 2.168 0.05 3.407 2.64 
2.168 L/(>1000) 3.407 L/890.6 2.168 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N19/N20 
3.098 0.01 3.407 4.38 3.098 0.01 3.407 2.64 
3.098 L/(>1000) 3.407 L/889.7 3.098 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N21/N22 
1.769 0.03 0.590 0.31 1.769 0.00 0.590 0.17 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N23/N24 
1.769 0.03 0.590 0.31 1.769 0.00 0.590 0.17 
1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 1.769 L/(>1000) 0.590 L/(>1000) 
N22/N25 
2.478 0.10 3.407 2.24 2.478 0.07 3.407 1.24 
2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N24/N25 
2.478 0.11 3.407 2.24 2.478 0.07 3.407 1.24 
2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 2.478 L/(>1000) 3.407 L/(>1000) 
N6/N2 
3.681 0.00 4.295 0.00 0.000 0.00 3.988 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N1/N7 
3.988 0.00 3.988 0.00 2.147 0.00 3.988 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N21/N17 
3.988 0.00 3.988 0.00 3.681 0.00 2.761 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N16/N22 
3.681 0.00 2.761 0.00 3.988 0.00 2.147 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N23/N19 
2.761 0.00 3.068 0.00 2.761 0.00 3.068 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
  
Anejo 2. Almacén   







Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















2.761 0.00 1.841 0.00 2.761 0.00 1.227 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N8/N4 
3.988 0.00 4.295 0.00 2.761 0.00 2.147 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N3/N9 
2.147 0.00 3.988 0.00 2.147 0.00 2.147 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N2/N7 
2.369 0.24 1.895 0.24 2.369 0.16 0.948 0.00 
2.369 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.369 L/(>1000) 0.948 L/(>1000) 
N7/N12 
1.689 0.22 1.930 0.21 1.689 0.14 1.448 0.00 
1.689 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 1.689 L/(>1000) 1.448 L/(>1000) 
N12/N17 
2.171 0.22 1.930 0.21 2.171 0.14 2.413 0.00 
2.171 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 2.171 L/(>1000) 2.413 L/(>1000) 
N17/N22 
1.421 0.24 1.895 0.24 1.421 0.16 2.843 0.00 
1.421 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 1.421 L/(>1000) 2.843 L/(>1000) 
N4/N9 
2.369 0.27 1.895 0.24 2.369 0.18 1.421 0.00 
2.369 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.369 L/(>1000) 1.421 L/(>1000) 
N9/N14 
1.206 0.22 1.930 0.21 1.206 0.14 1.448 0.00 
1.206 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 1.206 L/(>1000) 1.448 L/(>1000) 
N14/N19 
2.654 0.22 1.930 0.21 2.654 0.14 2.413 0.00 
2.654 L/(>1000) 1.930 L/(>1000) 2.654 L/(>1000) 2.413 L/(>1000) 
N19/N24 
1.421 0.27 1.895 0.24 1.421 0.18 2.369 0.00 




Anejo 2. Almacén   





2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 2.752 m 
 = 0.6 
 = 5.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.3  = 5.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N3/N4 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 2.752 m 
 = 0.6 
 = 5.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.3  = 5.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N2/N5 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.4 
x: 0.143 m 
 = 39.1 
x: 5.099 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 43.4 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 43.4 
N4/N5 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.4 
x: 0.143 m 
 = 39.1 
x: 0.143 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 43.5 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 43.5 
N6/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 37.8 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 9.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 41.0 
 < 0.1  = 0.2  = 9.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 41.0 
N8/N9 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 37.6 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 9.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.9 
 < 0.1  = 0.1  = 9.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 40.9 
N7/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 70.3 
x: 0.143 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 78.0 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 78.0 
N9/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 70.2 
x: 5.099 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 77.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 77.7 
N11/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 34.0 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
 = 9.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 36.5 
 < 0.1 




 = 36.5 
N13/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 37.6 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
 = 9.9 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 40.8 
 < 0.1 




 = 40.8 
N12/N15 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 68.4 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 75.8 
 < 0.1 




 = 75.8 
N14/N15 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 71.6 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.143 m 
 = 14.4 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 79.0 
 < 0.1 




 = 79.0 
N16/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 37.8 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 9.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 41.0 
 < 0.1  = 0.2  = 9.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 41.0 
N18/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.4 
x: 0 m 
 = 37.6 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 9.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.9 
 < 0.1  = 0.1  = 9.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 40.9 
N17/N20 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 70.3 
x: 0.143 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 78.0 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 78.0 
N19/N20 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 8.2 
x: 0.143 m 
 = 70.2 
x: 5.099 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 77.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 14.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 77.7 
N21/N22 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 2.752 m 
 = 0.6 
 = 5.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.3  = 5.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N23/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 2.752 m 
 = 0.6 
 = 5.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.3  = 5.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 21.6 
N22/N25 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.4 
x: 0.143 m 
 = 39.1 
x: 5.099 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 43.4 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 43.4 
N24/N25 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.4 
x: 0.143 m 
 = 39.1 
x: 0.143 m 
 = 0.2 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 43.5 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0.143 m 
 = 7.8 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 43.5 
N2/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
x: 3.93 m 
 = 1.3 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 2.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 
N12/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.1 
x: 3.93 m 
 = 0.9 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 2.0 
 < 0.1 




 = 2.0 
N17/N22 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
x: 0.07 m 
 = 1.3 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 2.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 2.5 
N7/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.1 
x: 0.07 m 
 = 0.9 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 2.0 
 < 0.1 




 = 2.0 
N4/N9 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
x: 3.93 m 
 = 1.5 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 2.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 2.7 
N14/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.1 
x: 3.93 m 
 = 1.5 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
 < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 2.6 
 < 0.1 




 = 2.6 
N19/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
x: 0.07 m 
 = 1.5 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 2.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 2.7 
N9/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.1 
x: 0.07 m 
 = 1.5 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 2.6 
 < 0.1 




 = 2.6  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N6/N2 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N1/N7 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N21/N17 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N16/N22 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N23/N19 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N18/N24 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N8/N4 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE 
N3/N9 
  4.0 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 




Anejo 2. Almacén   






: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 22.3 
x: 2.752 m 
 = 1.1 
 = 4.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 
 < 0.1  = 0.2  = 4.5  < 0.1 
CUMPLE 
 = 25.5 
N3/N4 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 22.4 
x: 2.752 m 
 = 1.1 
 = 4.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 
 < 0.1  = 0.2  = 4.5  < 0.1 
CUMPLE 
 = 25.5 
N2/N5 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.7 
x: 0.143 m 
 = 46.3 
x: 5.099 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 50.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 50.8 
N4/N5 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.7 
x: 0.143 m 
 = 46.3 
x: 0.143 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 50.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 50.8 
N6/N7 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 38.3 
x: 2.751 m 
 = 0.1 
 = 7.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.1 
 < 0.1  = 0.1  = 7.4  < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.1 
N8/N9 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 38.1 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 7.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.0 
 < 0.1 




 = 42.0 
N7/N10 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 73.3 
x: 0.143 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 9.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 80.5 
 < 0.1 




 = 80.5 
N9/N10 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 73.2 
x: 5.099 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 9.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 80.3 
 < 0.1 




 = 80.3 
N11/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 25.5 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
 = 7.4 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 28.2 
 < 0.1 




 = 28.2 
N13/N14 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 38.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
 = 7.4 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 41.9 
 < 0.1 




 = 41.9 
N12/N15 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 71.3 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.143 m 
 = 9.2 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 78.2 
 < 0.1 




 = 78.2 
N14/N15 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 74.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 0.143 m 
 = 9.3 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 81.6 
 < 0.1 




 = 81.6 
N16/N17 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 38.3 
x: 2.751 m 
 = 0.1 
 = 7.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.1 
 < 0.1  = 0.1  = 7.4  < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.1 
N18/N19 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 38.1 
x: 2.751 m 
 < 0.1 
 = 7.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.0 
 < 0.1 




 = 42.0 
N17/N20 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 73.3 
x: 0.143 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 9.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 80.5 
 < 0.1 




 = 80.5 
N19/N20 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 7.7 
x: 0.143 m 
 = 73.2 
x: 5.099 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 9.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.143 m 
 < 0.1 
x: 0.143 m 
 = 80.3 
 < 0.1 




 = 80.3 
N21/N22 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 22.3 
x: 2.752 m 
 = 1.1 
 = 4.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 
 < 0.1  = 0.2  = 4.5  < 0.1 
CUMPLE 
 = 25.5 
N23/N24 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 22.4 
x: 2.752 m 
 = 1.1 
 = 4.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 
 < 0.1  = 0.2  = 4.5  < 0.1 
CUMPLE 
 = 25.5 
N22/N25 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.7 
x: 0.143 m 
 = 46.3 
x: 5.099 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 50.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 50.8 
N24/N25 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.143 m 
 = 4.7 
x: 0.143 m 
 = 46.3 
x: 0.143 m 
 = 0.1 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.143 m 
 = 50.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0.143 m 
 = 5.7 
N.P.(4) 
CUMPLE 
 = 50.8 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N6/N2 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N1/N7 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N21/N17 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N16/N22 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N23/N19 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N18/N24 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N8/N4 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N3/N9 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
N.P.(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
N.P.(4) N.P.(4) NO PROCEDE 
N2/N7 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 2.2 
x: 3.93 m 
 = 0.8 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.14 m 
 < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 3.1 
 < 0.1 




 = 3.1 
N12/N17 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 2.2 
x: 3.93 m 
 = 0.5 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 2.7 
 < 0.1 




 = 2.7 
N17/N22 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 2.2 
x: 0.07 m 
 = 0.8 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 3.1 
 < 0.1 




 = 3.1 
N7/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 2.2 
x: 0.07 m 
 = 0.5 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 2.7 
 < 0.1 




 = 2.7 
N4/N9 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 2.3 
x: 3.93 m 
 = 0.9 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 3.2 
 < 0.1 




 = 3.2 
N14/N19 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 2.1 
x: 3.93 m 
 = 1.0 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
 < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 3.1 
 < 0.1 




 = 3.1 
N19/N24 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 2.3 
x: 0.07 m 
 = 0.9 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 3.2 
 < 0.1 




 = 3.2 
N9/N14 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 2.1 
x: 0.07 m 
 = 1.0 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 3.1 
 < 0.1 




 = 3.1 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
2.4.- Uniones 
 
2.4.1.- Especificaciones para uniones soldadas 
Norma: 
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
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2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
  
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
 2 2 2 u//
w M2
f
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es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
2.4.2.- Especificaciones para uniones atornilladas 
Norma: 
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones atornilladas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
- Clase de acero de los tornillos empleados: 8.8 (4.3.1 CTE DB SE-A). 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre éstos 
y los bordes de las piezas: 
  
Disposiciones constructivas para tornillos, según artículo 8.5.1 CTE DB SE-A 
Distancias 
Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos 
e1(1) e2(2) p1(1) p2(2) Compresión 
Tracción 
Filas exteriores Filas interiores 
Mínimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 y p2 p1, e p1, i 
Máximas(3) 












(1) Paralela a la dirección de la fuerza 
(2) Perpendicular a la dirección de la fuerza 
(3) Se considera el menor de los valores 
do: Diámetro del agujero. 
t: Menor espesor de las piezas que se unen. 
En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.  
  
2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas. 
  
3) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la cabeza 
del tornillo. 
  
4) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el 
tornillo correspondiente. 
  
5) En cada tornillo se colocará una arandela en el lado de la cabeza y otra en el lado de la tuerca. 
  
6) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente. 
  
7) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de 
la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no es 
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circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el 
diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal. 
  
8) Condiciones para el apriete de los tornillos ordinarios: 
- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas debe alcanzar la condición de "apretado a tope" sin 
sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un operario con la llave normal, sin 
brazo de prolongación. 
  
- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el 
exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional. 
  
Comprobaciones: 
Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A. 
  
 
2.4.3.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
  
   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  




1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
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Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 








Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 
Soldadura realizada en el lugar de montaje 
 
  




n: Cantidad de tornillos 
S1: Norma de especificación del tornillo 
Ø[mm]: Diámetro nominal 
L[mm]: Longitud nominal del tornillo 
A1: Clase de calidad del acero del tornillo 
S2: Norma de especificación de la tuerca 
A2: Clase de calidad del acero de la tuerca 
m: Cantidad de arandelas 
S3: Norma de especificación de la arandela 




Anejo 2. Almacén   





2.4.4.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
  
Perfiles 
Pieza Descripción Geometría Acero 
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Viga HE 140 A 
 























165 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Viga (a) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 39.22 97.11 40.38 
Ala 
Aplastamiento kN 57.69 317.84 18.15 
Tracción kN 10.12 135.02 7.50 
Alma Tracción kN 18.97 78.14 24.28  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
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Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 26.9 32.8 0.1 62.8 16.27 27.3 8.33 410.0 0.85 
Soldadura del alma 54.9 54.9 0.3 109.9 28.47 54.9 16.75 410.0 0.85 









Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 2. Almacén   









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 5.01 11.82 42.39 
Capacidad de rotación mRad 25.630 667 3.84  
  
2) Viga (b) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 39.22 97.11 40.38 
Ala 
Compresión kN 57.69 317.84 18.15 
Tracción kN 10.12 135.02 7.50 
Alma Tracción kN 18.97 78.14 24.28  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 26.9 32.8 0.1 62.8 16.27 27.3 8.33 410.0 0.85 
Soldadura del alma 54.9 54.9 0.3 109.9 28.47 54.9 16.75 410.0 0.85 





















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
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4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
































































0.000 26.976 0.00 
Vástago 6.107 48.557 12.58 
8.98 12.58 Punzonamien
to 




0.000 26.976 0.00 
Vástago 6.107 48.557 12.58 
8.98 12.58 Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 5.01 11.82 42.39 








Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 404 
4 1099  
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Chapas 2 165x160x9 3.73 
Total 3.73  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 4 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 4 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-12  
   
  
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
  
Perfiles 
Pieza Descripción Geometría Acero 
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Pilar HE 140 B 
 
140 140 12 7 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 























116 120 8 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (a) HE 100 A 
 
125 155 10 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (a) HE 100 A 
 
120 80 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (b) HE 100 A 
 
125 155 10 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (b) HE 100 A 
 
120 80 5 - - S275 2803.3 4179.4 
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Chapa frontal: Viga (a) 
HE 100 A 
 
125 155 10 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga (b) 
HE 100 A 
 
125 155 10 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 B 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 25.61 
  Cortante kN 0.02 91.45 0.02 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 6.69 261.90 2.55 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 6.87 261.90 2.62 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 6.69 261.90 2.55 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 6.87 261.90 2.62 
  
Chapa frontal [Viga (a) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 




mRad -- 2 0.00 
  
Chapa vertical [Viga (a) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.81 68.04 1.19 
  
Chapa frontal [Viga (b) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 




mRad -- 2 0.00 
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Chapa vertical [Viga (b) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.81 68.04 1.19 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 2.21 261.90 0.84 
  Cortante N/mm² 81.98 261.90 31.30 
Viga (a) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.90 104.76 0.86 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.79 71.86 2.50 
Chapa vertical Tracción kN 0.90 55.62 1.61 
Viga (b) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.90 104.76 0.86 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.79 71.86 2.50 
Chapa vertical Tracción kN 0.90 55.62 1.61  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 8.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 50 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 50 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 50 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 50 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
0.0 0.0 3.9 6.7 1.74 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
2.3 2.3 0.0 4.6 1.18 2.3 0.70 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
0.0 0.0 4.0 6.9 1.78 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
2.4 2.4 0.0 4.7 1.22 2.4 0.72 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
0.0 0.0 3.9 6.7 1.74 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
2.3 2.3 0.0 4.6 1.18 2.3 0.70 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
0.0 0.0 4.0 6.9 1.78 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
2.4 2.4 0.0 4.7 1.22 2.4 0.72 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 1.5 2.5 0.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 1.5 2.5 0.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.5 2.6 0.67 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 
0.0 0.0 1.3 2.3 0.59 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 1.5 2.5 0.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 1.5 2.5 0.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.5 2.6 0.67 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 





2) Viga (a) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.79 71.86 2.50 
Ala 
Compresión kN 2.05 209.52 0.98 
Tracción kN 0.90 104.76 0.86 
Alma Tracción kN 0.15 73.52 0.21  
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Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.2 3.2 0.0 6.4 1.65 3.2 0.97 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.7 1.7 1.1 4.0 1.04 1.8 0.53 410.0 0.85 





















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
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0.112 26.976 0.41 Vástago 0.162 48.557 0.33 
0.65 0.65 
Aplastamiento 0.112 98.338 0.11 
Punzonamien
to 




0.109 26.976 0.40 Vástago 0.162 48.557 0.33 
0.64 0.64 
Aplastamiento 0.109 98.400 0.11 
Punzonamien
to 




0.111 26.976 0.41 Vástago 1.213 48.557 2.50 
2.19 2.50 
Aplastamiento 0.111 58.047 0.19 
Punzonamien
to 




0.109 26.976 0.40 Vástago 1.213 48.557 2.50 
2.19 2.50 
Aplastamiento 0.109 58.033 0.19 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 237.14 255.47 
Calculada para momentos negativos 237.14 105.26  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.69 1.80 94.14 
Momento resistente kNm 0.23 9.52 2.43 
Capacidad de rotación mRad 1.949 667 0.29  
  
3) Viga (b) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.79 71.86 2.50 
Ala 
Compresión kN 2.05 209.52 0.98 
Tracción kN 0.90 104.76 0.86 
Alma Tracción kN 0.15 73.52 0.21  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.2 3.2 0.0 6.4 1.65 3.2 0.97 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.7 1.7 1.1 4.0 1.04 1.8 0.53 410.0 0.85 





















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
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4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 




































0.109 26.976 0.40 Vástago 0.162 48.557 0.33 
0.64 0.64 
Aplastamiento 0.109 98.400 0.11 
Punzonamien
to 




0.112 26.976 0.41 Vástago 0.162 48.557 0.33 
0.65 0.65 
Aplastamiento 0.112 98.338 0.11 
Punzonamien
to 




0.109 26.976 0.40 Vástago 1.213 48.557 2.50 
2.19 2.50 
Aplastamiento 0.109 58.033 0.19 
Punzonamien
to 




0.111 26.976 0.41 Vástago 1.213 48.557 2.50 
2.19 2.50 
Aplastamiento 0.111 58.047 0.19 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 237.14 255.47 
Calculada para momentos negativos 237.14 105.26  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 2. Almacén   









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.69 1.80 94.14 
Momento resistente kNm 0.23 9.52 2.43 








Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 2112 
4 2652  
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Rigidizadores 4 116x120x8 3.50 
Chapas 
2 120x80x5 0.75 
4 125x155x10 6.08 
Total 10.33  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 8 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 8 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 16 ISO 7089-12  
   
  
 





























Viga HE 140 A 
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165 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Viga (a) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 75.04 97.11 77.27 
Ala 
Aplastamiento kN 110.21 317.84 34.68 
Tracción kN 19.37 135.02 14.35 
Alma Tracción kN 36.30 78.14 46.45  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 50.3 61.4 0.2 117.6 30.48 51.0 15.55 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del alma 105.1 105.1 0.6 210.2 54.48 105.1 32.05 410.0 0.85 









Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
  




Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 9.58 11.82 81.02 
Capacidad de rotación mRad 82.943 667 12.44  
  
2) Viga (b) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 75.04 97.11 77.27 
Ala 
Compresión kN 110.21 317.84 34.68 
Tracción kN 19.37 135.02 14.35 
Alma Tracción kN 36.30 78.14 46.45  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 50.3 61.4 0.2 117.6 30.48 51.0 15.55 410.0 0.85 
Soldadura del alma 105.1 105.1 0.6 210.2 54.48 105.1 32.05 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
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Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
  




Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 9.58 11.82 81.02 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 404 
4 1099  
  
Chapas 






Chapas 2 165x160x9 3.73 
Total 3.73  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 4 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 4 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-12  
   
  
 





























Viga HE 140 A 
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165 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Viga (a) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 73.42 97.11 75.60 
Ala 
Aplastamiento kN 108.19 317.84 34.04 
Tracción kN 18.94 135.02 14.03 
Alma Tracción kN 35.51 78.14 45.45  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 49.7 60.6 0.2 116.1 30.08 50.4 15.37 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del alma 102.8 102.8 0.6 205.7 53.30 102.8 31.35 410.0 0.85 









Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 9.40 11.82 79.49 
Capacidad de rotación mRad 77.261 667 11.59  
  
2) Viga (b) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 73.42 97.11 75.60 
Ala 
Compresión kN 108.19 317.84 34.04 
Tracción kN 18.94 135.02 14.03 
Alma Tracción kN 35.51 78.14 45.45  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
Soldadura del alma En ángulo 3 101 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 78.69 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 49.7 60.6 0.2 116.1 30.08 50.4 15.37 410.0 0.85 
Soldadura del alma 102.8 102.8 0.6 205.7 53.30 102.8 31.35 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 56 -- 54 69 24.0 
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Calculada para momentos positivos 2016.07 995.50 
Calculada para momentos negativos 2016.07 995.50  
  




Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 9.40 11.82 79.49 
Capacidad de rotación mRad 77.261 667 11.59  
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 404 
4 1099  
  
Chapas 






Chapas 2 165x160x9 3.73 
Total 3.73  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 4 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 4 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-12  








Espesor de garganta 
(mm) 








A tope en bisel simple 4 1600 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
5 704 
7 1056 
En el lugar de montaje En ángulo 
4 736 
5 4092 
6 2184  
  
Chapas 







32 116x120x8 27.97 
40 118x65x12 28.97 
Chapas 
16 120x80x5 6.03 
6 88x118x6 2.93 
10 165x160x9 18.65 
32 125x155x10 48.67 
10 140x245x12 32.31 
Total 165.54  
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Anclajes de tirantes L45x4.5 800 2.16 
Total 2.16  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 
80 ISO 4014-M12x50 
84 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 164 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 328 ISO 7089-12  
  
Elementos de tornillería no normalizados 
Tipo Cantidad Descripción 
Tuercas 32 T10 
Arandelas 16 A10  
  
Placas de anclaje 







4 300x300x14 39.56 
6 300x300x15 63.59 
Rigidizadores no pasantes 12 80/0x100/25x5 2.36 
Total 105.50 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 
16 Ø 14 - L = 348 6.73 
24 Ø 14 - L = 549 15.92 
Total 22.65  





3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 37.0 cm 
Ancho inicial Y: 83.0 cm 
Ancho final X: 83.0 cm 
Ancho final Y: 37.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/20 
Sup Y: 7Ø12c/17 
Inf X: 6Ø12c/20 
Inf Y: 7Ø12c/17 
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Referencias Geometría Armado 
N8, N13 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 88.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 37.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 125.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/18 
Sup Y: 8Ø16c/30 
Inf X: 7Ø12c/18 
Inf Y: 8Ø16c/30 
N23 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 83.0 cm 
Ancho inicial Y: 83.0 cm 
Ancho final X: 37.0 cm 
Ancho final Y: 37.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/17 
Sup Y: 6Ø12c/20 
Inf X: 7Ø12c/17 
Inf Y: 6Ø12c/20 
N21 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 83.0 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 37.0 cm 
Ancho final Y: 83.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/17 
Sup Y: 6Ø12c/20 
Inf X: 7Ø12c/17 
Inf Y: 6Ø12c/20 
N16, N11 y N6 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 88.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 125.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/18 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 7Ø12c/18 
Inf Y: 14Ø12c/17 
N1 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 37.0 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 83.0 cm 
Ancho final Y: 83.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/20 
Sup Y: 6Ø12c/20 
Inf X: 6Ø12c/20 
Inf Y: 6Ø12c/20 
 
3.1.2.- Medición 
Referencia: N3   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   
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Referencia: N3   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   








Referencias: N8, N13 y N18   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12 Ø16   














































Referencia: N23   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencia: N21   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencias: N16, N11 y N6   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   
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Referencias: N16, N11 y N6   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   


























Referencia: N1   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 400 S, CR (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Reducido Limpieza 
Referencia: N3 35.29   35.29 0.79 0.14 
Referencias: N8, N13 y N18 3x31.44 3x40.28 215.16 3x1.80 3x0.30 
Referencia: N23 35.29   35.29 0.79 0.14 
Referencia: N21 35.29   35.29 0.79 0.14 
Referencias: N16, N11 y N6 3x72.20   216.60 3x1.88 3x0.31 
Referencia: N1 32.56   32.56 0.79 0.14 
Totales 449.35 120.84 570.19 14.19 2.41  
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: N3 
Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.537 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.264 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 559.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.77 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.02 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0013  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
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Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.397 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.794 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 263797.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.68 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.89 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.64 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.53 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.398 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.797 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




Reserva seguridad: 13.2 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.68 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.89 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.64 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.53 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.397 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.794 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 263797.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.68 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.89 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.64 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
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Dimensiones: 240 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø16c/30 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 




    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 39 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.537 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
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Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 559.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.77 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.02 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/20 
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Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.536 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.261 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 559.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.77 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.02 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0024  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.373 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.747 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 262568.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 16.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.71 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.95 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.67 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
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Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.386 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.773 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




Reserva seguridad: 13.8 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.71 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.96 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.66 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.373 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.747 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 262568.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 16.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.71 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.95 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.67 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0022  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
    
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 18 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 




Anejo 2. Almacén   






Dimensiones: 250 x 125 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 
Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.536 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.261 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 559.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 4.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -0.77 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.02 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.69 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
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Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
  
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
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Dimensiones: 120 x 120 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Abertura de fisuras: 
 
Máximo: 0.3 mm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.01 mm 
 
Cumple 




Referencias Geometría Armado 
C [N3-N1] y C [N21-N23] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N1-N6] y C [N23-N18] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N6-N11], C [N11-N16], C [N18-N13] y C [N13-N8] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N16-N21] y C [N8-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
3.2.2.- Medición 
Referencias: C [N3-N1] y C [N21-N23]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
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Referencias: C [N3-N1] y C [N21-N23]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   

























Referencias: C [N1-N6] y C [N23-N18]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Referencias: C [N6-N11], C [N11-N16], C [N18-N13] y C [N13-N8]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Referencias: C [N16-N21] y C [N8-N3]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 400 S, CR (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Reducido Limpieza 
Referencias: C [N3-N1] y C [N21-N23] 2x16.74 2x40.24 113.96 2x1.31 2x0.33 
Referencias: C [N1-N6] y C [N23-N18] 2x4.62 2x16.81 42.86 2x0.30 2x0.07 
Referencias: C [N6-N11], C [N11-N16], C [N18-N13] y C [N13-N8] 4x3.46 4x16.81 81.08 4x0.24 4x0.06 
Referencias: C [N16-N21] y C [N8-N3] 2x4.62 2x16.81 42.86 2x0.30 2x0.07 
Totales 65.80 214.96 280.76 4.77 1.19  
  
Anejo 2. Almacén   






Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N1-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
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Referencia: C.1 [N1-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
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Referencia: C.1 [N11-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
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Referencia: C.1 [N21-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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COMPROBACIONES CORREAS DE CUBIERTA 
 
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4.00 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 40.00 kg/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Sin acción de viento 
  
  
Datos de nieve 
  
Sin acción de nieve 
  
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Acero conformado  S235  2396 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 5.00 m 
Luz derecha: 5.00 m 
Alero izquierdo: 3.00 m 
Alero derecho: 3.00 m 
Altura cumbrera: 4.00 m 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1, Pórtico 5 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2, Pórtico 3, Pórtico 4 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.16 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.16 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-160x3.0 Límite flecha: L / 250 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Separación: 0.70 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Cubierta no colaborante  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 58.61 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: CF-160x3.0 




































(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
 
 
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 1.00 1.00 
LK 4.000 4.000 4.000 4.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta 
b / t  (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 2 m 
 = 34.1 
x: 2 m 
 = 10.3 
x: 2 m 
 = 58.6 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.0 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 1.333 m 
 = 19.0 
CUMPLE 
 = 58.6 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)  











  b / t :  16.0  
  





  c / t :  4.7  
  
  




  c / b :  0.292   
  
Donde:          
h: Altura del alma.   h :  148.00 mm 
b: Ancho de las alas.   b :  48.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.   c :  14.00 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  











   :  0.341  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 0.343, 16.000, 3.069, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed+ :  0.120 t·m 
  
Para flexión negativa:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed- :  0.000 t·m 
  




  Mc,Rd :  0.987 t·m 
  
Donde:          




















Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  43.27 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4) 
         




  Mb,Rd+ :  0.350 t·m 
  
Donde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  43.27 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   




  LT :  0.35   
  




  LT :  1.79   
  
LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.34   




  LT :  1.47   
  
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la 
teoría de la elasticidad: 




  Mcr+ :  0.482 t·m 
  
Donde:          
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra. 




  MLTv+ :  0.355 t·m 
  
MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra. 




  MLTw+ :  0.326 t·m 
  
Donde:          
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida.   Wel,y :  43.27 cm³ 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  42.81 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.27 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688.07 kp/cm² 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  4.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 
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if,z+: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente 
al ala comprimida.   if,z+ :  2.39 cm 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4) 
         
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento 
flector. 





Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  





   :  0.103  
  
  
Para flexión positiva:          
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed+ :  0.000 t·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 0.343, 16.000, 3.069, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed- :  0.024 t·m 
  
  









  Mc,Rd- :  0.231 t·m 
  
Donde:          
Weff-: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Weff- :  10.14 cm³ 
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  10.34 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 




Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 0.343, 16.000, 3.069, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimo, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 
  My,Ed+ :  0.120 t·m 
  Mz,Ed- :  0.024 t·m 
Las resistencias de cálculo vienen dadas por:          
Mcy,Rd, Mcz,Rd: Resistencia de cálculo a flexión, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
  Mcy,Rd :  0.987 t·m 
  Mcz,Rd :  0.231 t·m 
Mby,Rd: Resistencia de cálculo a flexión con pandeo lateral.   Mby,Rd :  0.350 t·m 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





   :  0.006  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.343, 16.000, 
3.069, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.024 t 




  Vc,Rd :  4.296 t 
  
Donde:          
bd: Ancho de las alas horizontales.   bd :  54.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 




Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





   :  0.020  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.343, 16.000, 
3.069, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.120 t 




  Vb,Rd :  6.128 t 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  154.36 mm 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 
































w yb0.83 0.58 f    bvf
   fbv :  1389.40 kp/cm² 
  
Siendo:          




  w :  0.60   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 




Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  

















   :  0.178  
  
  
El coeficiente de aprovechamiento pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia 1.333 m del nudo 0.343, 16.000, 3.069 para la combinación de 
hipótesis 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q y en el punto de la sección transversal 
de coordenadas Y = 39.55 mm, Z = -75.72 mm respecto al centro de gravedad. 
         
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimo, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed :  0.106 t·m 
  Mz,Ed :  -0.021 t·m 
Vy,Ed, Vz,Ed: Esfuerzos cortantes solicitantes de cálculo pésimo, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 
  Vy,Ed :  0.008 t 
























Mt,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   Mt,Ed :  0.001 t·m 
Las tensiones normales tot,Ed, calculadas para la sección eficaz, vienen dadas 
por: 




  tot,Ed :  432.64 kp/cm² 
  
Donde:          




  N,Ed :  0.00 kp/cm² 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
Aeff: Área eficaz de la sección transversal de la barra.   Aeff :  8.24 cm² 




  My,Ed :  232.60 kp/cm² 
  
Donde:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed :  0.106 t·m 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  346.12 cm4 
Z: Coordenada, según el eje Z, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Z :  -75.72 mm 
My,Ed: Momento adicional, respecto al eje Y, debido al 
desplazamiento de dicho eje al pasar de la sección bruta a la 
sección eficaz, calculada esta última suponiéndola sometida 
solamente a compresión uniforme. Solo se incluye en el 
cómputo de la tensión normal tot,Ed si produce un incremento 
en el valor absoluto de dicha tensión. 




  My,Ed :  0.000 t·m 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
eNy: Desplazamiento del eje principal Y al pasar de 
la sección bruta a la sección eficaz, calculada esta 
última suponiéndola sometida solamente a 
compresión uniforme.   eNy :  0.00 mm 




  Mz,Ed :  200.04 kp/cm² 
  
Donde:          
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed :  -0.021 t·m 
Iy,eff: Momento de inercia de la sección eficaz, respecto al eje 
Y, calculada suponiendo que la sección está sometida 
solamente a momento flector alrededor del eje Z.   Iy,eff :  345.72 cm4 
Iz,eff: Momento de inercia de la sección eficaz, respecto al eje 
Z, calculada suponiendo que la sección está sometida 
solamente a momento flector alrededor del eje Z.   Iz,eff :  40.37 cm4 
Iyz,eff: Producto de inercia de la sección eficaz, respecto a un 
par de ejes que pasan por el centro de gravedad de dicha 
sección eficaz y son paralelos a los ejes Z e Y, obtenido 
suponiendo que la sección está sujeta solamente a momento 
flector respecto al eje Z.   Iyz,eff :  0.00 cm4 
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eMz,y: Desplazamiento según el eje Z del centro de gravedad 
de la sección eficaz con respecto a la posición del centro de 
gravedad de la sección bruta, obteniendo la sección eficaz 
suponiéndola sujeta solamente a momento flector respecto al 
eje Z.   eMz,y :  0.00 mm 
eMz,z: Desplazamiento según el eje Y del centro de gravedad 
de la sección eficaz con respecto a la posición del centro de 
gravedad de la sección bruta, obteniendo la sección eficaz 
suponiéndola sujeta solamente a momento flector respecto al 
eje Z.   eMz,z :  1.58 mm 
Y: Coordenada, según el eje Y, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Y :  39.55 mm 
Z: Coordenada, según el eje Z, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Z :  -75.72 mm 
Mz,Ed: Momento adicional, respecto al eje Z, debido al 
desplazamiento de dicho eje al pasar de la sección bruta a la 
sección eficaz, calculada esta última suponiéndola sometida 
solamente a compresión uniforme. Solo se incluye en el 
cómputo de la tensión normal tot,Ed si produce un incremento 
en el valor absoluto de dicha tensión. 




  Mz,Ed :  0.000 t·m 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
eNz: Desplazamiento del eje principal Z al pasar de 
la sección bruta a la sección eficaz, calculada esta 
última suponiéndola sometida solamente a 
compresión uniforme.   eNz :  1.58 mm 
Las tensiones tangenciales tot,Ed, calculadas para la sección bruta, vienen dadas 
por: 




  tot,Ed :  62.18 kp/cm² 
  
Donde:          




  Vy,Ed :  1.17 kp/cm² 
  
Donde:          
Vy,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo, según 
el eje Y.   Vy,Ed :  0.008 t 
Sz: Momento estático, respecto del eje Z, de la parte de la 
sección situada a un lado del punto de comprobación.   Sz :  -1.88 cm³ 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  42.81 cm4 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 




  Vz,Ed :  1.23 kp/cm² 
  
Donde:          
Vz,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo, según 
el eje Z.   Vz,Ed :  -0.040 t 
Sy: Momento estático, respecto del eje Y, de la parte de la 
sección situada a un lado del punto de comprobación.   Sy :  3.21 cm³ 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  346.12 cm4 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 
z,Ed Ed NzM N e  





















  t,Ed :  59.78 kp/cm² 
  
Donde:          
Mt,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   Mt,Ed :  0.001 t·m 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.27 cm4 
t: Espesor.   t :  3.00 mm 




  ftot,Ed :  445.84 kp/cm² 
  




  Rd :  2281.44 kp/cm² 
  




  Rd :  1317.19 kp/cm² 
  




  fRd :  2509.59 kp/cm² 
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 22.05 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.343, 16.000, 3.069 
Coordenadas del nudo final: 0.343, 12.000, 3.069 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q a 
una distancia 2.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 346 cm4) (Iz = 43 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
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Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  






1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-98-CTE 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Control de la ejecución: Reducido 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 






1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 




Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
  
Persistente o transitoria 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q

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Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.800 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.800 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.800 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.800 1.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000  
  
  
Accidental de incendio 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
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Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 




  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Q Sobrecarga de uso  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Q 
1 1.000   
2 1.800   
3 1.000 1.800 
4 1.800 1.800  
  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
Comb. PP Q 
1 0.800   
2 1.350   
3 0.800 1.500 
4 1.350 1.500  
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Comb. PP Q 
1 1.000    
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. PP Q 
1 1.000   
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1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Resistencia requerida: R 60 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
Calor específico: 0.00 cal/kg·°C 










x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  




Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 6.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 6.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N6 4.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N7 4.000 6.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N8 4.000 6.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N9 8.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 8.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N11 8.000 6.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 8.000 6.000 3.000 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
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(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 


























S275 N1/N2 N1/N2 
HE 140 A 
(HEA) 
- 3.910 0.090 1.00 1.00 4.000 4.000 
    N3/N4 N3/N4 
HE 140 A 
(HEA) 
- 2.952 0.048 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N4/N2 N4/N2 
HE 140 A 
(HEA) 
0.135 5.813 0.135 1.00 1.00 0.700 6.083 
    N5/N6 N5/N6 
HE 140 A 
(HEA) 
- 3.910 0.090 1.00 1.00 4.000 4.000 
    N7/N8 N7/N8 
HE 140 A 
(HEA) 
- 2.952 0.048 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N8/N6 N8/N6 
HE 140 A 
(HEA) 
0.135 5.813 0.135 1.00 1.00 0.700 6.083 
    N9/N10 N9/N10 
HE 140 A 
(HEA) 
- 3.910 0.090 1.00 1.00 4.000 4.000 
    N11/N12 N11/N12 
HE 140 A 
(HEA) 
- 2.952 0.048 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N12/N10 N12/N10 
HE 140 A 
(HEA) 
0.135 5.813 0.135 1.00 1.00 0.700 6.083 
    N2/N6 N2/N6 
HE 100 A 
(HEA) 
0.140 3.790 0.070 1.00 1.00 - - 
    N6/N10 N6/N10 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.790 0.140 1.00 1.00 - - 
    N8/N12 N8/N12 
HE 100 A 
(HEA) 
0.070 3.790 0.140 1.00 1.00 - - 
    N4/N8 N4/N8 
HE 100 A 
(HEA) 
0.140 3.790 0.070 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N4/N2, N5/N6, N7/N8, N8/N6, N9/N10, N11/N12 y N12/N10 
















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 HE 140 A, (HEA) 31.40 17.85 5.74 1033.00 389.30 8.13 
    2 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HE 140 A (HEA) 4.000 0.013 98.60 
    N3/N4 HE 140 A (HEA) 3.000 0.009 73.95 
    N4/N2 HE 140 A (HEA) 6.083 0.019 149.93 
    N5/N6 HE 140 A (HEA) 4.000 0.013 98.60 
    N7/N8 HE 140 A (HEA) 3.000 0.009 73.95 
    N8/N6 HE 140 A (HEA) 6.083 0.019 149.93 
    N9/N10 HE 140 A (HEA) 4.000 0.013 98.60 
    N11/N12 HE 140 A (HEA) 3.000 0.009 73.95 
    N12/N10 HE 140 A (HEA) 6.083 0.019 149.93 
    N2/N6 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N6/N10 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N8/N12 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
    N4/N8 HE 100 A (HEA) 4.000 0.008 66.57 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 






















HE 140 A 39.248     0.123     967.43     
  HE 100 A 16.000     0.034     266.27     
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 




















      55.248     0.157     1233.70   
Acero laminado         55.248     0.157     1233.70  
  
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 









HE 140 A 0.815 39.248 31.987 
HE 100 A 0.582 16.000 9.312 






  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 
  
Unidades: 
  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N2 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N8 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Peso propio Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N6 Q Uniforme 0.160 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Q Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N8 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  
2.3.- Resultados 
 
2.3.1.- Nudos  
2.3.1.1.- Desplazamientos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Peso propio -0.001 -0.196 0.021 - - - 
  Q -0.001 -0.283 0.023 - - - 
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Peso propio 0.002 -0.199 0.024 - - - 
  Q 0.001 -0.288 0.028 - - - 
N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N6 Peso propio 0.000 -0.286 0.020 - - - 
  Q 0.000 -0.471 0.047 - - - 
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Peso propio 0.000 -0.291 0.027 - - - 
  Q 0.000 -0.480 0.053 - - - 
N9 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N10 Peso propio 0.001 -0.196 0.021 - - - 
  Q 0.001 -0.283 0.023 - - - 
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Peso propio -0.002 -0.199 0.024 - - - 




Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














N1 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos PP -0.001 -0.196 0.021 - - - 
    PP+Q -0.003 -0.479 0.044 - - - 
N3 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos PP 0.002 -0.199 0.024 - - - 
    PP+Q 0.004 -0.486 0.053 - - - 
N5 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N6 Desplazamientos PP 0.000 -0.286 0.020 - - - 
    PP+Q 0.000 -0.757 0.066 - - - 
N7 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Desplazamientos PP 0.000 -0.291 0.027 - - - 
    PP+Q 0.000 -0.771 0.080 - - - 
N9 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N10 Desplazamientos PP 0.001 -0.196 0.021 - - - 
    PP+Q 0.003 -0.479 0.044 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 
Referencia 














N11 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos PP -0.002 -0.199 0.024 - - - 




Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 














N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.479 0.021 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.001 -0.196 0.044 - - - 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.002 -0.486 0.024 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.004 -0.199 0.053 - - - 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.757 0.020 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.286 0.066 - - - 
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.771 0.027 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.291 0.080 - - - 
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -0.479 0.021 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.003 -0.196 0.044 - - - 
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.004 -0.486 0.024 - - - 





Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
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N1 Peso propio 0.004 0.044 0.302 -0.042 -0.015 0.003 
  Q 0.000 0.060 0.237 -0.071 -0.016 0.004 
N3 Peso propio 0.006 -0.043 0.289 0.013 -0.014 -0.003 
  Q 0.000 -0.059 0.250 0.026 -0.017 -0.004 
N5 Peso propio 0.000 0.068 0.441 -0.068 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.118 0.472 -0.136 0.000 0.000 
N7 Peso propio 0.000 -0.069 0.430 0.024 0.000 0.000 
  Q 0.000 -0.121 0.501 0.060 0.000 0.000 
N9 Peso propio -0.004 0.044 0.302 -0.042 0.015 -0.003 
  Q 0.000 0.060 0.237 -0.071 0.016 -0.004 
N11 Peso propio -0.006 -0.043 0.289 0.013 0.014 0.003 




Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














N1 Hormigón en cimentaciones PP 0.004 0.044 0.302 -0.042 -0.015 0.003 
    1.8·PP 0.008 0.078 0.544 -0.076 -0.027 0.005 
    PP+1.8·Q 0.005 0.152 0.728 -0.170 -0.045 0.010 
    1.8·PP+1.8·Q 0.008 0.187 0.970 -0.204 -0.057 0.013 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.004 0.044 0.302 -0.042 -0.015 0.003 
    PP+Q 0.005 0.104 0.539 -0.113 -0.032 0.007 
N3 Hormigón en cimentaciones PP 0.006 -0.043 0.289 0.013 -0.014 -0.003 
    1.8·PP 0.011 -0.078 0.520 0.023 -0.025 -0.005 
    PP+1.8·Q 0.006 -0.149 0.739 0.059 -0.045 -0.010 
    1.8·PP+1.8·Q 0.011 -0.183 0.969 0.070 -0.057 -0.012 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.006 -0.043 0.289 0.013 -0.014 -0.003 
    PP+Q 0.006 -0.102 0.539 0.039 -0.032 -0.007 
N5 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.068 0.441 -0.068 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.000 0.123 0.793 -0.122 0.000 0.000 
    PP+1.8·Q 0.000 0.281 1.290 -0.313 0.000 0.000 
    1.8·PP+1.8·Q 0.000 0.335 1.643 -0.367 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.068 0.441 -0.068 0.000 0.000 
    PP+Q 0.000 0.186 0.913 -0.204 0.000 0.000 
N7 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.069 0.430 0.024 0.000 0.000 
    1.8·PP 0.000 -0.124 0.774 0.043 0.000 0.000 
    PP+1.8·Q 0.000 -0.287 1.332 0.133 0.000 0.000 
    1.8·PP+1.8·Q 0.000 -0.342 1.676 0.152 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.069 0.430 0.024 0.000 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 
Referencia 














    PP+Q 0.000 -0.190 0.931 0.084 0.000 0.000 
N9 Hormigón en cimentaciones PP -0.004 0.044 0.302 -0.042 0.015 -0.003 
    1.8·PP -0.008 0.078 0.544 -0.076 0.027 -0.005 
    PP+1.8·Q -0.005 0.152 0.728 -0.170 0.045 -0.010 
    1.8·PP+1.8·Q -0.008 0.187 0.970 -0.204 0.057 -0.013 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.004 0.044 0.302 -0.042 0.015 -0.003 
    PP+Q -0.005 0.104 0.539 -0.113 0.032 -0.007 
N11 Hormigón en cimentaciones PP -0.006 -0.043 0.289 0.013 0.014 0.003 
    1.8·PP -0.011 -0.078 0.520 0.023 0.025 0.005 
    PP+1.8·Q -0.006 -0.149 0.739 0.059 0.045 0.010 
    1.8·PP+1.8·Q -0.011 -0.183 0.969 0.070 0.057 0.012 
  Tensiones sobre el terreno PP -0.006 -0.043 0.289 0.013 0.014 0.003 
    PP+Q -0.006 -0.102 0.539 0.039 0.032 0.007  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.004 0.044 0.302 -0.204 -0.057 0.003 
    Valor máximo de la envolvente 0.008 0.187 0.970 -0.042 -0.015 0.013 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.004 0.044 0.302 -0.113 -0.032 0.003 
    Valor máximo de la envolvente 0.005 0.104 0.539 -0.042 -0.015 0.007 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.006 -0.183 0.289 0.013 -0.057 -0.012 
    Valor máximo de la envolvente 0.011 -0.043 0.969 0.070 -0.014 -0.003 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.006 -0.102 0.289 0.013 -0.032 -0.007 
    Valor máximo de la envolvente 0.006 -0.043 0.539 0.039 -0.014 -0.003 
N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.068 0.441 -0.367 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.335 1.643 -0.068 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.068 0.441 -0.204 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.186 0.913 -0.068 0.000 0.000 
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.342 0.430 0.024 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.069 1.676 0.152 0.000 0.000 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.190 0.430 0.024 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.069 0.931 0.084 0.000 0.000 
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.008 0.044 0.302 -0.204 0.015 -0.013 
    Valor máximo de la envolvente -0.004 0.187 0.970 -0.042 0.057 -0.003 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.005 0.044 0.302 -0.113 0.015 -0.007 
    Valor máximo de la envolvente -0.004 0.104 0.539 -0.042 0.032 -0.003 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 














N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.011 -0.183 0.289 0.013 0.014 0.003 
    Valor máximo de la envolvente -0.006 -0.043 0.969 0.070 0.057 0.012 
  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.006 -0.102 0.289 0.013 0.014 0.003 
    Valor máximo de la envolvente -0.006 -0.043 0.539 0.039 0.032 0.007  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 
estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
2.3.2.- Barras  
2.3.2.1.- Esfuerzos 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)  
2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N1/N2 Peso propio N -0.302 -0.290 -0.278 -0.266 -0.254 -0.242 -0.230 -0.218 -0.206 
    Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vz -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.063 -0.041 -0.020 0.001 0.023 0.044 0.065 0.087 0.108 
    Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 
  Q N -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.087 -0.057 -0.028 0.002 0.031 0.060 0.090 0.119 0.148 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N3/N4 Peso propio N -0.289 -0.278 -0.273 -0.263 -0.252 -0.242 -0.231 -0.226 -0.216 
    Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vz 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.032 0.014 0.005 -0.014 -0.032 -0.050 -0.068 -0.077 -0.095 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
    Mz -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.008 0.009 0.012 
  Q N -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.043 0.018 0.005 -0.019 -0.044 -0.069 -0.093 -0.106 -0.130 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N4/N2 Peso propio N -0.071 -0.064 -0.058 -0.051 -0.044 -0.037 -0.030 -0.023 -0.016 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.173 -0.123 -0.081 -0.040 0.002 0.044 0.086 0.128 0.177 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.087 0.018 0.092 0.136 0.150 0.133 0.086 0.008 -0.100 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.098 -0.088 -0.079 -0.069 -0.060 -0.050 -0.040 -0.031 -0.021 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.237 -0.169 -0.111 -0.054 0.003 0.061 0.118 0.175 0.243 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.118 0.025 0.127 0.187 0.205 0.182 0.117 0.011 -0.137 
    Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N5/N6 Peso propio N -0.441 -0.429 -0.417 -0.405 -0.393 -0.380 -0.368 -0.356 -0.344 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.097 -0.064 -0.031 0.003 0.036 0.069 0.103 0.136 0.169 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 -0.472 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.167 -0.110 -0.052 0.006 0.063 0.121 0.178 0.236 0.294 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N7/N8 Peso propio N -0.430 -0.420 -0.414 -0.404 -0.394 -0.383 -0.373 -0.368 -0.357 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.053 0.023 0.009 -0.020 -0.049 -0.078 -0.108 -0.122 -0.151 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 -0.501 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.094 0.043 0.017 -0.034 -0.085 -0.136 -0.187 -0.213 -0.264 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N8/N6 Peso propio N -0.113 -0.102 -0.091 -0.080 -0.069 -0.058 -0.047 -0.036 -0.025 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.273 -0.194 -0.129 -0.063 0.003 0.069 0.135 0.201 0.279 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.138 0.028 0.145 0.214 0.236 0.210 0.135 0.013 -0.157 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.197 -0.178 -0.158 -0.139 -0.120 -0.101 -0.082 -0.063 -0.044 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.475 -0.339 -0.224 -0.109 0.005 0.120 0.235 0.349 0.485 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.240 0.047 0.252 0.373 0.410 0.365 0.236 0.024 -0.272 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N9/N10 Peso propio N -0.302 -0.290 -0.278 -0.266 -0.254 -0.242 -0.230 -0.218 -0.206 
    Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    Vz -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.063 -0.041 -0.020 0.001 0.023 0.044 0.065 0.087 0.108 
    Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 
  Q N -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.087 -0.057 -0.028 0.002 0.031 0.060 0.090 0.119 0.148 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N11/N12 Peso propio N -0.289 -0.278 -0.273 -0.263 -0.252 -0.242 -0.231 -0.226 -0.216 
    Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vz 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.032 0.014 0.005 -0.014 -0.032 -0.050 -0.068 -0.077 -0.095 
    Mz 0.006 0.003 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.008 -0.009 -0.012 
  Q N -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.043 0.018 0.005 -0.019 -0.044 -0.069 -0.093 -0.106 -0.130 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N12/N10 Peso propio N -0.071 -0.064 -0.058 -0.051 -0.044 -0.037 -0.030 -0.023 -0.016 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.173 -0.123 -0.081 -0.040 0.002 0.044 0.086 0.128 0.177 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.087 0.018 0.092 0.136 0.150 0.133 0.086 0.008 -0.100 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.098 -0.088 -0.079 -0.069 -0.060 -0.050 -0.040 -0.031 -0.021 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.237 -0.169 -0.111 -0.054 0.003 0.061 0.118 0.175 0.243 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.118 0.025 0.127 0.187 0.205 0.182 0.117 0.011 -0.137 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N6 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.031 -0.021 -0.013 -0.005 0.003 0.010 0.018 0.026 0.035 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.010 0.002 0.010 0.015 0.015 0.012 0.005 -0.005 -0.020 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002  
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N6/N10 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.003 0.005 0.013 0.021 0.031 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.020 -0.005 0.005 0.012 0.015 0.015 0.010 0.002 -0.010 
    Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N8/N12 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.034 -0.025 -0.017 -0.009 -0.001 0.006 0.014 0.022 0.032 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.015 -0.002 0.008 0.015 0.017 0.016 0.011 0.002 -0.010 
    Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001  
  
Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N8 Peso propio N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vz -0.032 -0.022 -0.014 -0.006 0.001 0.009 0.017 0.025 0.034 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My -0.010 0.002 0.011 0.016 0.017 0.015 0.008 -0.002 -0.015 
    Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002  
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Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP N -0.242 -0.232 -0.222 -0.213 -0.203 -0.194 -0.184 -0.174 -0.165 
      Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.050 -0.033 -0.016 0.001 0.018 0.035 0.052 0.069 0.086 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009 
    1.35·PP N -0.408 -0.392 -0.375 -0.359 -0.343 -0.327 -0.310 -0.294 -0.278 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.084 -0.056 -0.027 0.002 0.031 0.059 0.088 0.117 0.146 
      Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.015 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.597 -0.587 -0.578 -0.568 -0.558 -0.549 -0.539 -0.530 -0.520 
      Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
      Vz -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.180 -0.119 -0.058 0.003 0.065 0.126 0.187 0.248 0.309 
      Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.763 -0.747 -0.731 -0.714 -0.698 -0.682 -0.666 -0.649 -0.633 
      Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vz -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.214 -0.141 -0.069 0.004 0.077 0.150 0.223 0.295 0.368 
      Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N3/N4 Acero laminado 0.8·PP N -0.231 -0.223 -0.218 -0.210 -0.202 -0.193 -0.185 -0.181 -0.173 
      Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vz 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.026 0.011 0.004 -0.011 -0.025 -0.040 -0.054 -0.062 -0.076 
      Mz -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.010 
    1.35·PP N -0.390 -0.376 -0.369 -0.355 -0.341 -0.327 -0.312 -0.305 -0.291 
      Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vz 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.043 0.019 0.006 -0.018 -0.043 -0.067 -0.092 -0.104 -0.129 
      Mz -0.008 -0.005 -0.003 0.000 0.004 0.007 0.011 0.013 0.016 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.606 -0.598 -0.593 -0.585 -0.577 -0.568 -0.560 -0.556 -0.548 
      Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vz 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.089 0.038 0.012 -0.040 -0.091 -0.143 -0.194 -0.220 -0.272 
      Mz -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 0.010 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.765 -0.751 -0.744 -0.730 -0.715 -0.701 -0.687 -0.680 -0.666 
      Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
      Vz 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.107 0.045 0.015 -0.047 -0.109 -0.170 -0.232 -0.263 -0.324 
      Mz -0.008 -0.005 -0.003 0.000 0.004 0.008 0.011 0.013 0.017  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N4/N2 Acero laminado 0.8·PP N -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.024 -0.018 -0.013 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.138 -0.098 -0.065 -0.032 0.002 0.035 0.069 0.102 0.142 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.069 0.014 0.074 0.109 0.120 0.106 0.069 0.007 -0.080 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.096 -0.087 -0.078 -0.068 -0.059 -0.049 -0.040 -0.031 -0.021 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.233 -0.166 -0.110 -0.053 0.003 0.059 0.116 0.172 0.239 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.117 0.024 0.124 0.184 0.202 0.179 0.116 0.011 -0.135 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.204 -0.184 -0.164 -0.144 -0.124 -0.104 -0.084 -0.065 -0.045 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.493 -0.352 -0.232 -0.113 0.007 0.126 0.246 0.365 0.507 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.247 0.052 0.264 0.389 0.428 0.380 0.245 0.023 -0.286 
      Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.243 -0.219 -0.196 -0.172 -0.148 -0.124 -0.101 -0.077 -0.053 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.588 -0.419 -0.277 -0.134 0.008 0.150 0.293 0.435 0.604 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.295 0.062 0.315 0.464 0.510 0.453 0.292 0.027 -0.341 
      Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N5/N6 Acero laminado 0.8·PP N -0.353 -0.343 -0.333 -0.324 -0.314 -0.304 -0.295 -0.285 -0.275 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.078 -0.051 -0.024 0.002 0.029 0.056 0.082 0.109 0.136 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.595 -0.579 -0.562 -0.546 -0.530 -0.514 -0.497 -0.481 -0.465 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.131 -0.086 -0.041 0.004 0.049 0.094 0.139 0.184 0.229 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.061 -1.051 -1.041 -1.032 -1.022 -1.012 -1.003 -0.993 -0.984 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.329 -0.216 -0.103 0.011 0.124 0.237 0.350 0.463 0.576 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.303 -1.287 -1.271 -1.254 -1.238 -1.222 -1.205 -1.189 -1.173 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.382 -0.251 -0.119 0.012 0.144 0.275 0.407 0.538 0.669 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N7/N8 Acero laminado 0.8·PP N -0.344 -0.336 -0.331 -0.323 -0.315 -0.307 -0.298 -0.294 -0.286 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.042 0.019 0.007 -0.016 -0.039 -0.063 -0.086 -0.098 -0.121 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.580 -0.566 -0.559 -0.545 -0.531 -0.517 -0.503 -0.496 -0.482 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.071 0.032 0.012 -0.027 -0.067 -0.106 -0.145 -0.165 -0.204 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -1.095 -1.087 -1.083 -1.075 -1.066 -1.058 -1.050 -1.045 -1.037 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.183 0.083 0.033 -0.067 -0.167 -0.267 -0.367 -0.417 -0.517 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -1.332 -1.318 -1.311 -1.297 -1.283 -1.269 -1.255 -1.248 -1.234 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.212 0.096 0.038 -0.078 -0.194 -0.310 -0.426 -0.484 -0.600 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N8/N6 Acero laminado 0.8·PP N -0.090 -0.082 -0.073 -0.064 -0.055 -0.046 -0.038 -0.029 -0.020 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.218 -0.156 -0.103 -0.050 0.003 0.055 0.108 0.161 0.223 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.110 0.022 0.116 0.172 0.189 0.168 0.108 0.011 -0.125 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.152 -0.138 -0.123 -0.108 -0.093 -0.078 -0.064 -0.049 -0.034 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.368 -0.262 -0.174 -0.085 0.004 0.093 0.182 0.271 0.377 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
      My -0.186 0.037 0.196 0.289 0.319 0.283 0.183 0.018 -0.211 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.385 -0.348 -0.311 -0.273 -0.236 -0.198 -0.161 -0.123 -0.086 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.930 -0.663 -0.439 -0.214 0.011 0.235 0.460 0.685 0.951 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.471 0.093 0.494 0.731 0.805 0.715 0.462 0.046 -0.533 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.448 -0.404 -0.361 -0.317 -0.274 -0.230 -0.187 -0.143 -0.100 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -1.080 -0.770 -0.509 -0.248 0.013 0.274 0.535 0.795 1.105 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.546 0.108 0.573 0.849 0.934 0.830 0.537 0.054 -0.619 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N9/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.242 -0.232 -0.222 -0.213 -0.203 -0.194 -0.184 -0.174 -0.165 
      Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
      Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.050 -0.033 -0.016 0.001 0.018 0.035 0.052 0.069 0.086 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.009 
    1.35·PP N -0.408 -0.392 -0.375 -0.359 -0.343 -0.327 -0.310 -0.294 -0.278 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.084 -0.056 -0.027 0.002 0.031 0.059 0.088 0.117 0.146 
      Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.015 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.597 -0.587 -0.578 -0.568 -0.558 -0.549 -0.539 -0.530 -0.520 
      Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
      Vz -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.180 -0.119 -0.058 0.003 0.065 0.126 0.187 0.248 0.309 
      Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.763 -0.747 -0.731 -0.714 -0.698 -0.682 -0.666 -0.649 -0.633 
      Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
      Vz -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.214 -0.141 -0.069 0.004 0.077 0.150 0.223 0.295 0.368 
      Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N11/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.231 -0.223 -0.218 -0.210 -0.202 -0.193 -0.185 -0.181 -0.173 
      Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
      Vz 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.026 0.011 0.004 -0.011 -0.025 -0.040 -0.054 -0.062 -0.076 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
      Mz 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.010 
    1.35·PP N -0.390 -0.376 -0.369 -0.355 -0.341 -0.327 -0.312 -0.305 -0.291 
      Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
      Vz 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.043 0.019 0.006 -0.018 -0.043 -0.067 -0.092 -0.104 -0.129 
      Mz 0.008 0.005 0.003 0.000 -0.004 -0.007 -0.011 -0.013 -0.016 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.606 -0.598 -0.593 -0.585 -0.577 -0.568 -0.560 -0.556 -0.548 
      Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
      Vz 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.089 0.038 0.012 -0.040 -0.091 -0.143 -0.194 -0.220 -0.272 
      Mz 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.005 -0.007 -0.008 -0.010 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.765 -0.751 -0.744 -0.730 -0.715 -0.701 -0.687 -0.680 -0.666 
      Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
      Vz 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My 0.107 0.045 0.015 -0.047 -0.109 -0.170 -0.232 -0.263 -0.324 
      Mz 0.008 0.005 0.003 0.000 -0.004 -0.008 -0.011 -0.013 -0.017  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N12/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.024 -0.018 -0.013 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.138 -0.098 -0.065 -0.032 0.002 0.035 0.069 0.102 0.142 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.069 0.014 0.074 0.109 0.120 0.106 0.069 0.007 -0.080 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.096 -0.087 -0.078 -0.068 -0.059 -0.049 -0.040 -0.031 -0.021 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.233 -0.166 -0.110 -0.053 0.003 0.059 0.116 0.172 0.239 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.117 0.024 0.124 0.184 0.202 0.179 0.116 0.011 -0.135 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.204 -0.184 -0.164 -0.144 -0.124 -0.104 -0.084 -0.065 -0.045 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.493 -0.352 -0.232 -0.113 0.007 0.126 0.246 0.365 0.507 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.247 0.052 0.264 0.389 0.428 0.380 0.245 0.023 -0.286 
      Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.243 -0.219 -0.196 -0.172 -0.148 -0.124 -0.101 -0.077 -0.053 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.588 -0.419 -0.277 -0.134 0.008 0.150 0.293 0.435 0.604 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.295 0.062 0.315 0.464 0.510 0.453 0.292 0.027 -0.341 
      Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N6 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.025 -0.017 -0.011 -0.004 0.002 0.008 0.015 0.021 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.008 0.002 0.008 0.012 0.012 0.010 0.004 -0.004 -0.016 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.042 -0.028 -0.018 -0.007 0.004 0.014 0.025 0.035 0.048 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.013 0.003 0.014 0.020 0.020 0.016 0.007 -0.007 -0.027 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.025 -0.017 -0.011 -0.004 0.002 0.008 0.015 0.021 0.028 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.008 0.002 0.008 0.012 0.012 0.010 0.004 -0.004 -0.015 
      Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.042 -0.028 -0.018 -0.007 0.004 0.014 0.025 0.035 0.048 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.013 0.003 0.014 0.020 0.020 0.016 0.007 -0.007 -0.026 
      Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N6/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.028 -0.021 -0.015 -0.008 -0.002 0.004 0.011 0.017 0.025 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.016 -0.004 0.004 0.010 0.012 0.012 0.008 0.002 -0.008 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.048 -0.035 -0.025 -0.014 -0.004 0.007 0.018 0.028 0.042 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.027 -0.007 0.007 0.016 0.020 0.020 0.014 0.003 -0.013 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.028 -0.021 -0.015 -0.008 -0.002 0.004 0.011 0.017 0.025 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.015 -0.004 0.004 0.010 0.012 0.012 0.008 0.002 -0.008 
      Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.048 -0.035 -0.025 -0.014 -0.004 0.007 0.018 0.028 0.042 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.026 -0.007 0.007 0.016 0.020 0.020 0.014 0.003 -0.013 
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Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
      Mz 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N8/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.027 -0.020 -0.014 -0.007 -0.001 0.005 0.011 0.018 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.012 -0.001 0.007 0.012 0.014 0.013 0.009 0.002 -0.008 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.046 -0.034 -0.023 -0.013 -0.002 0.009 0.019 0.030 0.044 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.021 -0.002 0.011 0.020 0.023 0.022 0.015 0.003 -0.014 
      Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.027 -0.020 -0.014 -0.007 -0.001 0.005 0.011 0.018 0.026 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.012 -0.001 0.007 0.012 0.014 0.013 0.009 0.002 -0.008 
      Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
      Vz -0.046 -0.034 -0.023 -0.013 -0.002 0.009 0.019 0.030 0.044 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.021 -0.002 0.011 0.020 0.023 0.022 0.015 0.003 -0.014 
      Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002  
  




Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N8 Acero laminado 0.8·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.026 -0.018 -0.011 -0.005 0.001 0.007 0.014 0.020 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.008 0.002 0.009 0.013 0.014 0.012 0.007 -0.001 -0.012 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    1.35·PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
      Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      Vz -0.044 -0.030 -0.019 -0.009 0.002 0.013 0.023 0.034 0.046 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 0.003 0.015 0.022 0.023 0.020 0.011 -0.002 -0.021 
      Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
    0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.026 -0.018 -0.011 -0.005 0.001 0.007 0.014 0.020 0.027 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.008 0.002 0.009 0.013 0.014 0.012 0.007 -0.001 -0.012 
      Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 
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Posiciones en la barra 
Tipo Descripción 0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
    1.35·PP+1.5·Q N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
      Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
      Vz -0.044 -0.030 -0.019 -0.009 0.002 0.013 0.023 0.034 0.046 
      Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
      My -0.014 0.003 0.015 0.022 0.023 0.020 0.011 -0.002 -0.021 




Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N1/N2 Acero laminado Nmín -0.763 -0.747 -0.731 -0.714 -0.698 -0.682 -0.666 -0.649 -0.633 
    Nmáx -0.242 -0.232 -0.222 -0.213 -0.203 -0.194 -0.184 -0.174 -0.165 
    Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
    Vzmín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
    Vzmáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.214 -0.141 -0.069 0.001 0.018 0.035 0.052 0.069 0.086 
    Mymáx -0.050 -0.033 -0.016 0.004 0.077 0.150 0.223 0.295 0.368 
    Mzmín -0.008 -0.005 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009 
    Mzmáx -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N3/N4 Acero laminado Nmín -0.765 -0.751 -0.744 -0.730 -0.715 -0.701 -0.687 -0.680 -0.666 
    Nmáx -0.231 -0.223 -0.218 -0.210 -0.202 -0.193 -0.185 -0.181 -0.173 
    Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
    Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vzmín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
    Vzmáx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.026 0.011 0.004 -0.047 -0.109 -0.170 -0.232 -0.263 -0.324 
    Mymáx 0.107 0.045 0.015 -0.011 -0.025 -0.040 -0.054 -0.062 -0.076 
    Mzmín -0.008 -0.005 -0.003 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.010 
    Mzmáx -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.004 0.008 0.011 0.013 0.017  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N4/N2 Acero laminado Nmín -0.243 -0.219 -0.196 -0.172 -0.148 -0.124 -0.101 -0.077 -0.053 
    Nmáx -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.024 -0.018 -0.013 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
    Vzmín -0.588 -0.419 -0.277 -0.134 0.002 0.035 0.069 0.102 0.142 
    Vzmáx -0.138 -0.098 -0.065 -0.032 0.008 0.150 0.293 0.435 0.604 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.295 0.014 0.074 0.109 0.120 0.106 0.069 0.007 -0.341 
    Mymáx -0.069 0.062 0.315 0.464 0.510 0.453 0.292 0.027 -0.080 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 
    Mzmáx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N5/N6 Acero laminado Nmín -1.303 -1.287 -1.271 -1.254 -1.238 -1.222 -1.205 -1.189 -1.173 
    Nmáx -0.353 -0.343 -0.333 -0.324 -0.314 -0.304 -0.295 -0.285 -0.275 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 
    Vzmáx -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.382 -0.251 -0.119 0.002 0.029 0.056 0.082 0.109 0.136 
    Mymáx -0.078 -0.051 -0.024 0.012 0.144 0.275 0.407 0.538 0.669 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N7/N8 Acero laminado Nmín -1.332 -1.318 -1.311 -1.297 -1.283 -1.269 -1.255 -1.248 -1.234 
    Nmáx -0.344 -0.336 -0.331 -0.323 -0.315 -0.307 -0.298 -0.294 -0.286 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 
    Vzmáx 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.042 0.019 0.007 -0.078 -0.194 -0.310 -0.426 -0.484 -0.600 
    Mymáx 0.212 0.096 0.038 -0.016 -0.039 -0.063 -0.086 -0.098 -0.121 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N8/N6 Acero laminado Nmín -0.448 -0.404 -0.361 -0.317 -0.274 -0.230 -0.187 -0.143 -0.100 
    Nmáx -0.090 -0.082 -0.073 -0.064 -0.055 -0.046 -0.038 -0.029 -0.020 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
    Vzmín -1.080 -0.770 -0.509 -0.248 0.003 0.055 0.108 0.161 0.223 
    Vzmáx -0.218 -0.156 -0.103 -0.050 0.013 0.274 0.535 0.795 1.105 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.546 0.022 0.116 0.172 0.189 0.168 0.108 0.011 -0.619 
    Mymáx -0.110 0.108 0.573 0.849 0.934 0.830 0.537 0.054 -0.125 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.489 m 0.978 m 1.466 m 1.955 m 2.444 m 2.933 m 3.421 m 3.910 m 
N9/N10 Acero laminado Nmín -0.763 -0.747 -0.731 -0.714 -0.698 -0.682 -0.666 -0.649 -0.633 
    Nmáx -0.242 -0.232 -0.222 -0.213 -0.203 -0.194 -0.184 -0.174 -0.165 
    Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
    Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
    Vzmín -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
    Vzmáx -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.214 -0.141 -0.069 0.001 0.018 0.035 0.052 0.069 0.086 
    Mymáx -0.050 -0.033 -0.016 0.004 0.077 0.150 0.223 0.295 0.368 
    Mzmín 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016 
    Mzmáx 0.008 0.005 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.009  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.422 m 0.633 m 1.054 m 1.476 m 1.898 m 2.319 m 2.530 m 2.952 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín -0.765 -0.751 -0.744 -0.730 -0.715 -0.701 -0.687 -0.680 -0.666 
    Nmáx -0.231 -0.223 -0.218 -0.210 -0.202 -0.193 -0.185 -0.181 -0.173 
    Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
    Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
    Vzmín 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
    Vzmáx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín 0.026 0.011 0.004 -0.047 -0.109 -0.170 -0.232 -0.263 -0.324 
    Mymáx 0.107 0.045 0.015 -0.011 -0.025 -0.040 -0.054 -0.062 -0.076 
    Mzmín 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.004 -0.008 -0.011 -0.013 -0.017 
    Mzmáx 0.008 0.005 0.003 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.010  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
N12/N10 Acero laminado Nmín -0.243 -0.219 -0.196 -0.172 -0.148 -0.124 -0.101 -0.077 -0.053 
    Nmáx -0.057 -0.052 -0.046 -0.040 -0.035 -0.029 -0.024 -0.018 -0.013 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.135 m 0.862 m 1.588 m 2.315 m 3.041 m 3.768 m 4.495 m 5.221 m 5.948 m 
    Vzmín -0.588 -0.419 -0.277 -0.134 0.002 0.035 0.069 0.102 0.142 
    Vzmáx -0.138 -0.098 -0.065 -0.032 0.008 0.150 0.293 0.435 0.604 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.295 0.014 0.074 0.109 0.120 0.106 0.069 0.007 -0.341 
    Mymáx -0.069 0.062 0.315 0.464 0.510 0.453 0.292 0.027 -0.080 
    Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N2/N6 Acero laminado Nmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.042 -0.028 -0.018 -0.007 0.002 0.008 0.015 0.021 0.028 
    Vzmáx -0.025 -0.017 -0.011 -0.004 0.004 0.014 0.025 0.035 0.048 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.013 0.002 0.008 0.012 0.012 0.010 0.004 -0.007 -0.027 
    Mymáx -0.008 0.003 0.014 0.020 0.020 0.016 0.007 -0.004 -0.015 
    Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N6/N10 Acero laminado Nmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
    Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
    Vzmín -0.048 -0.035 -0.025 -0.014 -0.004 0.004 0.011 0.017 0.025 
    Vzmáx -0.028 -0.021 -0.015 -0.008 -0.002 0.007 0.018 0.028 0.042 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.027 -0.007 0.004 0.010 0.012 0.012 0.008 0.002 -0.013 
    Mymáx -0.015 -0.004 0.007 0.016 0.020 0.020 0.014 0.003 -0.008 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 
    Mzmáx 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
N8/N12 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.070 m 0.544 m 1.018 m 1.491 m 1.965 m 2.439 m 2.913 m 3.386 m 3.860 m 
    Vzmín -0.046 -0.034 -0.023 -0.013 -0.002 0.005 0.011 0.018 0.026 
    Vzmáx -0.027 -0.020 -0.014 -0.007 -0.001 0.009 0.019 0.030 0.044 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.021 -0.002 0.007 0.012 0.014 0.013 0.009 0.002 -0.014 
    Mymáx -0.012 -0.001 0.011 0.020 0.023 0.022 0.015 0.003 -0.008 
    Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 
    Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.140 m 0.614 m 1.087 m 1.561 m 2.035 m 2.509 m 2.983 m 3.456 m 3.930 m 
N4/N8 Acero laminado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
    Nmáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
    Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.044 -0.030 -0.019 -0.009 0.001 0.007 0.014 0.020 0.027 
    Vzmáx -0.026 -0.018 -0.011 -0.005 0.002 0.013 0.023 0.034 0.046 
    Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mymín -0.014 0.002 0.009 0.013 0.014 0.012 0.007 -0.002 -0.021 
    Mymáx -0.008 0.003 0.015 0.022 0.023 0.020 0.011 -0.001 -0.012 
    Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 





N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que 
demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si 
se cumple que   100 %. 
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N1/N2 13.09 3.910 -0.633 -0.006 -0.149 0.000 0.368 0.016 G Cumple 
N3/N4 10.49 2.952 -0.666 -0.008 0.146 0.000 -0.324 0.017 G Cumple 
N4/N2 12.64 5.948 -0.053 0.001 0.604 0.000 -0.341 -0.002 G Cumple 
N5/N6 22.51 3.910 -1.173 0.000 -0.269 0.000 0.669 0.000 G Cumple 
N7/N8 18.01 2.952 -1.234 0.000 0.275 0.000 -0.600 0.000 G Cumple 
N8/N6 22.78 5.948 -0.100 0.000 1.105 0.000 -0.619 0.000 G Cumple 
N9/N10 13.09 3.910 -0.633 0.006 -0.149 0.000 0.368 -0.016 G Cumple 
N11/N12 10.49 2.952 -0.666 0.008 0.146 0.000 -0.324 -0.017 G Cumple 
N12/N10 12.64 5.948 -0.053 -0.001 0.604 0.000 -0.341 0.002 G Cumple 
N2/N6 1.48 3.930 -0.005 -0.001 0.048 0.000 -0.026 0.003 G Cumple 
N6/N10 1.48 0.070 -0.005 0.001 -0.048 0.000 -0.026 0.003 G Cumple 
N8/N12 1.24 0.070 -0.009 0.001 -0.046 0.000 -0.021 0.003 G Cumple 
N4/N8 1.24 3.930 -0.009 -0.001 0.046 0.000 -0.021 0.003 G Cumple  
  
  
Comprobación de resistencia en situación de incendio 

























N1/N2 18.41 3.910 -0.206 -0.004 -0.044 0.000 0.108 0.011 G 1.4 660 Cumple 
N3/N4 13.69 2.952 -0.216 -0.006 0.043 0.000 -0.095 0.012 G 1.4 660 Cumple 
N4/N2 18.66 5.948 -0.016 0.000 0.177 0.000 -0.100 0.000 G 1.4 660 Cumple 
N5/N6 26.72 3.910 -0.344 0.000 -0.068 0.000 0.169 0.000 G 1.4 660 Cumple 
N7/N8 19.31 2.952 -0.357 0.000 0.069 0.000 -0.151 0.000 G 1.4 660 Cumple 
N8/N6 29.25 5.948 -0.025 0.000 0.279 0.000 -0.157 0.000 G 1.4 660 Cumple 
N9/N10 18.41 3.910 -0.206 0.004 -0.044 0.000 0.108 -0.011 G 1.4 660 Cumple 
N11/N12 13.69 2.952 -0.216 0.006 0.043 0.000 -0.095 -0.012 G 1.4 660 Cumple 
N12/N10 18.66 5.948 -0.016 0.000 0.177 0.000 -0.100 0.000 G 1.4 660 Cumple 
N2/N6 3.35 3.930 -0.004 0.000 0.035 0.000 -0.020 0.001 G 1.4 683 Cumple 
N6/N10 3.35 0.070 -0.004 0.000 -0.035 0.000 -0.020 0.001 G 1.4 683 Cumple 
N8/N12 2.89 1.965 -0.006 0.000 -0.001 0.000 0.017 0.000 G 1.4 683 Cumple 
N4/N8 2.89 2.035 -0.006 0.000 0.001 0.000 0.017 0.000 G 1.4 683 Cumple 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 
el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 




Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta xz 


















2.688 0.08 2.688 0.59 2.688 0.00 2.688 0.34 
2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 
N3/N4 
1.898 0.05 1.898 0.41 1.898 0.00 1.898 0.24 
1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 
N4/N2 
1.453 0.01 2.906 5.07 4.723 0.01 2.906 2.93 
1.453 L/(>1000) 2.906 L/(>1000) 4.360 L/(>1000) 2.906 L/(>1000) 
N5/N6 
0.733 0.00 2.688 1.08 0.978 0.00 2.688 0.68 
- L/(>1000) 2.688 L/(>1000) - L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 
N7/N8 
1.054 0.00 1.898 0.73 0.843 0.00 1.898 0.46 
- L/(>1000) 1.898 L/(>1000) - L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 
N8/N6 
1.453 0.00 2.906 9.23 1.453 0.00 2.906 5.86 
- L/(>1000) 2.906 L/629.9 - L/(>1000) 2.906 L/992.0 
N9/N10 
2.688 0.08 2.688 0.59 2.688 0.00 2.688 0.34 
2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 2.688 L/(>1000) 
N11/N12 
1.898 0.05 1.898 0.41 1.898 0.00 1.898 0.24 
1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 1.898 L/(>1000) 
N12/N10 
1.453 0.01 2.906 5.07 4.723 0.01 2.906 2.93 
1.453 L/(>1000) 2.906 L/(>1000) 4.360 L/(>1000) 2.906 L/(>1000) 
N2/N6 
2.606 0.03 1.895 0.26 2.843 0.02 2.369 0.00 
2.606 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.843 L/(>1000) 2.369 L/(>1000) 
N6/N10 
1.184 0.03 1.895 0.26 0.948 0.02 1.421 0.00 
1.184 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 0.948 L/(>1000) 1.421 L/(>1000) 
N8/N12 
0.948 0.03 1.895 0.30 0.948 0.02 1.184 0.00 
0.948 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 0.948 L/(>1000) 1.184 L/(>1000) 
N4/N8 
2.843 0.03 1.895 0.30 2.843 0.02 2.606 0.00 
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 3.91 m 
 = 10.4 
x: 3.91 m 
 = 0.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.91 m 
 = 13.1 
 < 0.1 




 = 13.1 
N3/N4 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 2.952 m 
 = 8.3 
x: 2.952 m 
 = 0.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.952 m 
 = 10.5 
 < 0.1 




 = 10.5 
N4/N2 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 1.5 
x: 5.948 m 
 = 12.2 
x: 0.135 m 
 = 0.1 
x: 5.948 m 
 = 5.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.135 m 
 < 0.1 
x: 5.948 m 
 = 12.6 
 < 0.1 




 = 12.6 
N5/N6 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 3.91 m 
 = 19.0 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
 = 2.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 3.91 m 
 = 22.5 
 < 0.1 




 = 22.5 
N7/N8 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.9 
x: 2.952 m 
 = 15.4 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
 = 2.4 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 2.952 m 
 = 18.0 
 < 0.1 




 = 18.0 
N8/N6 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 2.7 
x: 5.948 m 
 = 22.2 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 5.948 m 
 = 9.8 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 
x: 5.948 m 
 = 22.8 
 < 0.1 




 = 22.8 
N9/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 3.91 m 
 = 10.4 
x: 3.91 m 
 = 0.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.91 m 
 = 13.1 
 < 0.1 




 = 13.1 
N11/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 2.952 m 
 = 8.3 
x: 2.952 m 
 = 0.7 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.952 m 
 = 10.5 
 < 0.1 




 = 10.5 
N12/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 1.5 
x: 5.948 m 
 = 12.2 
x: 0.135 m 
 = 0.1 
x: 5.948 m 
 = 5.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.135 m 
 < 0.1 
x: 5.948 m 
 = 12.6 
 < 0.1 




 = 12.6 
N2/N6 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
x: 3.93 m 
 = 0.3 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.5 
 < 0.1 




 = 1.5 
N6/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
x: 0.07 m 
 = 0.3 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.5 
 < 0.1 




 = 1.5 
N8/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 1.965 m 
 = 1.0 
x: 0.07 m 
 = 0.3 
x: 0.07 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 1.2 
 < 0.1 




 = 1.2 
N4/N8 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.1 
x: 2.035 m 
 = 1.0 
x: 3.93 m 
 = 0.3 
x: 3.93 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 1.2 
 < 0.1 




 = 1.2 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 3.91 m 
 = 14.2 
x: 3.91 m 
 = 1.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.91 m 
 = 18.4 
 < 0.1 




 = 18.4 
N3/N4 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 2.952 m 
 = 10.3 
x: 2.952 m 
 = 1.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.952 m 
 = 13.7 
 < 0.1 




 = 13.7 
N4/N2 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 2.0 
x: 5.948 m 
 = 18.2 
x: 0.135 m 
 < 0.1 
x: 5.948 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
 < 0.1 N.P.(5) 
x: 5.948 m 
 = 18.7 
 < 0.1 




 = 18.7 
N5/N6 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 3.91 m 
 = 22.2 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
 = 1.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
 < 0.1 N.P.(5) 
x: 3.91 m 
 = 26.7 
 < 0.1 




 = 26.7 
N7/N8 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 2.952 m 
 = 16.3 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
 = 1.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
 < 0.1 N.P.(5) 
x: 2.952 m 
 = 19.3 
 < 0.1 




 = 19.3 
N8/N6 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 3.1 
x: 5.948 m 
 = 28.6 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
x: 5.948 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
 < 0.1 N.P.(5) 
x: 5.948 m 
 = 29.3 
 < 0.1 




 = 29.3 
N9/N10 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 4.1 
x: 3.91 m 
 = 14.2 
x: 3.91 m 
 = 1.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.91 m 
 = 18.4 
 < 0.1 




 = 18.4 
N11/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 2.952 m 
 = 10.3 
x: 2.952 m 
 = 1.5 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.952 m 
 = 13.7 
 < 0.1 




 = 13.7 
N12/N10 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.135 m 
 = 2.0 
x: 5.948 m 
 = 18.2 
x: 0.135 m 
 < 0.1 
x: 5.948 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
 < 0.1 N.P.(5) 
x: 5.948 m 
 = 18.7 
 < 0.1 




 = 18.7 
N2/N6 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 3.1 
x: 3.93 m 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 1.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.14 m 
 < 0.1 
x: 3.93 m 
 = 3.3 
 < 0.1 




 = 3.3 
N6/N10 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 3.1 
x: 0.07 m 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 1.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
x: 0.07 m 
 = 3.3 
 < 0.1 




 = 3.3 
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N8/N12 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.3 
x: 1.965 m 
 = 2.7 
x: 0.07 m 
 = 0.2 
x: 0.07 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.07 m 
 < 0.1 
x: 1.965 m 
 = 2.9 
 < 0.1 




 = 2.9 
N4/N8 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 0.3 
x: 2.035 m 
 = 2.7 
x: 3.93 m 
 = 0.2 
x: 3.93 m 
 = 1.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0.14 m 
 < 0.1 
x: 2.035 m 
 = 2.9 
 < 0.1 




 = 2.9 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 





CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
  
Materiales: 
- Perfiles (Material base): S275. 
  
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
  
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
  
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 
  
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
  
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el 
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
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5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
  
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
  
 
2.4.2.- Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
   2 2 2 u//
w M2
f
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L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  




1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 
lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
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Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 




2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 
límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 
flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
 
2.4.4.- Memoria de cálculo  
2.4.4.1.- Tipo 1 
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250 250 9 4 16 12 3 S275 2803.3 4179.4 
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1) Pilar HE 140 A 
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 99 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 17.5 17.5 0.2 35.0 9.07 17.5 5.34 410.0 0.85 
Soldadura del alma 18.5 18.5 4.4 37.8 9.80 18.5 5.64 410.0 0.85 




2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 210 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     -  Tracción: 
 
 
Máximo: 2.614 t 
Calculado: 0.815 t 
 
Cumple 
     -  Cortante: 
 
 
Máximo: 1.83 t 
Calculado: 0.086 t 
 
Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 2.614 t 
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Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.656 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 851.735 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 4.806 t 
Calculado: 0.069 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 281.208 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 281.208 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2168.96 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1506.73 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 24117.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 24117.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 314.404  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 428.343  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial 3 31 9.0 90.00 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
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Espesor de garganta 
(mm) 




A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
3 126 
En el lugar de montaje En ángulo 
3 198 
4 549  
  
Placas de anclaje 






Placa base 1 250x250x9 4.42 
Total 4.42 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 339 0.84 
Total 0.84  
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Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
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Viga HE 140 A 
 























116 65 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga HE 
100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
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Chapa frontal: Viga HE 
140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 22.17 99.55 22.27 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 19.86 261.90 7.58 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 20.60 261.90 7.86 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 19.21 261.90 7.33 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 20.91 261.90 7.98 
  Chapa frontal [Viga HE 
100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 2.70 
  Deformación admisible mRad 0.280 2 14.00 
  
Chapa vertical [Viga HE 
100 A] 
Cortante kN 0.48 68.04 0.71 
  Ala Cortante N/mm² 21.41 261.90 8.17 
Viga HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 24.53 89.39 27.44 
Tracción kN 5.77 141.98 4.07 
Alma Tracción kN 12.98 70.76 18.34 
Viga HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.41 117.86 0.35 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 0.83 66.74 1.24 
Chapa vertical Tracción kN 0.41 50.59 0.82  
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Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
15.8 15.8 0.1 31.6 8.19 15.8 4.82 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 17.1 29.6 7.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
16.4 16.4 0.1 32.8 8.49 16.4 4.99 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 17.7 30.7 7.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
14.8 14.8 1.6 29.7 7.70 14.8 4.51 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 16.6 28.8 7.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
0.8 0.8 0.0 1.7 0.43 0.8 0.25 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
16.1 16.1 2.4 32.5 8.42 16.1 4.92 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 18.1 31.4 8.13 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.1 1.1 0.0 2.1 0.55 1.1 0.32 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.40 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 





2) Viga HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 24.53 91.75 26.74 
Ala 
Compresión kN 32.86 315.97 10.40 
Tracción kN 6.35 134.57 4.72 
Alma Tracción kN 11.83 77.68 15.23  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 20.6 24.4 0.1 47.0 12.17 20.6 6.29 410.0 0.85 
Soldadura del alma 34.6 34.6 10.1 71.3 18.48 34.6 10.54 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
  
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  




















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































1.507 26.976 5.59 Vástago 4.146 48.557 8.54 
11.69 11.69 
Aplastamiento 1.507 83.640 1.80 
Punzonamien
to 




1.535 26.976 5.69 Vástago 4.113 48.557 8.47 
11.74 11.74 
Aplastamiento 1.535 83.640 1.84 
Punzonamien
to 


















1.535 26.976 5.69 Vástago 
13.29
6 
48.557 27.38 25.25 27.38 
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Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 2.89 9.87 29.29 
Capacidad de rotación mRad 31.196 667 4.68  
  
3) Viga HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 0.83 21.13 3.91 
Ala Compresión kN 0.89 187.80 0.48 
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Tracción kN 0.03 104.76 0.03 
Alma Tracción kN 0.07 77.36 0.09  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 2.1 2.1 0.0 4.2 1.10 2.1 0.65 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.0 1.0 1.1 2.8 0.73 1.0 0.31 410.0 0.85 
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 




































0.255 26.976 0.95 Vástago 0.054 48.557 0.11 
0.95 0.95 
Aplastamiento 0.255 88.560 0.29 
Punzonamien
to 




0.109 26.976 0.40 Vástago 0.087 48.557 0.18 
0.53 0.53 
Aplastamiento 0.109 88.537 0.12 
Punzonamien
to 




0.107 26.976 0.40 Vástago 1.197 48.557 2.46 
2.16 2.46 
Aplastamiento 0.107 44.790 0.24 
Punzonamien
to 




0.108 26.976 0.40 Vástago 1.282 48.557 2.64 
2.29 2.64 
Aplastamiento 0.108 44.792 0.24 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 169.99 97.07 
Calculada para momentos negativos 169.99 87.39  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 0.13 6.04 2.20 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 1814 
4 2303  
  
Chapas 







2 116x65x9 1.07 
2 116x120x9 1.97 
Chapas 
1 120x119x5 0.56 
2 125x195x9 3.44 
1 140x160x9 1.58 
Total 8.62  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 8 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 8 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 16 ISO 7089-12  
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Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
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Viga HE 140 A 
 























116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (c) HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (c) HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (b) HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (b) HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
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Chapa frontal: Viga (c) 
HE 100 A 
 
125 155 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga (b) 
HE 100 A 
 
125 155 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga (a) 
HE 140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 46.70 99.55 46.91 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 40.99 261.90 15.65 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 43.38 261.90 16.56 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 40.99 261.90 15.65 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 43.38 261.90 16.56 
  
Chapa frontal [Viga (c) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
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mRad 0.526 2 26.28 
  
Chapa vertical [Viga (c) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.71 68.04 1.04 
  
Chapa frontal [Viga (b) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 




mRad 0.526 2 26.28 
  
Chapa vertical [Viga (b) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.71 68.04 1.04 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 2.57 261.90 0.98 
  Cortante N/mm² 43.35 261.90 16.55 
Viga (a) HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 51.61 88.16 58.54 
Tracción kN 11.48 150.65 7.62 
Alma Tracción kN 28.65 73.82 38.81 
Viga (c) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 1.04 117.86 0.88 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 2.08 63.62 3.28 
Chapa vertical Tracción kN 1.04 57.41 1.82 
Viga (b) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 1.04 117.86 0.88 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 2.08 63.62 3.28 
Chapa vertical Tracción kN 1.04 57.41 1.82  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
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Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
31.6 31.6 2.8 63.3 16.40 31.6 9.62 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 35.5 61.5 15.94 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.9 1.9 0.0 3.9 1.01 1.9 0.59 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
33.4 33.4 3.0 67.0 17.37 33.4 10.19 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 37.6 65.1 16.86 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.7 1.7 0.0 3.4 0.87 1.7 0.51 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
31.6 31.6 2.8 63.3 16.40 31.6 9.62 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 35.5 61.5 15.94 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.9 1.9 0.0 3.9 1.01 1.9 0.59 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
33.4 33.4 3.0 67.0 17.37 33.4 10.19 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 37.6 65.1 16.86 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.7 1.7 0.0 3.4 0.87 1.7 0.51 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.9 1.5 0.39 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.9 1.5 0.39 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.3 2.3 0.59 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.42 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.9 1.5 0.39 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.9 1.5 0.39 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.3 2.3 0.59 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 
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2) Viga (a) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 51.61 91.75 56.25 
Ala 
Compresión kN 69.00 315.97 21.84 
Tracción kN 13.36 134.57 9.93 
Alma Tracción kN 24.89 77.68 32.04  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 51.2 43.4 0.0 91.0 23.58 51.2 15.62 410.0 0.85 
Soldadura del alma 72.7 72.7 17.5 148.6 38.50 72.7 22.17 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































2.633 26.976 9.76 Vástago 8.564 48.557 17.64 
22.36 22.36 
Aplastamiento 2.633 83.640 3.15 
Punzonamien
to 




2.633 26.976 9.76 Vástago 8.564 48.557 17.64 
22.36 22.36 
Aplastamiento 2.633 83.640 3.15 
Punzonamien
to 


















2.633 26.976 9.76 Vástago 
28.42
7 
48.557 58.54 51.58 58.54 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  



















































Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 6.07 9.78 62.08 
Capacidad de rotación mRad 65.556 667 9.83  
  
3) Viga (c) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 2.08 68.08 3.06 
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Compresión kN 2.31 209.52 1.10 
Tracción kN 1.04 104.76 0.99 
Alma Tracción kN 0.21 73.52 0.28  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.8 3.8 0.0 7.6 1.97 3.8 1.16 410.0 0.85 
Soldadura del alma 2.0 2.0 1.2 4.5 1.15 2.0 0.60 410.0 0.85 
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 




































0.118 26.976 0.44 Vástago 0.256 48.557 0.53 
0.81 0.81 
Aplastamiento 0.118 88.545 0.13 
Punzonamien
to 




0.117 26.976 0.43 Vástago 0.212 48.557 0.44 
0.75 0.75 
Aplastamiento 0.117 88.560 0.13 
Punzonamien
to 




0.118 26.976 0.44 Vástago 1.532 48.557 3.15 
2.69 3.15 
Aplastamiento 0.118 52.232 0.23 
Punzonamien
to 




0.117 26.976 0.43 Vástago 1.492 48.557 3.07 
2.63 3.07 
Aplastamiento 0.117 52.228 0.22 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 226.53 221.23 
Calculada para momentos negativos 226.53 94.97  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.34 1.80 74.34 
Momento resistente kNm 0.26 9.63 2.71 
Capacidad de rotación mRad 2.269 667 0.34  
  
4) Viga (b) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 2.08 68.08 3.06 
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Compresión kN 2.31 209.52 1.10 
Tracción kN 1.04 104.76 0.99 
Alma Tracción kN 0.21 73.52 0.28  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.8 3.8 0.0 7.6 1.97 3.8 1.16 410.0 0.85 
Soldadura del alma 2.0 2.0 1.2 4.5 1.15 2.0 0.60 410.0 0.85 
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 




































0.117 26.976 0.43 Vástago 0.212 48.557 0.44 
0.75 0.75 
Aplastamiento 0.117 88.560 0.13 
Punzonamien
to 




0.118 26.976 0.44 Vástago 0.256 48.557 0.53 
0.81 0.81 
Aplastamiento 0.118 88.545 0.13 
Punzonamien
to 




0.117 26.976 0.43 Vástago 1.492 48.557 3.07 
2.63 3.07 
Aplastamiento 0.117 52.228 0.22 
Punzonamien
to 




0.118 26.976 0.44 Vástago 1.532 48.557 3.15 
2.69 3.15 
Aplastamiento 0.118 52.232 0.23 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 226.53 221.23 
Calculada para momentos negativos 226.53 94.97  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.34 1.80 74.34 
Momento resistente kNm 0.26 9.63 2.71 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 2659 
4 3211  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 116x120x9 3.93 
Chapas 
2 120x119x5 1.12 
2 125x195x9 3.44 
2 125x155x9 2.74 
1 140x160x9 1.58 
Total 12.82  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 12 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 12 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 24 ISO 7089-12  
   
  
 





Anejo 3. Sala de Cultivo  
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Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
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Viga HE 140 A 
 























116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (c) HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (c) HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga (b) HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga (b) HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
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Chapa frontal: Viga (c) 
HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga (b) 
HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga (a) 
HE 140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 41.08 99.55 41.27 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 36.06 261.90 13.77 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 38.36 261.90 14.65 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 36.06 261.90 13.77 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 38.36 261.90 14.65 
  
Chapa frontal [Viga (c) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 4.12 
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mRad 0.420 2 20.99 
  
Chapa vertical [Viga (c) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.52 68.04 0.76 
  
Chapa frontal [Viga (b) 
HE 100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 




mRad 0.420 2 20.99 
  
Chapa vertical [Viga (b) 
HE 100 A] 
Cortante kN 0.52 68.04 0.76 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 2.01 261.90 0.77 
  Cortante N/mm² 39.40 261.90 15.05 
Viga (a) HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 45.43 89.39 50.82 
Tracción kN 10.69 141.98 7.53 
Alma Tracción kN 24.04 70.76 33.97 
Viga (c) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.63 117.86 0.53 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.26 66.74 1.88 
Chapa vertical Tracción kN 0.63 50.59 1.24 
Viga (b) HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.63 117.86 0.53 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.26 66.74 1.88 
Chapa vertical Tracción kN 0.63 50.59 1.24  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
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Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
27.8 27.8 2.5 55.7 14.44 27.8 8.47 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 31.2 54.1 14.02 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.3 1.3 0.0 2.6 0.66 1.3 0.39 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
29.5 29.5 2.3 59.2 15.34 29.5 9.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 33.2 57.5 14.91 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.6 1.6 0.0 3.2 0.83 1.6 0.48 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
27.8 27.8 2.5 55.7 14.44 27.8 8.47 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 31.2 54.1 14.02 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.3 1.3 0.0 2.6 0.66 1.3 0.39 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
29.5 29.5 2.3 59.2 15.34 29.5 9.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 33.2 57.5 14.91 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.6 1.6 0.0 3.2 0.83 1.6 0.48 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.5 0.38 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.5 0.38 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.0 1.7 0.43 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.41 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.5 0.38 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.5 0.38 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.0 1.7 0.43 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 
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2) Viga (a) HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 45.43 91.75 49.51 
Ala 
Compresión kN 60.90 315.97 19.27 
Tracción kN 11.76 134.57 8.74 
Alma Tracción kN 21.91 77.68 28.20  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 38.2 45.1 0.0 87.0 22.54 38.2 11.65 410.0 0.85 
Soldadura del alma 64.0 64.0 18.5 132.0 34.20 64.0 19.52 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































2.793 26.976 10.35 Vástago 7.657 48.557 15.77 
21.62 21.62 
Aplastamiento 2.793 83.640 3.34 
Punzonamien
to 




2.793 26.976 10.35 Vástago 7.657 48.557 15.77 
21.62 21.62 
Aplastamiento 2.793 83.640 3.34 
Punzonamien
to 


















2.793 26.976 10.35 Vástago 
24.67
5 
48.557 50.82 46.65 50.82 
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Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 5.36 9.87 54.29 
Capacidad de rotación mRad 57.823 667 8.67  
  
3) Viga (c) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.26 21.13 5.95 
Ala Compresión kN 1.32 198.31 0.67 
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Tracción kN 0.06 104.76 0.05 
Alma Tracción kN 0.12 77.36 0.15  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.1 3.1 0.0 6.3 1.63 3.1 0.96 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.6 1.6 1.2 3.7 0.96 1.6 0.47 410.0 0.85 
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 




































0.113 26.976 0.42 Vástago 0.085 48.557 0.17 
0.54 0.54 
Aplastamiento 0.113 88.560 0.13 
Punzonamien
to 




0.114 26.976 0.42 Vástago 0.127 48.557 0.26 
0.61 0.61 
Aplastamiento 0.114 88.539 0.13 
Punzonamien
to 




0.113 26.976 0.42 Vástago 1.858 48.557 3.83 
3.15 3.83 
Aplastamiento 0.113 44.790 0.25 
Punzonamien
to 




0.114 26.976 0.42 Vástago 1.952 48.557 4.02 
3.29 4.02 
Aplastamiento 0.114 44.792 0.25 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 169.99 97.07 
Calculada para momentos negativos 169.99 87.39  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 0.20 6.04 3.38 
Capacidad de rotación mRad 4.568 667 0.69  
  
4) Viga (b) HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.26 21.13 5.95 
Ala 
Compresión kN 1.32 198.34 0.67 
Tracción kN 0.06 104.76 0.05 
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Alma Tracción kN 0.12 77.36 0.15  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 3.1 3.1 0.0 6.3 1.63 3.1 0.96 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.6 1.6 1.2 3.7 0.96 1.6 0.47 410.0 0.85 
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 




































0.114 26.976 0.42 Vástago 0.127 48.557 0.26 
0.61 0.61 
Aplastamiento 0.114 88.539 0.13 
Punzonamien
to 




0.113 26.976 0.42 Vástago 0.085 48.557 0.17 
0.54 0.54 
Aplastamiento 0.113 88.560 0.13 
Punzonamien
to 




0.114 26.976 0.42 Vástago 1.952 48.557 4.02 
3.29 4.02 
Aplastamiento 0.114 44.792 0.25 
Punzonamien
to 




0.113 26.976 0.42 Vástago 1.858 48.557 3.83 
3.15 3.83 
Aplastamiento 0.113 44.790 0.25 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 169.99 97.07 
Calculada para momentos negativos 169.99 87.39  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 0.20 6.04 3.38 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 2659 
4 3211  
  
Chapas 






Rigidizadores 4 116x120x9 3.93 
Chapas 
2 120x119x5 1.12 
4 125x195x9 6.89 
1 140x160x9 1.58 
Total 13.53  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 12 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 12 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 24 ISO 7089-12  
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Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
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Viga HE 140 A 
 























116 65 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga HE 
100 A 
 
125 155 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
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Chapa frontal: Viga HE 
140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 25.69 99.55 25.80 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 22.49 261.90 8.59 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 24.29 261.90 9.27 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 22.77 261.90 8.69 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 23.63 261.90 9.02 
  Chapa frontal [Viga HE 
100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
  Deformación admisible mRad 0.287 2 14.36 
  
Chapa vertical [Viga HE 
100 A] 
Cortante kN 0.55 68.04 0.80 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 1.82 261.90 0.69 
  Cortante N/mm² 23.80 261.90 9.09 
Viga HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 28.44 88.16 32.26 
Tracción kN 6.32 150.65 4.19 
Alma Tracción kN 15.78 73.82 21.38 
Viga HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.54 117.86 0.46 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.07 63.62 1.69 
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Chapa vertical Tracción kN 0.54 57.41 0.94  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
17.9 17.9 0.1 35.8 9.27 17.9 5.45 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 19.3 33.5 8.68 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
19.3 19.3 0.1 38.7 10.02 19.3 5.89 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 20.9 36.2 9.37 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
17.6 17.6 2.2 35.3 9.15 17.6 5.35 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 19.7 34.2 8.85 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.0 1.0 0.0 1.9 0.50 1.0 0.30 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
18.2 18.2 1.6 36.5 9.46 18.2 5.55 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 20.5 35.4 9.18 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
0.9 0.9 0.0 1.7 0.44 0.9 0.26 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.3 0.35 0.0 0.00 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.3 0.35 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.0 1.8 0.46 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 





2) Viga HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 28.44 91.75 30.99 
Ala 
Compresión kN 37.96 315.97 12.02 
Tracción kN 7.35 134.57 5.46 
Alma Tracción kN 13.71 77.68 17.65  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 28.2 23.9 0.0 50.1 12.99 28.2 8.61 410.0 0.85 
Soldadura del alma 40.1 40.1 9.6 81.8 21.21 40.1 12.22 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
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1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































1.427 26.976 5.29 Vástago 4.699 48.557 9.68 
12.20 12.20 
Aplastamiento 1.427 83.640 1.71 
Punzonamien
to 




1.453 26.976 5.39 Vástago 4.731 48.557 9.74 
12.35 12.35 
Aplastamiento 1.453 83.640 1.74 
Punzonamien
to 


















1.453 26.976 5.39 Vástago 
15.66
2 
48.557 32.26 28.43 32.26 
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Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 3.34 9.78 34.16 
Capacidad de rotación mRad 36.071 667 5.41  
  
3) Viga HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.07 68.08 1.58 
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Compresión kN 1.18 209.13 0.57 
Tracción kN 0.54 104.76 0.51 
Alma Tracción kN 0.11 73.52 0.16  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 2.1 2.1 0.0 4.2 1.09 2.1 0.64 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.0 1.0 1.1 2.7 0.71 1.0 0.30 410.0 0.85 










Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  

















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 




































0.105 26.976 0.39 Vástago 0.140 48.557 0.29 
0.59 0.59 
Aplastamiento 0.105 88.541 0.12 
Punzonamien
to 




0.103 26.976 0.38 Vástago 0.104 48.557 0.21 
0.54 0.54 
Aplastamiento 0.103 88.560 0.12 
Punzonamien
to 




0.105 26.976 0.39 Vástago 0.789 48.557 1.63 
1.55 1.63 
Aplastamiento 0.105 52.233 0.20 
Punzonamien
to 




0.103 26.976 0.38 Vástago 0.736 48.557 1.52 
1.47 1.52 
Aplastamiento 0.103 52.228 0.20 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 226.53 221.23 
Calculada para momentos negativos 226.53 94.97  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.34 1.80 74.34 
Momento resistente kNm 0.13 9.63 1.36 





Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 1814 
4 2303  
  
Chapas 







2 116x65x9 1.07 
2 116x120x9 1.97 
Chapas 
1 120x119x5 0.56 
1 125x195x9 1.72 
1 125x155x9 1.37 
1 140x160x9 1.58 
Total 8.27  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 8 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 8 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 16 ISO 7089-12  
   
  
 





Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  






























Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  


























Viga HE 140 A 
 























116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
116 65 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga HE 
100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  























Chapa frontal: Viga HE 
140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 22.17 99.55 22.27 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 19.21 261.90 7.33 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 20.91 261.90 7.98 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 19.86 261.90 7.58 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 20.60 261.90 7.86 
  Chapa frontal [Viga HE 
100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 2.93 
  Deformación admisible mRad 0.280 2 14.00 
  
Chapa vertical [Viga HE 
100 A] 
Cortante kN 0.48 68.04 0.71 
  Ala Cortante N/mm² 21.41 261.90 8.17 
Viga HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 24.53 89.39 27.44 
Tracción kN 5.76 141.98 4.06 
Alma Tracción kN 12.98 70.76 18.34 
Viga HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.41 117.86 0.35 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 0.83 66.74 1.24 
Chapa vertical Tracción kN 0.41 50.59 0.82  
  
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
14.8 14.8 1.6 29.7 7.70 14.8 4.51 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 16.6 28.8 7.47 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
0.8 0.8 0.0 1.7 0.43 0.8 0.25 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
16.1 16.1 2.4 32.5 8.42 16.1 4.92 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 18.1 31.4 8.13 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
1.1 1.1 0.0 2.1 0.55 1.1 0.32 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
15.8 15.8 0.1 31.6 8.19 15.8 4.82 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 17.1 29.6 7.66 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
16.4 16.4 0.1 32.8 8.49 16.4 4.99 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 17.7 30.7 7.95 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.4 0.36 0.0 0.00 410.0 0.85 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 0.9 1.6 0.40 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 





2) Viga HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 24.53 91.75 26.74 
Ala 
Compresión kN 32.86 315.97 10.40 
Tracción kN 6.34 134.57 4.71 
Alma Tracción kN 11.83 77.68 15.23  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 20.6 24.4 0.1 47.0 12.17 20.6 6.29 410.0 0.85 
Soldadura del alma 34.6 34.6 10.1 71.3 18.48 34.6 10.54 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
  
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  




















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































1.535 26.976 5.69 Vástago 4.113 48.557 8.47 
11.74 11.74 
Aplastamiento 1.535 83.640 1.84 
Punzonamien
to 




1.507 26.976 5.59 Vástago 4.147 48.557 8.54 
11.69 11.69 
Aplastamiento 1.507 83.640 1.80 
Punzonamien
to 


















1.507 26.976 5.59 Vástago 
13.32
4 
48.557 27.44 25.19 27.44 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  



















































Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 2.89 9.87 29.29 
Capacidad de rotación mRad 31.196 667 4.68  
  
3) Viga HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 0.83 21.13 3.91 
Ala Compresión kN 0.89 187.85 0.48 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Tracción kN 0.03 104.76 0.03 
Alma Tracción kN 0.07 77.36 0.09  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 2.1 2.1 0.0 4.2 1.10 2.1 0.65 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.0 1.0 1.1 2.8 0.73 1.0 0.31 410.0 0.85 










Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  

















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 128 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 20 53 128 19.7 




































0.109 26.976 0.40 Vástago 0.087 48.557 0.18 
0.53 0.53 
Aplastamiento 0.109 88.537 0.12 
Punzonamien
to 




0.255 26.976 0.95 Vástago 0.054 48.557 0.11 
0.95 0.95 
Aplastamiento 0.255 88.560 0.29 
Punzonamien
to 




0.108 26.976 0.40 Vástago 1.282 48.557 2.64 
2.29 2.64 
Aplastamiento 0.108 44.792 0.24 
Punzonamien
to 




0.107 26.976 0.40 Vástago 1.197 48.557 2.46 
2.16 2.46 
Aplastamiento 0.107 44.790 0.24 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 169.99 97.07 
Calculada para momentos negativos 169.99 87.39  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.37 1.80 76.25 
Momento resistente kNm 0.13 6.04 2.20 





Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 1814 
4 2303  
  
Chapas 







2 116x120x9 1.97 
2 116x65x9 1.07 
Chapas 
1 120x119x5 0.56 
2 125x195x9 3.44 
1 140x160x9 1.58 
Total 8.62  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 8 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 8 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 16 ISO 7089-12  
   
  
 





Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  






























Pilar HE 140 A 
 
133 140 8.5 5.5 S275 2803.3 4179.4 
Viga HE 100 A 
 
96 100 8 5 S275 2803.3 4179.4 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  


























Viga HE 140 A 
 























116 120 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Rigidizador 
 
116 65 9 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa de apoyo de la 
viga Viga HE 100 A 
 
125 195 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
Chapa vertical de la viga 
Viga HE 100 A 
 
120 119.3 5 - - S275 2803.3 4179.4 
Chapa frontal: Viga HE 
100 A 
 
125 155 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  























Chapa frontal: Viga HE 
140 A 
 
140 160 9 4 13 S275 2803.3 4179.4 
 
  













2 ISO 7089-12-200 HV 
 





1) Pilar HE 140 A 
  
  Comprobaciones de resistencia 
  Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
  
Panel 
Esbeltez -- -- -- 32.59 
  Cortante kN 25.69 99.55 25.80 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 22.77 261.90 8.69 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 23.63 261.90 9.02 
  Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 22.49 261.90 8.59 
  Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 24.29 261.90 9.27 
  Chapa frontal [Viga HE 
100 A] 
Interacción flexión - 
cortante 
-- -- -- 0.00 
  Deformación admisible mRad 0.287 2 14.36 
  
Chapa vertical [Viga HE 
100 A] 
Cortante kN 0.55 68.04 0.80 
  
Ala 
Desgarro N/mm² 1.82 261.90 0.69 
  Cortante N/mm² 23.80 261.90 9.09 
Viga HE 140 A 
 
Ala 
Tracción por flexión kN 28.44 88.16 32.26 
Tracción kN 6.33 150.65 4.20 
Alma Tracción kN 15.78 73.82 21.38 
Viga HE 100 A 
 
Rigidizadores Tracción kN 0.54 117.86 0.46 
Chapa de apoyo Tracción por flexión kN 1.07 63.62 1.69 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Chapa vertical Tracción kN 0.54 57.41 0.94  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 57 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 125 9.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 55 8.5 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 96 5.5 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 3 89 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 3 90 5.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
17.6 17.6 2.2 35.3 9.15 17.6 5.35 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 19.7 34.2 8.85 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a la 
chapa frontal 
1.0 1.0 0.0 1.9 0.50 1.0 0.30 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
18.2 18.2 1.6 36.5 9.46 18.2 5.55 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 20.5 35.4 9.18 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a la 
chapa frontal 
0.9 0.9 0.0 1.7 0.44 0.9 0.26 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior a las 
alas 
17.9 17.9 0.1 35.8 9.27 17.9 5.45 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador superior al 
alma 
0.0 0.0 19.3 33.5 8.68 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior a las 
alas 
19.3 19.3 0.1 38.7 10.02 19.3 5.89 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 20.9 36.2 9.37 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al alma 0.0 0.0 0.8 1.3 0.35 0.0 0.00 410.0 0.85 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  





Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura de la chapa vertical a la chapa 
frontal 
0.0 0.0 0.8 1.3 0.35 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador superior 
0.0 0.0 1.0 1.8 0.46 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura de la chapa vertical al 
rigidizador inferior 





2) Viga HE 140 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 28.44 91.75 30.99 
Ala 
Compresión kN 37.96 315.97 12.02 
Tracción kN 7.36 134.57 5.47 
Alma Tracción kN 13.71 77.68 17.65  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
Soldadura del alma En ángulo 3 100 5.5 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 140 8.5 80.54 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 28.2 23.9 0.0 50.1 12.99 28.2 8.61 410.0 0.85 
Soldadura del alma 40.1 40.1 9.6 81.8 21.21 40.1 12.22 410.0 0.85 




Comprobaciones para los tornillos  
  
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  




















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 43 -- 54 69 24.0 




































1.453 26.976 5.39 Vástago 4.731 48.557 9.74 
12.35 12.35 
Aplastamiento 1.453 83.640 1.74 
Punzonamien
to 




1.427 26.976 5.29 Vástago 4.699 48.557 9.68 
12.20 12.20 
Aplastamiento 1.427 83.640 1.71 
Punzonamien
to 


















1.426 26.976 5.29 Vástago 
15.63
5 
48.557 32.20 28.29 32.20 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  



















































Calculada para momentos positivos 432.41 210.11 
Calculada para momentos negativos 432.41 210.11  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
  
Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  









Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.22 1.80 68.02 
Momento resistente kNm 3.34 9.78 34.16 
Capacidad de rotación mRad 36.071 667 5.41  
  
3) Viga HE 100 A 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Chapa frontal Tracción por flexión kN 1.07 68.08 1.58 
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Compresión kN 1.18 209.13 0.57 
Tracción kN 0.54 104.76 0.51 
Alma Tracción kN 0.11 73.52 0.16  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 64 5.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 

















Soldadura del ala superior 2.1 2.1 0.0 4.2 1.09 2.1 0.64 410.0 0.85 
Soldadura del alma 1.0 1.0 1.1 2.7 0.71 1.0 0.30 410.0 0.85 










Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  

















1 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
2 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 -- 53 88 24.0 
3 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 
4 ISO 4017-M12x40-8.8 13.0 36 23 53 88 23.0 




































0.103 26.976 0.38 Vástago 0.104 48.557 0.21 
0.54 0.54 
Aplastamiento 0.103 88.560 0.12 
Punzonamien
to 




0.105 26.976 0.39 Vástago 0.141 48.557 0.29 
0.59 0.59 
Aplastamiento 0.105 88.541 0.12 
Punzonamien
to 




0.103 26.976 0.38 Vástago 0.736 48.557 1.52 
1.47 1.52 
Aplastamiento 0.103 52.228 0.20 
Punzonamien
to 




0.105 26.976 0.39 Vástago 0.789 48.557 1.63 
1.55 1.63 
Aplastamiento 0.105 52.233 0.20 
Punzonamien
to 










Calculada para momentos positivos 226.53 221.23 
Calculada para momentos negativos 226.53 94.97  
  
Comportamiento de la unión para flexión simple en el plano xz 
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Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Relación entre modos 1 y 3 -- 1.34 1.80 74.34 
Momento resistente kNm 0.13 9.63 1.36 
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Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
4179.4 En taller En ángulo 
3 1814 
4 2303  
  
Chapas 







2 116x120x9 1.97 
2 116x65x9 1.07 
Chapas 
1 120x119x5 0.56 
1 125x195x9 1.72 
1 125x155x9 1.37 
1 140x160x9 1.58 
Total 8.27  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 8 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 8 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 16 ISO 7089-12  








Espesor de garganta 
(mm) 







A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
3 754 
En el lugar de montaje En ángulo 
3 1188 
4 3294  
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8 116x65x9 4.26 
16 116x120x9 15.74 
Chapas 
8 120x119x5 4.50 
12 125x195x9 20.67 
6 140x160x9 9.50 
4 125x155x9 5.48 
Total 60.13  
  
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tornillos Clase 8.8 56 ISO 4017-M12x40 
Tuercas Clase 8 56 ISO 4032-M12 
Arandelas Dureza 200 HV 112 ISO 7089-12  
  
Placas de anclaje 






Placa base 6 250x250x9 26.49 
Total 26.49 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 24 Ø 10 - L = 339 5.02 
Total 5.02  





3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N3, N11, N9 y N1 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 37.0 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 37.0 cm 
Ancho final Y: 37.0 cm 
Ancho zapata X: 74.0 cm 
Ancho zapata Y: 74.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/28 
Sup Y: 3Ø12c/28 
Inf X: 3Ø12c/28 
Inf Y: 3Ø12c/28 
N7 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 47.5 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 37.0 cm 
Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 74.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/28 
Sup Y: 3Ø12c/28 
Inf X: 3Ø12c/28 
Inf Y: 3Ø12c/28 
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Referencias Geometría Armado 
N5 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 67.5 cm 
Ancho inicial Y: 37.0 cm 
Ancho final X: 67.5 cm 
Ancho final Y: 43.0 cm 
Ancho zapata X: 135.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/28 
Sup Y: 5Ø12c/28 
Inf X: 3Ø12c/28 
Inf Y: 5Ø12c/28 
 
3.1.2.- Medición 
Referencias: N3, N11, N9 y N1   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencia: N7   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   






































Referencia: N5   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   
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Referencia: N5   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø12   








Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 400 S, CR (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø12 HA-25, Control Reducido Limpieza 
Referencias: N3, N11, N9 y N1 4x10.91 4x0.22 4x0.05 
Referencia: N7 12.14 0.28 0.07 
Referencia: N5 16.98 0.43 0.11 
Totales 72.76 1.59 0.40  
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: N3 
Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.198 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.381 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3551.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 183.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.11 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N7 
Dimensiones: 95 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.245 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.49 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




Reserva seguridad: 124.0 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.13 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.21 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.07 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 
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Dimensiones: 95 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
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Dimensiones: 95 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.198 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.381 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3551.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 183.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.11 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 
Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.251 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.517 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3997.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.16 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 




Anejo 3. Sala de Cultivo  
Hidropónico – Aula de Formación 
  






Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 
Dimensiones: 135 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.227 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.455 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     -  En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
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Dimensiones: 135 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 




Reserva seguridad: 72.5 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.20 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.30 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
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Dimensiones: 135 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 
Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.251 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3997.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.16 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 305.81 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.002  
 
  
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.002  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 




Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
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Dimensiones: 74 x 74 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




Mínimo: 15 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 




Referencias Geometría Armado 
C [N3-N7] y C [N9-N5] 
Ancho: 40.0 cm 
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Referencias Geometría Armado 
C [N7-N11] y C [N5-N1] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N11-N9] y C [N1-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
3.2.2.- Medición 
Referencias: C [N3-N7] y C [N9-N5]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Referencias: C [N7-N11] y C [N5-N1]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Referencias: C [N11-N9] y C [N1-N3]   B 400 S, CR Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   







































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 400 S, CR (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Reducido Limpieza 
Referencias: C [N3-N7] y C [N9-N5] 2x6.93 2x16.72 47.30 2x0.49 2x0.12 
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  B 400 S, CR (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Reducido Limpieza 
Referencias: C [N7-N11] y C [N5-N1] 2x6.93 2x16.72 47.30 2x0.49 2x0.12 
Referencias: C [N11-N9] y C [N1-N3] 2x10.97 2x24.46 70.86 2x0.82 2x0.21 
Totales 49.66 115.80 165.46 3.62 0.90  
3.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N7-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
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Referencia: C.1 [N7-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N9-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N9-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
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Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  de la norma EHE-98 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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COMPROBACIONES CORREAS DE CUBIERTA 
 
Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4.00 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 40.00 kg/m² 
Sin cerramiento en laterales. 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Sin acción de viento 
  
  
Datos de nieve 
  
Sin acción de nieve 
  
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Acero conformado  S235  2396 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Un agua Luz total: 6.00 m 
Alero izquierdo: 4.00 m 
Alero derecho: 3.00 m 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1, Pórtico 3 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.16 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-120x2.5 Límite flecha: L / 250 
Separación: 0.70 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Cubierta no colaborante  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 96.91 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: CF-120x2.5 



















5.655, 0.000, 3.058 5.655, 4.000, 3.058 4.000 6.09 133.08 21.63 0.13 -7.81 0.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
 
 
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 1.00 1.00 
LK 4.000 4.000 4.000 4.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta 
b / t  (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 2 m 
 = 72.8 
x: 2 m 
 = 12.8 
x: 2 m 
 = 96.9 
x: 0 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 3.0 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 1.333 m 
 = 29.8 
CUMPLE 
 = 96.9 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)  

















  c / t :  6.0  
  
  




  c / b :  0.375   250h t 90b t 30c t0.2 0.6 c b
  
Donde:          
h: Altura del alma.   h :  110.00 mm 
b: Ancho de las alas.   b :  40.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.   c :  15.00 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  











   :  0.728  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 5.655, 0.000, 3.058, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed+ :  0.114 t·m 
  
Para flexión negativa:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed- :  0.000 t·m 
  




  Mc,Rd :  0.506 t·m 
  
Donde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  22.18 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4) 
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   Mb,Rd+ :  0.157 t·m 
  
Donde:          
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  22.18 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   




  LT :  0.31   
  




  LT :  2.01   
  
LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.34   




  LT :  1.59   
  
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la 
teoría de la elasticidad: 




  Mcr+ :  0.209 t·m 
  
Donde:          
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra. 




  MLTv+ :  0.173 t·m 
  
MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra. 




  MLTw+ :  0.118 t·m 
  
Donde:          
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, 
obtenido para la fibra más comprimida.   Wel,y :  22.18 cm³ 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  21.63 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.13 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688.07 kp/cm² 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  4.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de 
la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.   C1 :  1.00 
  
if,z+: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente 
al ala comprimida.   if,z+ :  2.01 cm 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.2.4) 
         
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento 
flector. 
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Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  





   :  0.128  
  
  
Para flexión positiva:          
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed+ :  0.000 t·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 5.655, 0.000, 3.058, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed- :  0.019 t·m 
  
  









  Mc,Rd- :  0.149 t·m 
  
Donde:          
Weff-: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Weff- :  6.52 cm³ 
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  6.59 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 




Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  











   :  0.969  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.000 m del nudo 5.655, 0.000, 3.058, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimo, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 
  My,Ed+ :  0.114 t·m 
  Mz,Ed- :  0.019 t·m 
Las resistencias de cálculo vienen dadas por:          
Mcy,Rd, Mcz,Rd: Resistencia de cálculo a flexión, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
  Mcy,Rd :  0.506 t·m 
  Mcz,Rd :  0.149 t·m 
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





   :  0.006  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.655, 0.000, 
3.058, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.019 t 




  Vc,Rd :  2.984 t 
  
Donde:          
bd: Ancho de las alas horizontales.   bd :  45.30 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 




Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  





   :  0.030  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.655, 0.000, 
3.058, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.114 t 




  Vb,Rd :  3.814 t 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.   hw :  115.30 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 




  fbv :  1389.40 kp/cm² 
  
Siendo:          




  w :  0.53   
  




































fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140672.78 kp/cm² 




Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y 
6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  

















   :  0.276  
  
  
El coeficiente de aprovechamiento pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia 1.333 m del nudo 5.655, 0.000, 3.058 para la combinación de hipótesis 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*Q y en el punto de la sección transversal de 
coordenadas Y = 30.46 mm, Z = -57.65 mm respecto al centro de gravedad. 
         
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimo, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed :  0.102 t·m 
  Mz,Ed :  -0.017 t·m 
Vy,Ed, Vz,Ed: Esfuerzos cortantes solicitantes de cálculo pésimo, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 
  Vy,Ed :  0.006 t 
  Vz,Ed :  -0.038 t 
Mt,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   Mt,Ed :  0.000 t·m 
Las tensiones normales tot,Ed, calculadas para la sección eficaz, vienen dadas 
por: 




  tot,Ed :  680.49 kp/cm² 
  
Donde:          


























   N,Ed :  0.00 kp/cm² 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
Aeff: Área eficaz de la sección transversal de la barra.   Aeff :  5.79 cm² 




  My,Ed :  439.83 kp/cm² 
  
Donde:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed :  0.102 t·m 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  133.08 cm4 
Z: Coordenada, según el eje Z, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Z :  -57.65 mm 
My,Ed: Momento adicional, respecto al eje Y, debido al 
desplazamiento de dicho eje al pasar de la sección bruta a la 
sección eficaz, calculada esta última suponiéndola sometida 
solamente a compresión uniforme. Solo se incluye en el 
cómputo de la tensión normal tot,Ed si produce un incremento 
en el valor absoluto de dicha tensión. 




  My,Ed :  0.000 t·m 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
eNy: Desplazamiento del eje principal Y al pasar de 
la sección bruta a la sección eficaz, calculada esta 
última suponiéndola sometida solamente a 
compresión uniforme.   eNy :  0.00 mm 




  Mz,Ed :  240.66 kp/cm² 
  
Donde:          
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mz,Ed :  -0.017 t·m 
Iy,eff: Momento de inercia de la sección eficaz, respecto al eje 
Y, calculada suponiendo que la sección está sometida 
solamente a momento flector alrededor del eje Z.   Iy,eff :  133.05 cm4 
Iz,eff: Momento de inercia de la sección eficaz, respecto al eje 
Z, calculada suponiendo que la sección está sometida 
solamente a momento flector alrededor del eje Z.   Iz,eff :  20.85 cm4 
Iyz,eff: Producto de inercia de la sección eficaz, respecto a un 
par de ejes que pasan por el centro de gravedad de dicha 
sección eficaz y son paralelos a los ejes Z e Y, obtenido 
suponiendo que la sección está sujeta solamente a momento 
flector respecto al eje Z.   Iyz,eff :  0.00 cm4 
eMz,y: Desplazamiento según el eje Z del centro de gravedad 
de la sección eficaz con respecto a la posición del centro de 
gravedad de la sección bruta, obteniendo la sección eficaz 
suponiéndola sujeta solamente a momento flector respecto al 
eje Z.   eMz,y :  0.00 mm 
eMz,z: Desplazamiento según el eje Y del centro de gravedad 
de la sección eficaz con respecto a la posición del centro de 
gravedad de la sección bruta, obteniendo la sección eficaz 
suponiéndola sujeta solamente a momento flector respecto al 
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Y: Coordenada, según el eje Y, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Y :  30.46 mm 
Z: Coordenada, según el eje Z, del punto pésimo de la 
sección transversal respecto del centro de gravedad de la 
sección bruta.   Z :  -57.65 mm 
Mz,Ed: Momento adicional, respecto al eje Z, debido al 
desplazamiento de dicho eje al pasar de la sección bruta a la 
sección eficaz, calculada esta última suponiéndola sometida 
solamente a compresión uniforme. Solo se incluye en el 
cómputo de la tensión normal tot,Ed si produce un incremento 
en el valor absoluto de dicha tensión. 




  Mz,Ed :  0.000 t·m 
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  0.000 t 
eNz: Desplazamiento del eje principal Z al pasar de 
la sección bruta a la sección eficaz, calculada esta 
última suponiéndola sometida solamente a 
compresión uniforme.   eNz :  0.81 mm 
Las tensiones tangenciales tot,Ed, calculadas para la sección bruta, vienen dadas 
por: 




  tot,Ed :  70.88 kp/cm² 
  
Donde:          




  Vy,Ed :  1.66 kp/cm² 
  
Donde:          
Vy,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo, según 
el eje Y.   Vy,Ed :  0.006 t 
Sz: Momento estático, respecto del eje Z, de la parte de la 
sección situada a un lado del punto de comprobación.   Sz :  -1.41 cm³ 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  21.63 cm4 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 




  Vz,Ed :  2.51 kp/cm² 
  
Donde:          
Vz,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo, según 
el eje Z.   Vz,Ed :  -0.038 t 
Sy: Momento estático, respecto del eje Y, de la parte de la 
sección situada a un lado del punto de comprobación.   Sy :  2.19 cm³ 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  133.08 cm4 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 




  t,Ed :  66.72 kp/cm² 
  
Donde:          
Mt,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   Mt,Ed :  0.000 t·m 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.13 cm4 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
z,Ed Ed NzM N e  



























  ftot,Ed :  691.47 kp/cm² 
  




  Rd :  2281.44 kp/cm² 
  




  Rd :  1317.19 kp/cm² 
  




  fRd :  2509.59 kp/cm² 
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  2395.51 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 41.09 %  
Coordenadas del nudo inicial: 5.655, 0.000, 3.058 
Coordenadas del nudo final: 5.655, 4.000, 3.058 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q a 
una distancia 2.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 133 cm4) (Iz = 22 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 10 47.77 7.96  
  
2 2
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DECISIÓN NÚM. 596/13 
 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su 
concesión, 
 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un 
sistema constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su 
idoneidad para el uso previsto, 
 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
Octubre de 1998, 
 
- considerando la solicitud formulada CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos en nombre y 
representación de la Sociedad PONTAROLO ENGINEERING S.p.A., para la concesión de un 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA Nº 596/13 al Sistema de construcción de soleras con 
cámara denominado CUPOLEX. 
 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 





Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 596/13, al Sistema de construcción de 
soleras ventiladas con cámara CUPOLEX, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en 
particular las siguientes condiciones: 
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
MUY IMPORTANTE 
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CONDICIONES GENERALES  
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el fabricante, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
 
El proyecto técnico citado anteriormente será revisado en cada caso, si fuera necesario, por CEBE Ingeniería 
y Sistemas Constructivos S.L., que justificará el cumplimiento de la normativa en vigor, aportando la 
correspondiente memoria de cálculo, información de cada uno de los componentes, especificaciones de los 
materiales a emplear y la documentación gráfica, definida en función del tipo de terreno y cargas previstas. 
 
CONDICIONES DE CÁLCULO 
En cada caso, y en función del tipo de terreno y las cargas de proyecto, CEBE Ingeniería y Sistemas 
Constructivos S.L.  comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el Informe Técnico 
de este Documento, que la solución adoptada cumple las premisas definidas en este Documento, de acuerdo 
con el Código Técnico de Edificación. 
 
Si las características del proyecto así lo requirieran, CEBE Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L.  realizará 
un dimensionado de la estructura por medio del adecuado programa de simulación, desarrollado según los 
estándares de cálculo definidos en el EUROCODIGO 2 y los resultados de las pruebas de carga realizadas 
en las instalaciones de PONTAROLO ENGINEERING S.p.A.  
 
CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el 
proceso de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 5 del 
presente documento. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
Durante la puesta en obra del sistema se seguirán todas las indicaciones descritas en el presente 
Documento, así como las que, en su caso, suministrará la empresa concesionaria del sistema CEBE 
Ingeniería y Sistemas Constructivos S.L., asegurando que la utilización del Sistema se efectúa en las 
condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento respetando las observaciones 




El presente Documento de Idoneidad Técnica número 596/13 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 15 de Abril de 2018. 
 
Madrid, 15 de Abril de 2013 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 





Ángel Arteaga Iriarte 
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CÚPOLEX es un sistema de encofrado perdido 
para la ejecución de una estructura de hormigón 
de cúpulas y pilares que puede ser empleada 
como alternativa a los forjados sanitarios, para 
construir soleras ventiladas con cámara o 




2. PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema constructivo está formado por unas 
piezas de plástico reciclado inyectado que se van 
encajando unas con otras mediante un 
machihembrado. Las piezas se colocan apoyadas 
sobre una superficie plana, conformando un 
encofrado perdido sobre el que se vierte el 
hormigón dando lugar a una solera de hormigón 
apoyada sobre todos los pilarcillos que se 
generan por la propia forma de las piezas. De 
esta manera se consigue que la solera quede 
físicamente separada del terreno mediante una 
cámara de aire. 
 
El sistema se completa con una armadura de 
reparto (mallazo) colocada sobre las piezas y 
unos elementos de cierre que impiden que el 
hormigón penetre bajo las cúpulas.  
 
Existen tres modelos de módulos según la forma 
de las piezas. Cada sistema está previsto para 
ser utilizado según la altura que se pretenda 
salvar. Los modelos se denominan CÚPOLEX, 
WINDI, RIALTO y BETONSTOP. 
 
Las piezas CÚPOLEX tienen forma de cúpula con 
planta cuadrada. Los vértices de dicho cuadrado 
son los puntos de apoyo sobre la solera y se 
generan en los senos entre las patas de las 
piezas. Algunos modelos de CÚPOLEX tienen 
además una pata central en forma de cono. 
(Véanse las figuras 1 y 2). 
 
Con las piezas denominadas WINDI, el principio 
es el mismo con la diferencia de que los puntos 
de apoyo de la solera no se forman en las 
uniones entre las patas de las piezas de plástico 
sino en las cavidades presentes en las propias 
piezas. (Véanse las figuras 1 y 2). 
 
Las piezas denominadas RIALTO tienen también 
forma de cúpula de planta cuadrada.  Se apoyan 
sobre tubos de 125mm de diámetro exterior y un 
espesor de pared de por lo menos 2mm cortados 
a la medida que exija el proyecto, los cuales a su 
vez se apoyan sobre unas bases de apoyo 
específicas. Las piezas encajan sobre los tubos 
de manera que el hormigón entra en ellos 
formando los puntos de apoyo de la estructura.  
(Véanse las figuras 1 y 2). 
 
Las piezas denominadas BETONSTOP tienen la 
finalidad de cerrar los arcos de las cúpulas en las 
que se interrumpe la distribución (perimetrales, 
rodeando a pilares, arranques de escalera etc.) 
para que no penetre el hormigón bajo las mismas. 
Además, al poder introducirse una longitud variable 
bajo las cúpulas, sirven para compensar las cotas 
entre elementos constructivos (normalmente 
muros) que no son múltiplos de cúpulas enteras. 
(Véanse las figuras 1 y 2). 
 
3. MATERIALES Y COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
El material que se emplea para la fabricación de 
todos los elementos CÚPOLEX es el polipropileno 
reciclado al 100%, proveniente de residuos 
industriales y/o de materiales de post consumo.  
 
El producto se recibe granceado, es decir, en 
forma de gránulos. 
 
3.1. Módulos  
 
3.1.1. Módulos CÚPOLEX 
 
Las piezas de alturas 9,5cm, 13,5cm, 20cm, 26cm, 
30cm, 35cm, 40cm, 45cm y 50cm, presentan unas 
dimensiones en planta de 58cmx58cm. Una vez 
solapadas las dimensiones útiles son de 
56cmx56cm. El espesor medio de las piezas oscila 
entre 1,80 y 1,90mm según el modelo. 
 
Estas piezas presentan forma de cúpula con un 
cono central desde la clave de la cúpula hasta el 
extremo inferior de la pieza, que permite que el 
personal que trabaje sobre las cúpulas pueda 
caminar sobre ellas antes del hormigonado con 
total seguridad. 
 
El enganche entre las piezas se lleva a cabo por 
medio de los perfiles machihembrados de los 
bordes de las cúpulas. 
 
Las piezas de alturas 55cm, 60cm, 65cm y 70cm, 
presentan unas dimensiones en planta de 
74,5cmx74,5cm. Una vez solapadas, las 
dimensiones útiles son de 71x71cm.  
 
Estas piezas no tienen un cono central, por lo que 
la seguridad del personal que trabaja sobre ellas se 
garantiza a través de un mayor espesor de 
plástico. El espesor medio de las piezas es de 
2,50mm. 
 
Debido a la elevada altura de las piezas el empuje 
que ejerce el hormigón en la base de las patas es 
elevado. Por ello es conveniente arriostrar las 
patas con unos collarines que complementan el 




3.1.2. Módulos  WINDI 
 
Se fabrican piezas de 5cm y de 10cm de altura. 
En ambos casos presentan unas dimensiones en 
planta de 58cmx58cm que, una vez solapadas, 
pasan a ser unas dimensiones útiles de 
56cmx56cm. El espesor medio de las piezas es 
de 1,90mm. 
 
Las piezas presentan una forma plana con 16 
puntos de apoyo. 
 
El enganche entre las piezas se realiza a través 
de los perfiles machihembrados de los bordes 
superiores. Asimismo el punto de unión entre las 
cuatro piezas queda enganchado por medio de 
un cuadradillo que las arriostra. De esta manera 
el hormigón que se vierte sobre estas piezas 
nunca llega a estar en contacto con el terreno lo 
que da una mayor estanqueidad al sistema. 
 
3.1.3. Módulos RIALTO 
 
Las piezas presentan forma de cúpula con 15cm 
de altura útil y unas medidas en planta de 
58cmx58cm que, una vez solapadas, pasan a ser 
unas dimensiones útiles de 57cmx57cm. El 
espesor medio de las piezas es de 1,90mm. 
 
En la base de las cúpulas hay unas 
prolongaciones de las mismas que permiten el 
encastre en los tubos de apoyo. 
 
El sistema con módulos RIALTO se completa con 
las bases de apoyo constituidas por elementos 
rectos de polipropileno reciclado que se 
enganchan para formar unas crucetas con una 
base central en la que se pueden encajar tubos 
de 125mm de diámetro exterior y un espesor de, 
por lo menos, 2mm. Estas crucetas tienen unas 
dimensiones de 59cmx59cm y se enganchan por 
medio de unos tetones y unos orificios presentes 
en sus extremos. 
 
3.1.4 Piezas BETONSTOP 
 
Las piezas BETONSTOP, disponibles para las 
cúpulas desde 20cm de altura hasta 70cm de 
altura, adoptan en cada caso la forma del arco de 
la cúpula en la que se van a encajar. Su 
superficie perimetral presenta una forma 
“acanalada” de manera que, apoyando el arco de 
la cúpula sobre el “valle” de uno de los canales, la 
pieza queda encajada sobresaliendo la distancia 
que sea necesaria para alcanzar la cota en planta 
a cubrir con el sistema. De esta manera se 
cierran todos los huecos por los que podría 
penetrar el hormigón bajo las cúpulas y se 
compensan las distancias entre elementos 
constructivos (normalmente muros) que no son 
múltiplo de un número entero de cúpulas. 
 
Las piezas BETONSTOP para las piezas de 55cm, 
60cm, 65cm y 70cm de altura están cerradas por 
ambos lados, lo que permite que se puedan cortar 
por su eje para obtener así dos elementos de cierre 
por cada una de ellas. Si se utilizaran de esta 
manera es necesario fijar cada una de las medias 
piezas al hormigón pobre, ya que con gran 
probabilidad no podrían soportar el empuje del 
hormigón. 
 
El espesor medio de las piezas BETONSTOP 




Se utiliza un hormigón dosificado en central o en 
factoría y que cumpla las especificaciones 
marcadas en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
 
La resistencia característica será ≥ 25MPa, 





Habitualmente se utilizan cementos comunes para 
estructura de hormigón normalizados en la UNE 
80301:96. 
 
En cualquier caso, debe cumplir con las 
especificaciones fijadas en la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural” (EHE), y en el “Pliego de 
recepción de cementos” (RC) y estar en posesión 




Los áridos pueden ser naturales o de machaqueo y 
deben cumplir las prescripciones marcadas en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) y estar 
en posesión del marcado CE, cuando corresponda. 




El agua debe cumplir las prescripciones fijadas en 
la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
 
Aditivos y colorantes 
 
Deben cumplir las prescripciones marcadas por la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) y estar 




PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. ha 
desarrollado el programa de simulación “Easy 
Cupolex” para realizar el cálculo que determina la 
cuantía de hierro necesaria, así como la posición 
de las armaduras a emplear. 
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Armadura de reparto y antifisuración 
 
La armadura de reparto y antifisuración a emplear 
en la capa de compresión se definirá por cálculo, 
debiendo cumplir las prescripciones fijadas en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).  
 
La armadura de reparto y antifisuración estará en 




Los mallazos dispuestos serán de calidad B 500 
T y los diámetros serán fijados por cálculo para 
cada uno de los elementos. 
 
Armaduras de refuerzo 
 
Se utilizarán redondos de acero de calidad B 500 
S o B 500 SD. Serán barras rectas pudiendo 





De posicionamiento de mallas, pudiendo tener o 
no función estructural. 
 
3.4. Terreno y base de apoyo  
 
Dado que la base de apoyo reviste una gran 
importancia a la hora de determinar las cargas 
admitidas por la estructura, deberán definirse en 
fase de proyecto, tanto las características del 
terreno, como el espesor del hormigón pobre que 
se debe utilizar. 
 
4.  FABRICACIÓN 
 
4.1. Lugar de fabricación 
 





Via Clauzetto 34 
33078 San Vito al Tagliamento - Pordenone 
 
En España: 
PLASMIR GARDEN LIFE 
Camino de las Ánimas 10 
09200 Miranda de Ebro - Burgos 
 
4.2. Proceso de fabricación 
 
El proceso de producción consiste en la inyección 
de un termoplástico en el interior de un molde, 
existiendo un molde para cada modelo de pieza.  
Las prensas de inyección empleadas varían entre 
las 700 t y las 2.000 t de fuerza de inyección. 
 
El sistema adoptado por la empresa transcurre 
fundamentalmente en las siguientes etapas: 
 
- Se alimentan las máquinas con la materia 
prima a través de las tolvas de los husillos de 
transporte, en los que se funden los gránulos 
del material por efecto del calor aportado por 
una resistencia eléctrica; 
- El husillo inyecta el material fundido en el 
molde metálico a una temperatura de fusión de 
entre 110ºC y 160ºC,  de manera que el 
material se adapte perfectamente a las 
cavidades del molde; 
- Se deja transcurrir un tiempo que puede oscilar 
entre los 25 segundos y los 45 segundos, en 
función de la pieza, hasta que el plástico se 
haya enfriado y haya adquirido la consistencia 
suficiente para el desmolde; 
- Se abren los moldes y se extrae la pieza por 
medio de un robot dotado de ventosas; 
- Se deposita la pieza en una cinta 
transportadora a pie de máquina en la que el 
operario realiza un control visual y corrige los 
posibles defectos (presencia de rebabas, falta 
de material etc.) 
- Se apilan las piezas sobre pallets de madera 




5.  CONTROL DE CALIDAD 
 
5.1 Controles de recepción de materias primas. 
 
La materia prima se recibe en sacos de 25 kg en 
forma de gránulos.  
 
La identificación de materias primas y 
componentes se realiza por medio de los 
documentos que acompañan al material, que 
queda reflejada por medio de la etiqueta 
“RECEPCIÓN TÉCNICA DE MATERIALES”, en la 
que se indican: 
- El número de albarán de recepción 
- La referencia 
- El Nº de lote 
- La cantidad 
- El proveedor 
- La fecha de entrada y las observaciones 
 
Esta misma etiqueta se emplea en el caso de 
material recuperado de producción proveniente del 
molino de recuperación. 
 
Tras la primera inspección visual, se comprueba 
que la fluidez del producto es la adecuada y, en 
caso contrario, se envía una muestra a un 
laboratorio acreditado para determinar la 
temperatura y entalpía de fusión y el índice de 
fluidez. 
 
5.2 Controles durante el proceso de fabricación. 
 
La producción se realiza mediante los 
procedimientos establecidos en los siguientes 
documentos: 
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 “PAUTA DE FABRICACIÓN Y CONTROL”. 
En ella se definen las características a 
controlar en la pieza (peso, color, falta de 
llenado, rebabas, roturas y deformaciones), 
los medios de control, la frecuencia/tamaño 
de la muestra y las observaciones. 
 En el  “REGISTRO DE INSPECCIONES” se 
indican los resultados de los controles 
realizados y la frecuencia de los mismos. 
 “HOJA DE MÉTODOS”. En ella se definen los 
parámetros que gobiernan el proceso de 
producción y las operaciones estándar a 
realizar antes del embalado. 
 
5.3 Controles del producto terminado. 
 
Por cada lote de piezas de cada modelo 
producidas durante una jornada, se extrae una 
muestra y se comprueba:  
 
 El peso de cada pieza 
 El correcto enganche entre piezas 
 La resistencia de un conjunto de cuatro 
módulos soportando una carga de 100kg 
aplicada en una superficie de 30x30 cm. 
 
En el 100% de las piezas que se producen, se 
realizan controles de color y forma (falta de 
llenado, rebabas, etc.) 
 
Una vez realizado este control, se procede al 
último control definido en el documento “FICHA 
DE EMBALAJE”, en el que se definen las 
características del producto terminado y 
embalado a servir a obra. 
 
 
6.  PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  
 
El producto terminado se embala sobre pallet de 
madera y se sujeta por medio de plástico 
retractilado. 
 
Las cantidades por pallet varían en función de la 
altura de la pieza. Además, según las 
necesidades de obra, pueden servirse pallets 
parciales con cantidades inferiores a las estándar. 
 
Las dimensiones estándar de los pallets son de 
120cmx120cm de base y 230 cm de altura. Las 
piezas CÚPOLEX 55 a 70 se apilan en  pallets de 
80cmx80cm y 230 cm de altura. 
 
Los pallets se transportan en camión y se deben 
fijar adecuadamente para evitar que se 
produzcan daños. 
 
La identificación de los productos se lleva a cabo 
mediante el etiquetado de los mismos en un lugar 




- Tipo de pieza. 
- Código del lote, que permita su trazabilidad. 
- Logotipo y número de DIT. 
 
 
7. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
 
El almacenamiento de las piezas terminadas y 
embaladas en los correspondientes ballets, se lleva 
a cabo transportando las mismas en carretilla 
desde la zona de producción hasta su ubicación en 
la zona de producto terminado, destinada para tal 
fin a la espera de su transporte final. 
 
El transporte de los productos CUPOLEX se lleva a 
cabo preferiblemente en camiones cerrados, en 
caso contrario será necesario atar la mercancía 
con una red. Por lo demás no se exige ningún tipo 
de condición previa adicional, únicamente las 
mínimas condiciones de limpieza e higiene. 
 
Una vez en obra se recomienda almacenar las 
piezas en lugar controlado y alejado de cualquier 
otro material, que pudiera impactar sobre las 
piezas y romperlas. Se recomienda también 
protegerlas del viento ya que debido a su peso 
ligero pueden volar e impactar con cualquier objeto 
de los alrededores. No es recomendable tampoco 
tener las piezas expuestas de forma prolongada a 
la radiación solar, ya que podría alterarse su 
capacidad resistente y dimensional, dificultando 
con ello el montaje. 
 
 
8. PUESTA EN OBRA 
 
Las condiciones de ejecución y puesta en obra de 
cada uno de los elementos están definidas en las 
correspondientes “FICHAS TÉCNICAS”. 
 
De forma general, se establece que: 
 
 Se debe prestar atención al uso de las piezas a 
temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 
35ºC, ya que las características tanto del 
hormigón como de las propias piezas de 
encofrado pueden ser sensiblemente diferentes 
de las que presentan en condiciones no tan 
extremas. 
 No se debe verter hormigón sobre las piezas si 
no están cubiertas por el mallazo. Asimismo, 
se evitará al máximo caminar sobre las piezas 
sin que estén cubiertas por el mallazo. 
 
Para la colocación se deben seguir en todo 
momento las indicaciones de las fichas técnicas y 
de la oficina técnica de “CEBE Ingeniería y 
Sistemas Constructivos”. 
 
8.1. Base de apoyo 
 
No se deben colocar piezas directamente sobre el 
terreno. Se verterá siempre una capa de hormigón 
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pobre sobre el terreno, de espesor determinado 
por cálculo por la empresa CEBE Ingeniería y 
Sistemas Constructivos S.L., antes de la 
distribución de las piezas. 
 
Podrán colocarse piezas sobre elementos 
constructivos de hormigón (losas de cimentación, 
forjados etc.) 
 
8.2 Colocación de las piezas 
 
La distribución de las piezas se realiza 
encajándolas  entre sí, empezando por un vértice 
de la zona a cubrir y procediendo de izquierda a 
derecha y de delante hacia atrás. Las flechas  
impresas sobre la parte superior de las cúpulas 
deberán estar orientadas siempre hacia delante 
(véase la figura 3). 
 
Los encuentros con los diferentes elementos 
constructivos que interrumpen la distribución de 
las cúpulas se pueden hacer de las siguientes 
maneras: 
 
 Encuentro con elemento constructivo ya 
ejecutado: 
- Con tapa BETONSTOP (véase la figura 
4) 
- Por medio de cúpula cortada a medida 
(véase la figura 5) 
 
 Encuentro con elemento constructivo no 
ejecutado: por medio de tapa BETONSTOP 
(véase la figura 6)  
 
8.3 Armado y hormigonado 
 
Una vez distribuidas las piezas en la planta de la 
obra se debe colocar sobre las mismas un 
mallazo de reparto y armado. Es imperativo que 
se coloque dicho mallazo ya que de no estar 
presente, las cúpulas pueden no resistir el vertido 
del hormigón.  
 
La posición del mallazo respecto a las claves de 
las cúpulas condiciona de manera importante la 
resistencia del conjunto. En general, es oportuno 
que el mallazo esté colocado en la línea media de 
la capa de compresión. No obstante, el cálculo, 
que en su caso haya efectuado CEBE Ingeniería 
y Sistemas Constructivos S.L. puede determinar 
una posición diferente que deberá ser respetada 
durante la ejecución. 
 
Para la colocación del mallazo en la posición 
indicada se emplearán separadores. Dichos 
separadores deberán tener una configuración tal 
que no se deslicen sobre las cúpulas y no rompan 
las mismas. 
 
Posteriormente se procede al hormigonado de 
todo el conjunto por el método que en cada caso 
se estime oportuno. Los consumos medios de 
hormigón se indican en la Figura 2 para cada 
modelo de pieza. Estos consumos corresponden a 
las cantidades necesarias para cubrir las cúpulas y 
no contemplan ni el hormigón de la capa de 
compresión ni las posibles mermas producidas en 
los encuentros y entre las tapas BETONSTOP 
 
Se recomienda utilizar hormigón de consistencia 
blanda y tamaño de árido pequeño (máximo de 15 
mm)) con el fin de favorecer el completo llenado. 
En este sentido es muy importante realizar un 
correcto vibrado del hormigón.  
 
Durante el hormigonado del sistema RIALTO, es 
imprescindible remover por medio de una varilla el 
hormigón vertido en cada uno de los tubos hasta 
extraer todo el aire encerrado en la masa de 
hormigón. Se debe proceder de esta manera para 
evitar la formación de burbujas de aire en el interior 
de los tubos, debidas al estrecho paso al hormigón 
que presenta la boca del tubo. Para evitar este 
inconveniente es también aconsejable emplear 
hormigón de mayor fluidez. 
 
 
9. MEMORIA DE CÁLCULO  
 
9.1 Resistencia de los elementos de encofrado 
 
El sistema debe soportar las cargas propias de la 
obra por el paso del personal de la misma y el peso 
propio del hormigón. Una vez ha fraguado el 
hormigón, la función resistente del encofrado no es 
relevante. 
 
Se han realizado ensayos de las piezas sin 
hormigonar para determinar su resistencia 
mecánica en fase de ejecución del sistema que se 
describen en el epígrafe 11 de ensayos. 
 
9.2 Resistencia estructural 
 
La resistencia de la estructura que se genera 
depende de los siguientes factores: 
 
 Características de la base de apoyo (terreno, 
forjado, solera preexistente etc.); 
 Mejoras realizadas en la base de apoyo, como 
el vertido de una capa de hormigón pobre; 
 Espesor de la capa de compresión; 
 Mallazo empleado y su posición en relación 
con las cúpulas; 
 Cargas de proyecto. 
 
El comportamiento de la estructura se determinará 
por medio de una simulación por elementos finitos 
ejecutada por medio del programa “Easy Cupolex” 
que incorpora todos los parámetros que 
caracterizan a cada uno de los elementos arriba 
indicados. Dicho programa ha sido elaborado 
introduciendo los datos de las pruebas de carga 
realizadas en las instalaciones de PONTAROLO 
ENGINEERING S.p.A. en un programa estándar de 
análisis estructural por medio de la técnica de 
elementos finitos.     
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Para la caracterización del terreno es necesario 
introducir en el programa el valor del coeficiente 
de balasto o módulo de Winkler, en la cota de 
apoyo de las cúpulas. En caso de que el estudio 
geotécnico no ofreciera dicho valor, se tomarán 
valores estándar a partir de las características del 
terreno que dicho estudio indique. 
 
 
10. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
El sistema de construcción de soleras ventiladas 
con cámara CUPOLEX se empezó a emplear en 
1994. Desde esta fecha, el fabricante ha 
realizado edificios de uso diverso, educativo, 
administrativo, residencias, industrial, etc. El 
fabricante aporta como referencias: 
 
 BILBAO EXHIBITION CENTRE (Feria de 
Muestras de Bilbao) - 40.000 m2 de 
CÚPOLEX h 45 empleados para crear una 
cámara de drenaje bajo la solera del parking. 
Ronda de Azkue, 1  48902 Barakaldo 
(Vizcaya). Obra ejecutada por FCC (1999). 
 Nuevas oficinas de REPSOL-YPF en Madrid 
– 5.000 m2 de CÚPOLEX h30 + 3.800 m2 de 
CÚPOLEX h20. c/Méndez Álvaro 44, Madrid 
Obra ejecutada por Sacyr (2010-2011). 
 Pabellón Andrés Torrejón en Móstoles 
(Madrid) – 4.500 m2 de RIALTO + 4500 m2 
de CÚPOLEX h 20 + 1500 m2 de CÚPOLEX 
h 26.  Avda. de los Deportes s/n, Móstoles – 
Madrid. Ejecutada por Ortiz Construcciones y 
Proyectos (2011). 
 Estación del AVE de Zaragoza – 30.000 m2 
de CÚPOLEX de alturas de 5 cm hasta 45 cm 
para recrecer en pendiente el ingreso a la 
estación. Avenida Navarra, 80  50011 
Zaragoza Ejecutado por una UTE formada 
por FCC y Ferrovial (2001). 
 Edificios Luna Mar y Luna Río en Lisboa 
(Portugal). 3.000 m2 de CÚPOLEX h 26 para 
elevación de losa de cimentación sobre 
pilotes. Rua Capitao Ramires 22, Lisboa – 
Portugal. Obra ejecutada por FERCA (2003). 
 Polaris World: 50.000 m2 de CÚPOLEX h45 
para el recrecido de losas de cimentación en 
viviendas unifamiliares. Obra ejecutada por 
Polaris World en diferentes localidades de 
Murcia (Torrepacheco, Balsicas etc.).(2005-
2008) 
 Centro penitenciario de Nanclares de la Oca 
(Álava). 20.000 m2 de CÚPOLEX h 40 y 
5.000 m2 de CÚPOLEX h 45. Dirección: 
Camino Garabo, s/n 01230  Nanclares de la 
Oca (Álava). Ejecutado por FCC (2010-2011). 
 Escuela Superior de Ingenieros de la 
Universidad de Cádiz. 3.000 m2 de 
CÚPOLEX h 13,5. Campus Universitario de 
Puerto Real (Cádiz). Obra ejecutada por GEA 
(2011.) 
 Rehabilitación del Convento de San 
Francisco en Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja) para su uso como parador Nacional. 
1.500 m2 de CÚPOLEX 13,5 para la 
rehabilitación de la solera del claustro. Plaza 
de San Francisco 1, Santo Domingo de la 




11. ENSAYOS  
 
11.1 Ensayos de comportamiento mecánico y 
estabilidad 
 
La empresa PONTAROLO ENGINEERING S.p.A. 
ha realizado pruebas de carga “en seco” según el 
protocolo de la circular del Ministerio italiano de 
Infraestructuras y Transporte sobre “Nuevas 
normas técnicas de construcción” n° 617 del 
02/02/2009 C 4.1.9.1.3 con resultado positivo, 
(Informe 716/PD del laboratorio “METRALAB 
Servici per l´Ingegnieria” del 30-10-2003).  Los 
resultados son satisfactorios y están indicados en 
las fichas técnicas de cada una de las piezas. 
 
Los ensayos que se describen a continuación se 
han realizado en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc)  (Informe nº 
19.653-1) y en las instalaciones de PONTAROLO 
ENGINEERING S.p.A. (Informe nº 19.653-1.1) 
 
Se realizan ensayos de las piezas “en seco”, esto 
es sin hormigonar y posteriormente se realizan 
ensayos sobre conjuntos hormigonados. 
 
11.1.1. Ensayos de piezas “en seco”  
 
Informe nº 19.653-1 del IETcc 
 
a) Objeto del ensayo 
 
El objeto de los ensayos es estudiar el 
comportamiento mecánico de los distintos 
elementos que constituyen el sistema.  
 
b) Disposición del ensayo 
 
Se han realizado ensayos de piezas de varios 
tamaños y modelos en seco. Esto es sin 
hormigonar y sin mallazo de reparto.  
 
Se realizan ensayos simulando varias hipótesis de 
carga: carga repartida, carga puntual centrada y 
carga puntual excéntrica. 
 
Para los ensayos de carga repartida, sobre la pieza 
CUPOLEX se coloca una placa metálica de reparto 
de 30cmx30cm  y se aplica una carga en el centro 
de esta placa.   En los ensayos de carga puntual la 
carga se aplica sobre una pieza de 10cmx10cm.  
 
La carga se aplica a una velocidad constante de 
1kN/minuto hasta que la pieza rompe. 
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c) Resultados obtenidos 
 
Los valores de carga para cada uno de los 
ensayos quedan reflejados en el cuadro adjunto: 
 
 
PIEZA ENSAYO CARGA DE ROTURA (kN) 
4,38 









CUPOLEX H55 Carga puntual 
1,14 
4,59 












11.1.2 Ensayos sobre conjuntos 
hormigonados 
 
11.1.2.1 Ensayo de carga vertical sobre un 
conjunto formado por 9 módulos 
modelo RIALTO hormigonado  
 
Informe nº 19.653-1 del IETcc 
 
a) Objeto del ensayo 
 
El objeto del ensayo es estudiar el 
comportamiento mecánico del sistema ejecutado. 
 
b) Disposición del ensayo 
 
Se realizó el ensayo sobre un conjunto de 9 
módulos RIALTO formando un cuadrado en 
planta. La probeta tiene una capa de compresión 
de 5cm de espesor formando un cuadrado central 
que ocupa la superficie de 4 módulos con 
hormigón y mallazo de ø6 / 20cmx20cm. 
 
El ensayo se realiza en cuatro fases: 
 
 Carga puntual en el centro hasta alcanzar 
25,63kN.   
 Carga puntual excéntrica hasta llegar a 
31,51kN y descargamos. 
 Carga repartida en el centro. Mediante una 
placa de reparto de 60cmx60cmx3cm en el 
centro del conjunto hasta llegar a 98,15kN. 
 Por último volvemos a aplicar una carga 
puntual en el centro hasta llegar a rotura.  
c) Resultados obtenidos 
 
Se alcanzan  47,19kN, momento en el que rompe 
la losa por punzonamiento. 
El comportamiento del sistema fue conforme a las 
previsiones declaradas por el fabricante.  
11.1.2.2 Conjunto de 25 módulos H26 
 
El ensayo que se describe a continuación se 
realizó en las instalaciones de PONTAROLO 
ENGINEERING S.p.A. en San Vito al Tagliamento 
(Italia) en presencia de representantes del IETcc 
(Informe nº 19.653-1.1) 
 
a) Objeto del ensayo 
 
El objeto del ensayo es estudiar el comportamiento 
mecánico del sistema ejecutado. 
 
b) Disposición del ensayo 
 
La probeta, formada por 25 módulos modelo H26 
de 26cm de altura, colocados conformando un 
cuadrado de 5 x 5 módulos se colocó sobre una 
capa de 5cm de hormigón pobre de clase 
resistente C12/15, a su vez sobre una capa de 
terreno de 90cm de Kw: 0,57kg/cm3  
 
Se ejecutó una capa de compresión con clase de 
resistencia C20/25, armado con un mallazo de 
ø5/20x20 separado 1cm de la cara superior de las 
cúpulas. 
 
Se colocaron 5 comparadores; dos en dos de los 
vértices del conjunto, uno en el punto medio de uno 
de los bordes del cuadrado formado en planta por 
el conjunto y otros dos en dos de las piezas en 
contacto con la pieza central, en el centro de la 
arista en contacto con dicha pieza central. Dichos 
comparadores midieron los desplazamientos 
durante el transcurso del ensayo.  
 
Las cargas se aplicaron sobre la solera por medio 
de un cilindro neumático cuyo pistón actuaba sobre 
una chapa metálica de 50cmx50cm. Para 
garantizar el contacto entre la chapa y la solera se 
interpuso una lámina de goma. 
 
c) Resultados obtenidos 
 
El comportamiento del sistema fue conforme a las 
previsiones declaradas por el fabricante,  







11.1.2.3 Conjunto de 25 módulos H9,5 
 
El ensayo que se describe a continuación se 
realizó en las instalaciones de PONTAROLO 
ENGINEERING S.p.A. en San Vito al 
Tagliamento (Italia) en presencia de 
representantes del IETcc (Informe nº 19.653-1.1) 
 
a) Objeto del ensayo 
 
El objeto del ensayo es estudiar el 
comportamiento mecánico del sistema ejecutado. 
 
b) Disposición del ensayo 
 
La probeta estaba formada por 25 módulos 
modelo H9,5 de 9,5cm de altura, colocados 
conformando un cuadrado de 5 x 5 módulos 
sobre una capa de 5cm de hormigón pobre de 
clase resistente C12/15, a su vez sobre una capa 
de terreno de 90cm de Kw: 0,5 kg/cm3  
 
La capa de compresión tiene una clase de 
resistencia C20/25, armado con un mallazo de 
ø5/20x20 separado 1cm de la cara superior de 
las cúpulas. 
 
Se colocaron 5 comparadores; dos en dos de los 
vértices del conjunto, uno en el punto medio de 
uno de los bordes del cuadrado formado en 
planta por el conjunto y otros dos en dos de las 
piezas en contacto con la pieza central, en el 
centro de la arista en contacto con dicha pieza 
central. Dichos comparadores midieron los 
desplazamientos durante el transcurso del 
ensayo. 
 
Las cargas se aplicaron sobre la solera por medio 
de un cilindro neumático cuyo pistón actuaba 
sobre una chapa metálica de 50cmx50cm. Para 
garantizar el contacto entre la chapa y la solera 
se interpuso una lámina de goma. 
 
c) Resultados obtenidos 
 
El comportamiento del sistema fue conforme a las 
previsiones declaradas por el fabricante 
alcanzándose cargas de 260kN al final de la 
prueba. 
 
11.2 Ensayos de comportamiento frente a la 
humedad 
 
Los ensayos que se describen a continuación se 
han realizado en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc)  (Informe 
nº 19.653-1.2) 
 
a) Objeto del ensayo  
 
El objeto del ensayo es estudiar el 
comportamiento del sistema ejecutado frente a la 
existencia de humedad en el terreno. 
 
b) Disposición del ensayo 
 
Se ensayan dos probetas, una formada por 
módulos modelo H40 y otra formada por  módulos 
modelo WINDI de 10 cm de altura, ambas con 
capa de compresión de 5 cm.  
 
Se sumergen ambas probetas 35 días en cubetas 
con una altura de agua de 10 y 8 cm 
respectivamente. 
 
c) Resultados obtenidos 
 
En la probeta formada por módulos CUPOLEX H40 
se observa que la humedad ha ascendido hasta 20 
cm en el cono central.  La cara inferior de la losa 
está seca. 
 
En la probeta formada por módulos WINDI  solo 
hay una pequeña entrada de humedad en una de 
las juntas entre módulos muy próxima al borde de 
la probeta.  
 
Se puede concluir que, aunque el sistema no 
garantiza la impermeabilidad del forjado, se 
requieren grandes cantidades de agua estacionada 
durante largos períodos de tiempo para que el 
hormigón se humedezca. La ventilación de la 
cámara favorece la evaporación de la posible 
humedad existente en la cámara. En el caso del 
sistema WINDI la resistencia al paso del agua 
hacia el hormigón es mayor que en el sistema de 
piezas CUPOLEX y RIALTO.  
 
 
La entrada de agua en el espacio habitado 
dependerá de la impermeabilidad del hormigón 
empleado en cada caso que vendrá determinada 
por el tipo de ambiente en el que va a estar 
ubicado según se establece en la EHE-08, artículo 
37.3.3  
 
La impermeabilidad al agua del hormigón se puede 
comprobar mediante el método de determinación 
de la profundidad de agua bajo presión, según la 
UNE EN 12390-8 
 
 
12. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO  
 
El Sistema, tal y como se describe en este 
Documento, es apto para el fin al que se destina. 
 
 
12.1 Cumplimiento de la normativa nacional 
 
12.1.1 SE - Seguridad estructural 
 
El sistema de encofrado perdido, una vez 
ejecutada la estructura, no contribuye a la 
estabilidad de dicho elemento, por no formar parte 
de su sección resistente. La losa hormigonada 
posteriormente con el modelo de cálculo propuesto 
es coherente con el comportamiento del sistema. 
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Los ensayos realizados nos indican que el 
encofrado resiste el peso propio de la losa de 
hormigón en su puesta en obra según las cargas 
definidas en la EFHE. 
 
El proyecto contará con su correspondiente anejo 
de cálculo de estructuras, donde se especifiquen 
los criterios de cálculo adoptados, que deberán 
justificar el cumplimiento de los requisitos básicos 
de resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 
 
El cálculo de la resistencia y las posibles 
acciones del terreno deberá realizarse teniendo 
en cuenta las consideraciones del DB-SE-C del 
CTE. También se tendrán en cuenta las 
condiciones constructivas indicadas en dicho 
documento. 
 
El cálculo se realiza siguiendo los criterios del 
Eurocódigo 2.  
 
12.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio 
 
Si la solución constructiva adoptada en una obra 
concreta puede favorecer el inicio o propagación 
de fuego a través del suelo elevado, los 
materiales que forman el interior de esta cavidad, 
deberán cumplir con los valores establecidos en 
la tabla 4.1 del DB-SI 1. 
 
La cámara podrá disponer de la ventilación 
necesaria para el cumplimiento del DB-HS 1 si se 
garantiza que el fuego no se puede propagar por 
el interior del edificio. 
 
En cuanto a la resistencia al fuego del elemento 
estructural resultante, no se considera que las 
piezas de CUPOLEX contribuyan a la misma.  
 
12.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 
 
No es de aplicación. 
 
12.1.4 HS - Salubridad 
 
Los suelos elevados se consideran suelos que 
están en contacto con el terreno y por lo tanto 
entra en el ámbito de aplicación de la sección HS-
1 Protección frente a la humedad según la cual se 
limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de 
los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso 
permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los 
suelos que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua de éste y de las 
escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función 
de la presencia de agua determinada de acuerdo 
con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno. 
 
Se definen tres grados de presencia de agua en el 
terreno, baja, media y alta, en función de la 
posición del suelo respecto al nivel freático. 
      
Las condiciones exigidas a cada solución 
constructiva, en función del tipo de muro, del tipo 
de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del 
grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 
2.4.  
 
Según esta tabla, cuando sea exigible un grado de 
impermeabilidad 2 o inferior, es decir, cuando la 
cara inferior del suelo en contacto con el terreno se 
encuentra por encima del nivel freático y, por lo 
tanto, la presencia de agua es baja, bastará con 
ventilar el espacio existente entre el suelo elevado 
y el terreno hacia el exterior mediante aberturas de 
ventilación repartidas al 50% entre dos paredes 
enfrentadas, dispuestas regularmente y al 
tresbolillo.  
 
La relación entre el área efectiva total de las 
aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo 
elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:  
 
30 > S s / A s> 10 
 
La distancia entre aberturas de ventilación 
contiguas no debe ser mayor que 5m.  
 
Cuando sea exigible un grado de impermeabilidad 
3 o superior, además de ventilar la cámara 
adecuadamente, habrá que realizar otras 
intervenciones  de impermeabilización, drenaje, 
tratamiento perimétrico y sellado de juntas. 
 
Si por exigencias del DB-SI relativas a la 
propagación del fuego no se pueda disponer de 
esa ventilación, se puede ejecutar una solera o 
placa. 
 
Se seguirán las instrucciones recogidas en el 
artículo 5.1.2. del DB-HS-1 referentes a la 
ejecución de suelos en contacto con el terreno, 
concretamente condiciones de los pasatubos,  de 
las láminas impermeabilizantes, arquetas y 
hormigón de limpieza. 
 
12.1.5 HR - Protección frente al ruido 
 
Se deberán satisfacer las exigencias del CTE en lo 
referente a la protección frente al ruido. 
 
En caso de ser requerido por la solución adoptada, 
se deberán cumplir los valores mínimos exigidos a 
cada uno de los parámetros acústicos que definen 
los elementos de separación horizontales según  la 




12.1.6 HE - Ahorro de energía 
 
Según DB-HE-1: Limitación de demanda 
energética, los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano y de invierno, así como por 
sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos.   
 
El “Catálogo de Elementos Constructivos del 
CTE” aporta valores para determinadas 
características técnicas exigidas en el DB-HE-1. 
Los valores de conductividad térmica del 
hormigón podrán tomarse de la tabla 3.4.1 de 
dicho catálogo, en función de su densidad. 
 
El cálculo de la resistencia térmica del elemento 
se realizará conforme a lo indicado en el 
apéndice F del DB-HE. A efectos de cálculo y 
adopción de valores de transmitancia térmica, las 
particiones interiores en contacto con espacios no 
habitables, como en el caso de cámaras 
sanitarias, se consideran como suelos. 
 
Las cámaras de aire pueden ser consideradas 
por su resistencia térmica de acuerdo con el 
punto 6 del Apéndice E del DB-HE. 
 
 
12.2 Utilización del producto. Puesta en 
obra y limitaciones de uso 
 
12.2.1 Puesta en obra 
 
Condiciones previas: comprobación del soporte, 
replanteo y planos. 
 
Colocación de los módulos, elementos 
perimetrales y puntos singulares que forman 
parte del encofrado perdido.  
 
12.2.2 Limitaciones de uso 
 
La presente evaluación técnica cubre únicamente 
las aplicaciones del sistema recogidas en este 
documento. 
 
No se deberá emplear el sistema apoyando los 
elementos de encofrado directamente sobre el 
terreno, tal y como se establece en el punto 8.1 
del presente documento. Asimismo, la base sobre 
la que apoyen las cúpulas deberá ser lo más 
plana posible y no presentar protuberancias que 
impidan que las cúpulas estén correctamente 
apoyadas  y correctamente encajadas entre sí. 
 
En los casos de uso como solera con cámara, se 
verterá siempre una capa de hormigón pobre de 
por lo menos 5cm de espesor. La capa de 
compresión sobre las cúpulas deberá ser de al 
menos 5cm para no comprometer la resistencia de 
la estructura y dar el correcto recubrimiento al 
mallazo de reparto. 
 
No se deberá verter hormigón sobre elementos de 
encofrado sin que esté colocado el mallazo sobre 
los mismos, ya que ello generaría roturas y 
deformaciones no admisibles en las piezas. 
 
12.3 Gestión de residuos 
 
Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 
 
 
12.4 Mantenimiento y condiciones de 
servicio 
 
Una vez vertido el hormigón, el elemento seguirá 
las instrucciones de mantenimiento típicas de 
soleras y forjados de hormigón in situ.  
 
Se seguirán las normas de uso y mantenimiento 
que se recojan en el manual de uso y 
mantenimiento y/o libro del edificio. 
 
 
13. CONCLUSIONES  
 
Se ha verificado por la práctica y los ensayos que 
el Sistema CÚPOLEX soporta las solicitaciones a 
que son sometidos los elementos durante el 
proceso de ejecución de las estructuras para las 
que sirve de encofrado, y que dichas estructuras 
soportan las solicitaciones previstas en el cálculo,  
además de la existencia de un control de calidad 
que comprende un sistema de autocontrol por el 
cual el fabricante comprueba la idoneidad de las 
materias primas, proceso de fabricación y control 
del producto. 
 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los ensayos, se estima 
favorablemente, en este DIT, la idoneidad de 
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14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS  
 
Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos (1), en sesión celebrada en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja el 
21 de febrero de 2013(2) son las siguientes:  
 
 Para asegurar la viabilidad del Sistema será 
preciso la realización de un estudio 
geotécnico para caracterizar las propiedades 
iniciales del terreno. El alcance de dicho 
estudio dependerá de la información previa, 
de la extensión del área a reconocer, de la 
complejidad del terreno y de edificación 
prevista. Se definirán los  parámetros del 
sistema teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en dicho estudio geotécnico y las 
características y cargas del edificio u obra a 
implantar. Particularmente se tendrá en 
cuenta el nivel freático, especialmente 
cuando se prevean corrientes de agua 
subterránea y terrenos granulares.  
 
 Se verificará la planeidad de la cara superior 
de los módulos. 
 
 Se reitera la necesidad de una capa de 
hormigón como base de apoyo. 
 
 
                                                 
(1)La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 
b) Derechos de comercialización del producto o 
sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de 
construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 
 
(2)La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE). 
- FCC Construcción, S.A. 
- Ministerio de Defensa. Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército 
- SGS TECNOS 
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica  de Madrid 
(EUATM) 
- INTEMAC 
- FERROVIAL AGROMAN 
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
- AECCTI. Asociación de Empresas de Control de Calidad y 
Control Técnico Independientes. 




 Se recuerda que no es recomendable tener las 
piezas expuestas de forma prolongada a la 
radiación solar, ya que podrían alterarse sus 
características dimensionales y sus 
propiedades mecánicas. 
 
 Verificar el empleo del volumen previsto de 
hormigón durante la puesta en obra. 
 
 La altura para el sistema RIALTO se limitará 
verificando en cada caso que el efecto de los 
posibles empujes horizontales durante la 
puesta en obra no afecte a la estabilidad del 
sistema y garantizando el confinamiento. 
 
 Se recomienda que una copia del presente 
Documento de Idoneidad Técnica se incorpore 
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TEMPORALIZACIÓN 
El presente proyecto está dividido en dos fases de implantación. A continuación se 
detallan ambas, incluyendo además una “Fase 0” que corresponde al trabajo realizado 
durante el mes de noviembre de 2013 por trabajadores locales y por el grupo de 
cooperantes que nos desplazamos al Centro: 
 Fase 2013 
Comprendió el comienzo de la instalación de regadío proyectada. El estado final de 
esta fase corresponde al punto de partida del actual proyecto. 
En esta fase desempeñé el papel de cooperante. 
 Fase 2015 
Planificada para noviembre de 2015. Dirigida a completar la puesta en regadío de las 
14 ha de terreno cultivable del Centro. Llevada a cabo por personal local y 
cooperantes españoles, los cuales partirán hacia Chad el 22 de noviembre. 
En esta fase he realizado labores de comprobación de la instalación de regadío. 
 Fase 2016-17 
Implantación prevista entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Abarca la 
edificación de las tres construcciones proyectadas y será llevada a cabo por personal 
local bajo la supervisión del arquitecto de la Diócesis de Laï. Pendiente de 
financiación. 
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FASE 2013 
Debido a la falta de acceso al material requerido para la instalación de regadío, se fletó 
un contenedor en el que se transportaron todos los elementos necesarios para su puesta 
en marcha, así como distintos materiales eléctricos, depósitos, consumibles para los 
hospitales que ASC mantiene en la zona, gafas recogidas por la asociación Ilumináfrica… 
 
Imagen 1. El grupo de cooperantes frente a la instalación de riego. 
El grupo de cooperantes desplazados estuvo compuesto por un total de nueve personas, 
de las cuales seis estaban orientadas hacia el montaje eléctrico y tres hacia el sistema de 
regadío. Dado que la parte eléctrica de la expedición comprendía también la instalación 
y reparación de sistemas de distribución eléctrica en otros puntos de la región (hospital 
de Dono-Manga, caja de ahorros en Laï) los especialistas en electricidad aprovecharon 
los primeros siete días, en los que el contenedor estaba aún en tránsito, para desplazarse 
a estos lugares. Mientras tanto, los tres cooperantes restantes aprovechamos para conocer 
la realidad social de la región visitando los principales puntos de presencia de entidades 
sociales (locales y extranjeras) y compartimos tiempo y actividades con los niños y niñas 
del Centro. 
Estas fueron las etapas de esta fase: 
1 Envío del contenedor 
1.1 Tránsito marítimo 
Envío por mar, desde el puerto de Barcelona hasta el puerto de Duala (Camerún). 
1.2 Tránsito terrestre 
1.2.1 Duala-Moundou 
Tramo camerunés. El contenedor pasó tres semanas retenido en el puerto de Duala 
a la espera de ser desbloqueado (soborno). 
1.2.2 Moundou-Kélo 
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Tramo chadiano. De nuevo, retenido en Moundou (aduana entre Camerún y Chad) 
a la espera de otro soborno. El recorrido se efectuó bajo la supervisión de un 
teniente y un funcionario de aduanas para comprobar el destino. Una vez llegado 
a Kélo se pudo proceder a su descarga. 
2 Trabajos previos 
2.1 Excavación del pozo 
Se excavó con maquinaria y personal chadiano. Se llegó a una profundidad de 28 m 
sin problema puesto que el terreno hasta esa cota es arenoso. Se dejó de excavar al 
encontrar un sustrato de roca. 
2.2 Acondicionamiento espacio balsa 
Requería una superficie despejada de unos 15 m de ancho por 20 m de largo libre de 
hierbas, por lo que se trató con herbicida de largo periodo de retención en el terreno. 
2.3 Arado de las parcelas 
Los terrenos seleccionados para esta primera fase de regadío fueron trabajados con 
los motocultores del centro por personal local. 
2.4 Obra civil 
Construcciones en hormigón armado realizadas por trabajadores locales: losas de 
cimentación para las estructuras metálicas que sustentan las placas solares, registros 
para válvulas de control de la instalación, pedestal para la bomba de superficie, 
recrecido del pozo. 
3 Trabajo de los cooperantes 
3.1 Montajes eléctricos 
3.1.1 Dono-Manga 
Reparaciones de poca entidad en el hospital de Dono-Manga efectuadas con las 
herramientas que transpotaron los cooperantes españoles y con materiales 
disponibles en el hospital. 
3.1.2 Laï 
Pequeño montaje de suministro eléctrico para la sede de las cajas de ahorros de la 
diócesis. Ampliación de la instalación existente. 
3.1.3 Abastecimiento regadío 
Montaje de estructuras metálicas para sustentación de las placas solares, 
instalación de éstas y de los equipos auxiliares, tendido de las líneas hasta las 
bombas (sumergida y de superficie) y montaje y puesta en marcha del grupo 
electrógeno diesel. 
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Imagen 2. Montaje de las estructuras para los paneles solares. 
3.2 Montaje del regadío 
3.2.1 Balsa de superficie 
Antes de la llegada del contenedor se pudo efectuar la nivelación del terreno donde 
asentaría la balsa, previamente trabajado por el personal del Centro. Una vez 
llegada la balsa se procedió a su colocación. 
 
Imagen 3. Instalación de la balsa y los paneles fotovoltaicos. 
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3.2.2 Bombeo 
Instalación de la bomba sumergida en el pozo y de la bomba de superficie a la 
salida de la balsa. Conexión de ambas con la red de regadío. 
3.2.3 Goteros 
Montaje de todo el sistema de canalización del agua desde la balsa y la bomba de 
superficie (baipás) hasta las parcelas elegidas. Incluye toda la valvulería. Puesta 
en marcha y pruebas de funcionamiento. 
 
Imagen 4. Gotero en funcionamiento. 
3.3 Descarga del contenedor 
Realizada en Kélo por el mal estado de la pista de acceso a Bayaká. Se contó con 
personal local para agilizar esta operación. Los equipos y materiales fueron 
desplazados al centro en pequeñas camionetas. Entre otras cosas, el contenedor 
llevaba el material necesario para efectuar las tareas de abastecimiento de regadío, 
balsa de superficie, bombeo y goteros. 
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Imagen 5. Descarga del contenedor en Kélo. 
A continuación se presenta un cronograma de las fases anteriormente descritas. 
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FASE 2013 – De julio a noviembre de 2013 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19






2.1 Excavación del pozo
2.2 Acondicionamiento espacio balsa
2.3 Arado de las parcelas
2.4 Obra civil





3.3 Montaje del regadío





3.4 Descarga del contenedor
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FASE 2015 
El grupo de cooperantes, formado por seis trabajadores de la empresa Mindual S.A. y dos 
estudiantes de periodismo, parte el próximo día 22 de noviembre con la misión de 
completar la instalación de regadío. 
En febrero salió del puerto de Barcelona el contenedor que transportaba todo el material 
necesario para acabar dicha instalación, así como otros elementos y materiales 
correspondientes a distintos proyectos que ASC y otras ONGD  como ya sucediera en 
2013. En abril, dos meses después, llegó al puerto de Duala en Camerún. Hace 
aproximadamente un mes, a mediados de octubre, superó la etapa de tránsito terrestre y 
llegó al Centro. En este tiempo se han repartido los materiales a sus destinos y todo está 
ya preparado para la llegada de la expedición. 
En julio del presente año, Boko Haram hizo acto de presencia en Chad por primera vez 
desde que comenzara su actividad en 2002 en Nigeria. Esto supuso un tiempo de 
incertidumbre sobre los proyectos implantados y programados en el país. En concreto, 
puso en interrogante la idoneidad de la actuación sobre el terreno de los cooperantes de 
ASC y Mindual. Tras observar la evolución de los acontecimientos y contrastar la 
información con los cooperantes y misioneros residentes el país, las ocho personas que 
finalmente componen la expedición decidieron seguir adelante. 
El trabajo de los cooperantes consistirá en la finalización de la instalación de regadío. 
Esto les llevará la mayor parte del tiempo de los catorce días que pasarán en la región, si 
bien tendrán dos días para visitar los lugares en los que han tenido presencia y a las 
personas con las que mantienen relación. Los últimos días está previsto colaborar con el 
personal del Centro y la Cooperación Suiza en la plantación de mangos que serán regados 
gracias a la instalación de regadío, la cual estará ya completa. 
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FASE 2015 – De febrero a diciembre de 2015 
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6






2.1 Descarga del contenedor
3. Trabajo de los cooperantes
3.1 Delimitación de parcelas
3.2 Preparación del terreno
3.3 Tendido de ramales principales
3.4 Tendido de goteros
3.5 Conexión con la principal
3.6 Plantación de árboles frutales
dic-15
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FASE 2016-17 
Esta fase, en la que están incluidas las estructuras planteadas en el actual proyecto, tiene 
la consideración de necesaria en el desarrollo de las instalaciones del Centro, de su 
capacidad de pervivencia y autonomía, y de su institución como núcleo de desarrollo de 
la región. Sin embargo, aún está en trámites de viabilidad.  
Se vuelve a plantear la necesidad de enviar un contenedor que transporte los materiales 
necesarios para construir las estructuras proyectadas. De especial importancia a la hora 
de considerar este transporte son los siguientes elementos: 
 Vigas y pilares metálicos con las uniones atornilladas preparadas para su 
instalación directa en obra. Esto incluye todos los trabajos de soldadura de las 
placas de unión y los refuerzos. 
 Elementos Cúpolex y Betonstop para los forjados sanitarios. Gracias a su diseño, 
el transporte de estos elementos requiere de un volumen bajo en relación a la 
superficie que en obra ocupan. 
 Paneles sándwich para la cubierta, difíciles de encontrar en el país de destino. 
 Las estanterías de aluminio que servirán como sustento de las bandejas de forraje 
verde hidropónico. 
En cambio, los componentes del hormigón y las barras de acero corrugado para la 
cimentación, la fábrica de adobe y la carpintería se buscaría en el mercado local. Gracias 
a que son usados comúnmente en las edificaciones públicas, estos materiales están 
presentes en la región y tienen un coste razonable. Toda actividad económica que se 
genere y apoye en la región redundará en la calidad de vida de sus habitantes. 
Como se ha mencionado en el apartado de 2.7 Equipamiento, todo el mobiliario será 
fabricado por los alumnos del Centro dentro de su formación en carpintería. Pese a que el 
resultado no es óptimo, se valora como muy positivo que los niños y jóvenes participen 
de la creación y mejora de las instalaciones e iniciativas del Centro. 
La mano de obra será 100% local. El arquitecto de la diócesis de Laï realizará las 
funciones de director, director de ejecución y jefe de obra. Cuadrillas locales se 
encargarán de los distintos estadios de la obra. 
Dado que no se sabe cuándo podrá ser llevada a cabo no se adjunta un cronograma de 
esta fase. Lo que sí se puede hacer es una estimación de los tiempos1 que llevará cada una 
de las cinco etapas en las que a priori podemos dividir la ejecución: 
1. Preparación del terreno. Replanteo y movimiento de tierras. Plazo estimado: 
dos semanas. 
2. Cimentación. Colocación de los elementos Cúpolex y Betonstop, armaduras y 
encofrado, hormigonado y fraguado. Plazo estimado: tres semanas. 
3. Levantamiento de la estructura metálica. Unión con cimentación y ensamblaje 
de los distintos elementos. Plazo estimado: dos semanas. 
                                                 
1 Se tienen en cuenta los medios y los usos de la población local, muy distintos a los españoles. 
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4. Cerramientos. Colocación de la cubierta, levantamiento de fachadas y tabiques 
interiores, acondicionamiento de la cámara de aire y colocación de rejillas de 
ventilación y puertas. Plazo estimado: tres semanas. 
5. Instalación eléctrica. Conexión con la caseta de acumuladores y colocación de 
mecanismos. Plazo estimado: una semana. 
Plazo total estimado: once semanas. 
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